
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI 
 

____________________________________________ Pagina  1/3 __________________________________________ 

CITTÀ 
DI SAN DAMIANO D’ASTI 

 

PROVINCIA DI ASTI 
 
 
 

San Damiano d’Asti (AT) – sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053 
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it  - Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it 
 

 

 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  – SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2022 
 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE 
 
 

Validazione Progetto Definitivo PNRR 
(Ai sensi dell’art. 26, comma 8., del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI (AT) (Ente Locale) 

Indirizzo postale: SAN DAMIANO D’ASTI piazza Libertà n.2 – CAP: 14015 – Paese: 

ITALIA 

Codice Fiscale Stazione Appaltante: 00086030053 

P.IVA Stazione Appaltante: 00086030053 

Punti di contatto: tel. +39 0141 975056 – fax. +39 0141 982582 

Ufficio Tecnico Comunale: piazza Libertà n.2 

Posta elettronica (e-mail): san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

Indirizzo internet (URL:): https://www.comune.sandamiano.at.it 

Responsabile del Servizio Tecnico 

LL.PP: 

Geom. Simona Cerchio 

Responsabile del procedimento: Geom. Paolo Gardino 

Progettista:  RTP PROGECO Mandataria, Geol.Andraa Piano e Ing. Valter 

Carosso mandanti 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 
II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

 Esecuzione 

Ubicazione 

intervento: 

sedime demanio idrico e stradale – Borgata Ripalda 

Codice NUTS: ITC17 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto 

Gli interventi si possono riassumere come di seguito: 
INTERVENTO 1 e 3 – Consolidamento spondale per mezzo di Scogliere in massi ciclopici Interventi di 

consolidamento spondale ubicati uno a monte del Ponte Santa Vittoria dove si interverrà con la messa in sicurezza di un 

tratto di strada antistante ad un’abitazione privata, mediante la realizzazione di circa 65 m di scogliera in massi 

ciclopici, e l’altro in corrispondenza del ponte di Borgata Ripalda posto a SE della frazione dove si realizzeranno circa 

35 m di scogliera in massi ciclopici sulla sponda destra a valle del ponte. (Si rimanda a elaborati di progetto allegati) Le 

terre di scavo saranno recuperate e ricollocate in sito indicato dall’amministrazione comunale. 

INTERVENTO 2 - Ricostruzione ponte sul rio Priona Rifacimento del manufatto di attraversamento di Strada 

Comunale Borgata Ripalda sul Rio Priona, (Si rimanda a elaborati di progetto allegati) Si prevede la demolizione ed 

asportazione dell’attuale manufatto e la sua sostituzione con uno gettato in opera di dimensioni mt 5,00x8,00xh4,00 tali 

da consentire il deflusso della piena a tempo di ritorno c.ca duecentennale nel rispetto del franco idraulico previsto al 

p.to C5.1.2.3 delle NTC 2018. 

Rialzo della sede viabile in corrispondenza del manufatto La realizzazione del nuovo manufatto comporterà un rialzo 

massimo di c.ca 1,80 m della sede viabile; rialzo in progressiva diminuzione lungo le 2 rampe di accesso; in particolare 

il tratto di viabilità a monte (direzione SP58) sarà riprofilato per un tratto di circa mt 221,00 mentre quello di valle 

(direzione Borgata San Luigi) sarà riprofilato per circa mt 76,00. 

INTERVENTO 4 – Manutenzione viabilità su strada comunale Ribalda e formazione di percorso pedonale a partire dal 

Ponte di Loc. Pedanca direzione concentrico (mt 550,00 circa) L’intervento prevede sostanzialmente alcune opere di 

manutenzione straordinaria volte al miglioramento della regimentazione idraulica, nonché la realizzazione di un 

percorso pedonale a partire dal Ponte di Loc. Pedanca direzione concentrico (mt 550,00 circa) . 

Data progetto definitivo: ottobre 2022 

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Vocabolario principale 

Oggetto principale 45221000-2 Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi 
45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene 

Oggetto 

complementari 

 

II.1.5) Divisione in lotti SÌ  NO  

Motivazione della mancata divisione in lotti: “in quanto l’importo limitato dell’appalto in oggetto è già 

fruibile dalla micro, piccole e medie imprese, l’ulteriore suddivisione comporterebbe esclusivamente il 

frazionamento degli affidamenti, dei maggiori costi per le stazioni appaltanti, maggiori tempi di appalto, 

minori economie di gara e pertanto comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’intervento  

II.1.6) Ammissibilità di varianti SÌ  NO  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale opera (in euro):  € 658.135,87 

A) lavori importo totale lavori:  € 456.387,03 
B) Oneri di sicurezza da PSC o PSS: € 34.393,85 

D) lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, IMPORTO SOGGETTO A 
RIBASSO D’ASTA: 

€. 421.993,18 

Si rammenta l’obbligatorietà per i concorrenti dell’indicazione in sede di offerta economica dei propri “costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del 

lavoro” di cui all’art. 95, comma decimo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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E) Categoria 

Prevalente: 

Categoria: OG3 Classifica: 2a Importo da 

progetto: 

€ 277.264,82 

Categoria unica e prevalente, subappaltabile nei limiti massimi del 40% del valore complessivo del 

contratto, nei modi e limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

La verifica dell’assenza delle condizioni di esclusione, di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

relative ai subappaltatori, dovranno essere autocertificate dall’appaltatore e dai subappaltatori stessi, 

almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Tempo utile: gg.180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.  

Penale per 

ritardo U.L.: 

l’uno per mille dell’importo contrattuale: (1o/oo) €/gg. per ogni giorno di ritardo (come previsto 

dal Capitolato Speciale d’Appalto). 
 

 
 

 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PNRR 
Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 
Ai sensi dell’art. 26,  del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

effettuata ai sensi dell’art. 26, comma 6., lett. c) del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da cui risulta: 

     a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 

Stante quanto sopra riportato, si attesta che sono state eseguite tutte le verifiche di rito e che la verifica del 

progetto DEFINITIVO ha dato il seguente esito: 

POSITIVO. Il progetto si intende quindi verificato. 

 

Il sottoscritto RUP, in riferimento al rapporto conclusivo della verifica, sopra riportato per estratto: 

VALIDA. Il progetto DEFINITIVO di cui sopra. 

 

Data 10/10/2022. 

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

Geom. Paolo Gardino 

[firmato digitalmente] 

FIRMA PER CONVALIDA PROGETTISTI ESTERNI INCARICATI:  

PROGECO Geom. Corrado Ponzo 

[firmato digitalmente] 
 


