CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it

SETTORE - LL.PP-TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 898 DEL 09/11/2023

OGGETTO: Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 4: Componente 1 – Investimento 1.1: "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006. – Importo 715.000,00 euro;
1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA:
Ditta PAOLIN IMPIANTI SRL sede legale in Calliano Monferrato (AT) – cap 14031 – via Asti n. 143/A – C.F./P.Iva: 01152880058;
Beneficiario: Ditta BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, aggiudicataria dei lavori in oggetto.
Tipologia Affidamento: subappalto inferiore a 100 mila euro;
CIG: 9
CIG: 9537982FBA - CUP: G56J14000700006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATIVAMENTE ALL'OPERA IN OGGETTO:

Comune di San Damiano d'Asti

"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO."

Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

CUP: G53C22000170006 - CIG: 972834436F

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSO che:

· l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.1;

· per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

· entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;

· il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della proposta progettuale con esito positivo;

· il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

- il 22/10/2022 è stato sottoscritto l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI, che prevede come prima scadenza il 31/3/2023 per la determina di aggiudicazione dei lavori (con successivo "Addendum" il termine venne posticipato al 31/5/2023);

ATTESO che **il Finanziamento dell'Opera** dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – è destinato a
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI
EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006. – **Importo 715.000,00 euro**

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTA la determinazione del Responsabile LL.PP. n. 1018 del 16/12/2022, con cui venne stabilito:
Di APPROVARE le premesse sopra indicate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di AFFIDARE il seguente incarico professionale: Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, DL, contabilità, CSP e CSE nell'integrale rispetto dei contenuti del PNRR e dei DNSH
Beneficiario: ***RTP BOSF***

__a. Capogruppo mandatario:__ ING. BASSO SILVIO, nato a ASTI il 14/06/1974, residente in CASTELL'ALFERO FRAZ. CALLIANETTO via Canton Maccario , 4 , cod. fisc. BSSSLV84H14A479E P. IVA 01482350053 , iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri di Asti al n. A750 ;
in proprio e nella qualità di libero professionista;
__b. Componente mandante:__ ARCH. LUCA OTTAVIANI, nato a ASTI il 08/02/1974, residente in ASTI Corso TORINO, 71 , cod. fisc. TTVLCU74B08A479A P. IVA 01248880054 , iscritto all'ordine professionale O.A.P.P.C. di Asti al n. 307 ;
in proprio e nella qualità di libero professionista e in rappresentanza dello Studio di architettura "Studio associato GAP STUDIO, con sede in ASTI, Corso ALFIERI n. 310;
__c. Componente mandante:__ STOCCO Andrea, Perito Industriale, nato a Asti (AT) il 27/11/1984, residente in San Damiano d'Asti, Via San Rocco n. 3, Codice Fiscale STCNDR84S27A479I, in proprio e in rappresentanza dello studio associato MS con sede in Asti, galleria Argenta n. 2, Partita I.V.A. 01639860053, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali AL-AT-TO al n. 4130;
__d. Componente mandante:__ FERRANTE Paolo, Perito Industriale, nato a Asti (AT) il 02/12/1984, residente in Piea, Via Vallunga n. 46, Codice Fiscale FRRPLA84T02A479G, in proprio e in qualità di libero professionista con sede in Piea, Via Vallunga n. 46, Partita I.V.A. 01578930057, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali AL-AT-TO al n. 3954;

IMPORTO: Euro 73.530,50 comprese IVA e contributi previdenziali.
euro 60.270,90 compresa Cassa Previdenziale, oltre iva 22% per euro 13.259,60, per complessivi euro 73.530,50

CIG: 9551263F8E
CUP: G53C22000170006
relativamente ai RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDOin Comune di San Damiano d'Asti;

Di IMPEGNARE le seguenti somme complessive:
euro 73.530,50

Di RIBADIRE che la somma complessiva di €. 73.530,50 TROVA IMPUTAZIONE, per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 del Bilancio 2022del Bilancio 2022 in cui la stessa è esigibile:
Esercizio Finanziario: anno_2022_ €. 715.000,00 con fondi PNRR NextGenerationUE;

Di DARE ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, con l'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico
CIG: 9551263F8E
CUP: G53C22000170006

Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito internet del Comune;

Di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza.

Di TRASMETTERE la presente determinazione al RTP, per la sottoscrizione come accettazione dell'incarico dato atto che la presente tiene luogo di contratto.

RICORDATO che:
- l'art.9, del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, cd "DL Semplificazioni" che recita: << Con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do No

Significant Harm-DNSH previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici>>;
- il comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 , convertito nella legge 108/2021, stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera" ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.
Pertanto, il comma 2 del citato art. 48 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato che:
▪ l'attività di verifica della progettazione continua ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice dei contratti all'art. 26;
▪ l'atto di validazione continua ad essere "sottoscritto" dal RUP (come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice dei contratti e ribadito dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, lett. L).
L'unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a "sottoscrivere" il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata.

PRESO ATTO:
- della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e aggiornata con la successiva circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022;
- che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm – DNSH" (come da schede che si allegano alla presente);
- Che è stata data applicazione all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e al DPCM 7 dicembre 2021, ed in particolare ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti) e segg.;

VERIFICATO che:
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto ESECUTIVO, relativo a interventi di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006, è stato sottoposto alla verifica, da parte del responsabile del procedimento ed in contraddittorio con il progettista per accertare l'unità progettuale, la conformità del progetto e la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, stesso D.Lgs. 50/2016, e la loro conformità alla normativa vigente, ed ha ottenuto esito positivo;
- Ai sensi e per gi effetti dell'art. 26 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., che al comma 8., prevede che <<La validazione del progetto (posto a base di gara) è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono

contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.>>, il progetto ESECUTIVO, relativo agli interventi di mitigazione problematiche torrente Borbore, è stato sottoposto alla validazione, da parte del responsabile del procedimento, ed ha ottenuto esito positivo;
- la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con propria determinazione N. 71 del 21/2/2023;

VISTA la D.G.C. n. 37 del 7/3/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO inerente a interventi di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006, redatto ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016, dal RTP BOSF Mandatario, Ing. Silvio Basso, mandanti Arch. Luca Ottaviani Gap Studio, Perito Andrea Stocco MS Studio e Ferrante Paolo, per l'importo complessivo di € 715.000,00, FINANZIATO dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

RICHIAMATE:
- la propria determina a contrarre n. 136 del 10/3/2023;
- la determina CUC n. 172 del 22/3/2023 di

PRESA D'ATTO RICHIESTA COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ME.PA.
CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F

VISTO il VERBALE DI GARA invito NEGOZIATA Me.Pa. in data 6/4/2023 da cui risulta che dei 5 operatori economici invitati:
ELENCO DITTE INVITATE:
Partita IVA Ragione sociale
00238220057 BELLIO LIBERO
02078300064 CACCIABUE SRL
06219520019 EDILMECOS
01180930057 G&G COSTRUZIONI SRL
00217910025 SCARLATTA UMBERTO S.A.S.

Hanno partecipato:
ELENCO DITTE PARTECIPANTI:
Partita IVA Ragione sociale
00238220057 BELLIO LIBERO

COME IN APPRESSO MEGLIO SPECIFICATE.

BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT

E CHE A SEGUITO DELL'APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA RISULTA LA SEGUENTE:



PRESO ATTO che:
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato);
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle lavorazioni;
sulla piattaforma elettronica Me.Pa è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% (zero virgola quindici per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €_55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa;

Dato atto che il suddetto verbale è stato approvato con determina CUC n. 221 del 6/4/2023 che qui si intende integralmente richiamata, CHE STABILISCE TRA L'ALTRO:
di DARE ATTO che la CUC dell'Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi di cui il comune di San Damiano d'Asti fa parte in qualità di Comune capofila, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ha provveduto **all'individuazione dell'aggiudicatario degli** interventi di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006, mediante invito di n. 5 operatori economici, alla procedura negoziata al massimo ribasso, **tramite piattaforma telematica del MePA con RdO, individuati dall'elenco degli operatori economici "Mercato Elettronico per la P.A." (MePA), selezionati tra quelli attivi su "Mercato Elettronico" nell'iniziativa "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" categoria "OG1" seconda classifica**, ai sensi dell'articolo 1., comma 2., lett. b), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., - **CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F;** FINANZIATO dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

di DARE ATTO che dal suddetto verbale è risultata prima classificata:
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT;

di DARE ALTRESÌ ATTO che:
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato);
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle lavorazioni;
sulla piattaforma elettronica Me.Pa. è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% (zero virgola quindici per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa;

di DARE INFINE ATTO che la presente determinazione deve essere trasmessa al comune di San Damiano d'Asti, per opportuna conoscenza, precisando fin d'ora che questa CUC sta provvedendo all'acquisizione del FVOE presso l'ANAC per trasmetterlo una volta completato al Comune di San Damiano ai fini dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dei combinati disposti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle dichiarazioni effettuate dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e delle conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 76 del citato disposto, in caso di dichiarazioni mendaci.

CONSIDERATO CHE la CUC ha provveduto all'acquisizione del FVOE presso l'ANAC ed a trasmetterlo al Comune di San Damiano in data 12/4/2023.

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera pari ad €. 715.000,00 è imputato al capitolo di spesa 2023 – 3465/1 codice bilancio 04.01.2 e risulta così finanziato:

- €. 715.000,00 – capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 sul Bilancio di Previsione anno 2023 – dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la precedente determinazione n. 253 del 21/4/2023 con cui è stato stabilito di AFFIDARE all'impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, **gli interventi di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO",** per l'importo di per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa - **;**

PRESO ATTO che in data 22/6/2023 è stato sottoscritto – con la Ditta BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – il Contratto rep. n. 5007;

CONSIDERATO che, la Ditta Appaltatrice BELLIO LIBERO, con istanza del 25/10/2023 al prot. Comune di San Damiano d'Asti n 0018515 del 26/10/2023, ha richiesto di poter affidare IN SUBAPPALTO, relativamente agli **interventi di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO" - CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F,** – alla Ditta:
PAOLIN IMPIANTI SRL, con sede legale in Calliano Monferrato (AT) – cap 14031 – via Asti n. 143/A – C.F./P.Iva: 01152880058 – con riguardo alle seguenti Prestazioni: **impianto elettrico**;

VISTA la documentazione trasmessa CON PROT. n 0018515 del 26/10/2023 dalla Ditta BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057:

- ✓ Richiesta di autorizzazione per lavorazioni in subappalto;
- ✓ Visura C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti, del 30/3/2023 documento n. T 510526337 della Ditta: **PAOLIN IMPIANTI SRL,** REA AT - 80967;
- ✓ Durc On Line della Ditta **PAOLIN IMPIANTI SRL** in corso di validità, documento Prot.: INPS_36811618 del 07/07/2023 e scadenza al 04/11/2023;
- ✓ Piano Operativo di Sicurezza della Ditta Paolin Impianti SRL, cantiere: via Beccaria, snc – 14015 – San Damiano d'Asti;

VISTA la successiva documentazione trasmessa CON PROT. n 0018631 del 27/10/2023 dalla Ditta BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 e relativa al **CONTRATTO DI SUBAPPALTO DITTA PAOLIN**, per l'affidamento dei lavori **Impianto elettrico** per un totale concordato di euro **41.250,00 (quarantunmiladuecentocinquanta/00);**

PRESO ATTO che il subappalto in favore della Ditta **PAOLIN IMPIANTI SRL** con sede legale in Calliano Monferrato (AT) – cap 14031 – via Asti n. 143/A – C.F./P.Iva: 01152880058 - per l'importo di €. 41.250,00 – riguarda le seguenti Prestazioni: **impianto elettrico**;

CONSIDERATO che in sede di offerta la ditta aggiudicataria ha manifestato la volontà di subappaltare parte dei lavori;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Subappaltatrice **PAOLIN IMPIANTI SRL,** mediante richiesta di Durc On-Line: Prot. INAIL_41155186 DEL 06/11/2023 e validità al 05/03/2024;

RITENUTO che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione – nei limiti imposti del comma 2 art. 105 del D.Lgs. 50/2016 - in quanto le Ditte proposte come subaffidatarie risultano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" (per quanto in vigore ai sensi del D.Lgs. 36/2023 di approvazione del "nuovo codice dei contratti");
- l'art. 1., comma 2., lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i. (in vigore fino al 30/6/2023);
- d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice;

- il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 241/2021);
- la L.136/2010.

il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni come approvato dal C.C.,

D E T E R M I N A

- Di APPROVARE le premesse sopra indicate;

- Di AUTORIZZARE, relativamente agli **interventi di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO" - CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F** – i seguenti SUBAFFIDAMENTI ditte:

  1) **AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA:**
     Ditta **PAOLIN IMPIANTI SRL** con sede legale in Calliano Monferrato (AT) – cap 14031 – via Asti n. 143/A – C.F./P.Iva: 01152880058 - per l'importo di €. 41.250,00 – riguarda le seguenti Prestazioni: **impianto elettrico**;

- Di DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun aggravio di spesa;
- **Di RICORDARE all'appaltatore che deve immediatamente trasmettere la documentazione relativa al subappalto, compresa la "sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i." ai fini dell'aggiornamento del PSC, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;**

- Di RIBADIRE ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: GARDINO Geom. Paolo