UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



CITTÀ DI SAN DAMIANO D'ASTI



PROVINCIA DI ASTI

San Damiano d'Asti (AT) – sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053 Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it - Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2022

"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico

prot. n. 48047

del 2 dicembre 2021,

Missione 4 – Istruzione e Ricerca –

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -

Investimento 1.1 "

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU-

CUP: G53C22000170006 - CIG:

Validazione Progetto Esecutivo PNRR

(Ai sensi dell'art. 26, comma 8., del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale:	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI (AT) (Ente Locale)
Indirizzo postale:	SAN DAMIANO D'ASTI piazza Libertà n.2 – CAP: 14015 – Paese: ITALIA

Codice Fiscale Stazione Appaltante:	00086030053
P.IVA Stazione Appaltante:	00086030053
Punti di contatto:	tel. +39 0141 975056 – fax. +39 0141 982582
Ufficio Tecnico Comunale:	piazza Libertà n.2
Posta elettronica (e-mail):	san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Indirizzo internet (URL:):	https://www.comune.sandamiano.at.it
Responsabile del Servizio Tecnico	Geom. Paolo Gardino
LL.PP:	
Responsabile del procedimento:	Geom. Simona Cerchio
Progettista:	RTP BOSF Mandatario, Ing. Silvio Basso, mandanti Arch. Luca
	Ottaviani Gap Studio, Perito Andrea Stocco MS Studio e Ferrante
	Paolo

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI)

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazio	ne conf	erita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice		
RIQUALIFICAZI	ONE I	FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI		
EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO				
		ZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO		
II.1.2) Tipo di appal	to e luc	go di esecuzione		
Ubicazione	Via Ba	lbo, n. 7		
intervento:	<u> </u>			
Codice NUTS:		ITC17		
II.1.3) Breve descriz	ione de	ll'appalto		
		sumere come di seguito:		
La riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edificio scolastico pubblico già destinato ad infanzia e primavera che consente il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti micronido.				
La struttura esistente da riqualificare (con interventi sia funzionali che di miglioramento sismico), attualmente ospita una				
		ra, con accesso da Via Balbo n. 7. re previste, di inserire anche una sezione di Micronido (viste le richieste pervenute negli		
ultimi mesi all'Amministrazione) che andrà ad occupare i locali al primo piano della porzione del fabbricato in adiacenza				
		e di infanzia della paritaria privata; il plesso risulta già dotato di cucina e locali accessori		
annessi.				
		tivo la riqualificazione generale della porzione di fabbricato che attualmente ospita la nti sia funzionali che di messa in sicurezza sismica per il miglioramento della struttura		
		della copertura al fine di raggiungere un indice di sicurezza >= a 0.8.		
		venti riguardanti la ridistribuzione degli spazi interni al primo piano per adeguarli alle		
richieste del micronido,	, la sost	tituzione dei serramenti e adeguamento del sistema di riscaldamento per ottenere un		
minimo di efficientamen	ì			
Data progetto esecutiv		febbraio 2023		
II.1.4) CPV (vocabol		omune per gli appalti)		
		olario principale		
Oggetto principale	454540	000-4 – Lavori di ristrutturazione		
	İ			
Oggetto	45214	100-1 – Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia		
complementari	45262700-8 – Lavori di modifica di edifici			
	45261000-4 – Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture			
	45223000-6 – Lavori di costruzione di strutture edili			
	45321000-3 – Lavori di isolamento termico			
	45323	000-7 – Lavori di isolamento acustico		
II.1.5) Divisione in lo	otti	sì 🗌 No 🔀		
Motivazione della m	ancata	divisione in lotti: "in quanto l'importo limitato dell'appalto in oggetto è già		

______ Pagina 2/4 ______

fruibile dalla micro, piccole e medie imprese, l'ulteriore suddivisione comporterebbe esclusivamente il frazionamento degli affidamenti, dei maggiori costi per le stazioni appaltanti, maggiori tempi di appalto, minori economie di gara e pertanto comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'intervento da attuare"

II.1.6) Ammissi	bilità d	i varianti			sì 🗌	NO 🗵
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto						
II.2.1) Quant	itativ	o o entità totale opera (in euro):				€ 715.000,00
A) lavori importo totale lavori:			€ 560.572,57			
B) Oneri di sicurezza da PSC o PSS:			€ 19.392,69			
D) lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA:			ETTO A	€. 541.179,88		
Si rammenta l'obbligatorietà per i concorrenti dell'indicazione in sede di offerta economica dei propri "costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i						
E) Cat Prevalente:	egoria	Categoria: OG 1	Classifica: II	Importo progetto:	da	€ 560.572,57
Categoria unica e prevalente, subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i La verifica dell'assenza delle condizioni di esclusione, di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai subappaltatori, dovranno essere autocertificate dall'appaltatore e dai subappaltatori stessi, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.						
II.3) Durata dell'a	appalto	o termine di esecuzione				
Tempo utile:	gg.18	80 (centoottanta) naturali consecutivi dedi.	correnti dalla data	a del verba	le d	i consegna dei
Penale per l'uno per mille dell'importo contrattuale: (1%) €/gg. per ogni giorno di ritardo (come previsto ritardo III.: dal Capitolato Speciale d'Appalto)						

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PNRR

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 26, comma 4., del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 4., del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da cui risulta:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Stante quanto sopra riportato, si attesta che sono state eseguite tutte le verifiche di rito e che <u>la verifica</u> del progetto ESECUTIVO ha dato il seguente esito:

POSITIVO. Il progetto si intende quindi verificato.

Ai sensi e per gi effetti dell'art. 26 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., che al comma 8., prevede:

<< 8. La validazione del progetto (posto a base di gara) è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

•	Pagina 3/4

Il sottoscritto RUP, in riferimento al rapporto conclusivo della verifica, sopra riportato per estratto: **VALIDA**. Il progetto ESECUTIVO di cui sopra.

Data 21/2/2023.

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Geom. Simona Cerchio
[firmato digitalmente]

FIRMA PER CONVALIDA PROGETTISTI ESTERNI INCARICATI: RTP BOSF Ing.Silvio Basso [firmato digitalmente]

 Pagina 4/4
. 6