

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N.34 DEL 11/04/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO AVVENTURE PRAUDINA ADVENTURE PARK PRESSO LA PINETA DI SANTA MARIA MAGGIORE. CUP: E48E22000340006 - CIG: B12B377F52. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARBOREA PARCHI DI CINQUETTI MARCO.

L'anno duemilaventiquattro del mese di aprile del giorno undici nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 5 in data 31.07.2023, ai sensi dell'Art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2024;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione sull'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;

Vista la Legge Regionale n. 23/2020 recante Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva;

Visto il Programma triennale 2020-2022 in materia di Sport, approvato da Consiglio Regionale con D.C.R. n. 70-7674 del 05/05/2020 e integrato con D.C.R. n. 146-12883 del 27/07/2021;

Vista la D.G.R. n. 5 – 4368 del 20/12/2021 di approvazione schema convenzione in parziale modifica alla D.G.R. 31-2155 del 23.10.2020 ed approvazione disposizioni attuative del Programma triennale 2020/2022 su impiantistica sportiva e promozione attività sportive e fisico-motorie, di cui alla D.C.R. 70-7674 del 05.05.2020, con riferimento alle Misure di intervento per l'impiantistica sportiva n. 10.1, 10.2 e 10.3;

Visto in particolare l'allegato 2 alla succitata DGR che regola la candidatura di interventi di potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha partecipato al suddetto bando per finanziare interventi di ampliamento del parco avventura in loc. Praudina;

Vista la D.D. n. 384 del 09/11/2023 pubblicata sul B.U.R. n. 46 del 16/11/2023 con cui stato approvato uno scorrimento della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del bando “Linee di intervento per impiantistica sportiva 2021/2022” in attuazione della D.G.R. n. 5 – 4368 del 20/12/2023 e rilevato che il Comune di Santa Maria Maggiore risulta assegnataria del contributo di importo pari a € 20.000,00;

Richiamata:

- la Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 41 del 04/04/2022 con la quale si conferisce l’incarico professionale all’arch. Piero Piana con studio in via Scaciga, 11 – 28845, Domodossola (VB) per la redazione di progetto definitivo degli interventi di potenziamento ed ampliamento del parco avventura sito in loc. Praudina;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/04/2022 in cui si approva il progetto definitivo trasmesso dal professionista incaricato in data 26/04/2022 con prot. n. 2157 e validato il giorno 04/10/2022;
- la Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 23 del 18/03/2024 con la quale si conferisce l’incarico professionale all’arch. Piero Piana con studio in via Scaciga, 11 – 28845, Domodossola (VB) per la redazione di progetto esecutivo, Direzione Lavori, contabilità con certificato di regolare esecuzione degli interventi di potenziamento ed ampliamento del parco avventura sito in loc. Praudina;
- la Determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 31 del 05/04/2024 con la quale si determina di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario di cui al progetto esecutivo denominato “INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO AVVENUTURE PRAUDINA ADVENTURE PARK PRESSO LA PINEA DI SANTA MARIA MAGGIORE” con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI	
Importo lordo dei lavori	€ 24.595,00
Oneri D.Lgs. 81/2008	€ 455,00
TOTALE LAVORI	€ 25.050,00
IVA 22% sui lavori	€ 5.511,00
Sommano opere	€ 30.561,00
Spese tecniche	
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, architettónica, contabilità	€ 2.400,00
IVA e cassa previdenziale	€ 645,12
Arrotondamenti ed imprevisti	€ 393,88
TOTALE	€ 34.000,00

Considerato che:

- trattandosi di appalto di lavori d’importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento dell’appalto in oggetto;
- l’art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n.36/2023, l’appalto, peraltro già accessibile, dato l’importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Dato atto che in data 18/03/2024 si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante RDO Mepa n. 4244983 alla Ditta Arborea Parchi di Cinquetti Marco, sede legale in via Molina, 5/B – 37060, Sona (VR) con

richiesta di offerta per i lavori “INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO AVVENUTURE PRAUDINA ADVENTURE PARK PRESSO LA PINEA DI SANTA MARIA MAGGIORE”;

Dato atto che alla scadenza del termine della presentazione dell’offerta è stata esaminata l’offerta tecnica economica con un ribasso percentuale di 2,00 %;

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 30.561,00 è finanziata da contributo regionale sopraindicato di € 20.000,00 e il restante importo con fondi comunali previsti al capitolo 2791 del bilancio corrente;

Dato atto che si procederà alla sottoscrizione del documento di stipula emesso dalla piattaforma di approvvigionamento digitale telematica MEPA;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Il CIG acquisto dall’ANAC relativo all’affidamento è B12B377F52;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- Lo Statuto del Comune di Santa Maria Maggiore;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241.

DETERMINA

1. Di affidare per i motivi espressi in narrativa, tramite trattativa RDO n. 4244983 alla Ditta Arborea Parchi di Cinquetti Marco, sede legale in via Molina, 5/B – 37060, Sona (VR) i lavori “INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO AVVENUTURE PRAUDINA ADVENTURE PARK PRESSO LA PINEA DI SANTA MARIA MAGGIORE”, per l’importo di € 24.103,10 di cui € 455,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
2. Di assumere a tal apposito impegno di spesa di € 29.405,78 al capitolo 2791 del bilancio 2024/2026;
3. Di dare atto che il CIG è B12B377F52;
4. Di disporre la nomina del RUP nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio;
5. Di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di conformità alla disciplina vigente in materia;
6. Di dare altresì atto che il perfezionamento del contratto avviene mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
7. Di dare atto ai sensi dell’art. 183 comma 8 del Dlgs. n. 267/2000:
 - che l’obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell’esercizio finanziario 2024;
 - che l’impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e n. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
9. Di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di fatturazione elettronica da parte del soggetto affidatario;
10. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
11. Di dare atto altresì che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to:Ing.Danilo Recupero

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Santa Maria Maggiore, li 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott.sa Salina Antonella

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale
Luigi Spadone (Vicesegretario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2024 al 27/04/2024.

Il Segretario Comunale
F.to:Luigi Spadone (Vicesegretario)