COMUNE DI DRUENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione

DETERMINAZIONE

AREA 2 - Tecnica

N° 329 del 27/04/2023

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO RAVOTIN FINALIZZATI ANCHE ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI - PNNR: MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ "INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" NEXT GENERATION EU. APPLICAZIONE CAM, AI SENSI DEL DM 11.10.2017 – DNSH.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 76/2020 DEL 16/07/2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART 51 COMMA 1 LETT. A) 2) PUNTO 2.2 DEL DL 31.05.2021 N. 77 CONVERTITO IN L 10

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO RAVOTIN FINALIZZATI ANCHE ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI - PNNR: MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ "INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA" NEXT GENERATION EU. APPLICAZIONE CAM, AI SENSI DEL DM 11.10.2017 – DNSH.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 76/2020 DEL 16/07/2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART 51 COMMA 1 LETT. A) 2) PUNTO 2.2 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL 29.07.2021. CUP I87G22000000006.

AREA 2 - Tecnica
SERVIZIO 2A - Urbanistica - Edilizia Privata - Agricoltura - Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni - Ambiente
IL RESPONSABILE
Dott. Arch. Enzo GRAZIANI

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha partecipato al bando PNRR di cui all'oggetto, in scadenza il 28/02/2022, con la candidatura del progetto riguardante i lavori di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO RAVOTIN FINALIZZATI ANCHE ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI", consistente nell'intervento di messa in sicurezza, relativamente al miglioramento sismico dell'edificio e di riqualificazione funzionale finalizzato anche alla creazione di nuovi posti per un importo per i lavori a base d'asta di euro 908.000,00 escluse le somme a disposizione dell'amministrazione.

Dato atto che è stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica dell'asilo nido Ravotin, presentata in data 21/02/2022 n. 2801/2022. Nella stessa data il Professionista ha presentato anche le schede di sintesi della verifica sismica LC1, prot. 2802/2022. Tali verifiche rivelano la necessità di programmare interventi di miglioramento sismico dell'edificio nel suo complesso.

Preso atto, della richiesta da parte della Cooperativa Accomazzi, che attualmente ha in gestione l'asilo nido, di richiesta di nuovi posti.

Rilevato quanto sopra, nell'ottica di un intervento generale di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e di ottimizzazione dell'intero edificio è intenzione dell'Amministrazione procedere anche con la creazione di nuovi posti, prevedendo la realizzazione di nuovi spazi connessi con l'edificio esistente.
Per quanto sopra si è proceduto ad affidare, con Determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 57 del 31/01/2022, all'arch. Marco Muratore con studio in Torino il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la creazione di nuovi posti. Lo studio prevedeva nuovi spazi retrostanti l'edificio esistente per un totale complessivo di 142 mq, che permettono di creare 20 nuovi posti per divezzi e spazi per attività di soggiorno, riposo e servizi igienici. Lo spostamento del servizio igienico e dello spogliatoio attualmente ad uso esclusivo della cuoca, e da integrare con lo spazio destinato agli assistenti, permette il collegamento tra edificio esistente e parte di nuova costruzione.

Preso atto che si è proceduto all'acquisizione del CUP I87G22000000006.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2022 è stata approvata la verifica di vulnerabilità sismica e la relativa scheda di sintesi della verifica sismica livello LC1 ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'Asilo nido "Ravotin", che prevedeva inizialmente un costo complessivo dell'intervento pari ad euro 1.128.000,00.

Dato atto che in seguito all'ammissione con riserva e richiesta di chiarimenti presentata dal Ministero dell'istruzione, Unità di missione per il PNRR in data 08/09/2022 è stata inviata la nota di chiarimento prot. n. 14560/2022 con la quale si specificava che:

- Le opere previste e oggetto della richiesta di finanziamento rientrano nell'art. 4, comma 1 lettera D dell'avviso ma riguardano esclusivamente la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edificio esistente. Il costo aggiornato dell'intervento ammonta pertanto a euro 700/mq. Il costo complessivo riportato nel quadro tecnico economico aggiornato ammonta a euro 508.200,00 e pertanto, non supera i limiti di importo stabiliti dall'art. 5 comma 1 lettera C dell'Avviso,
- L'intervento riguarda la messa in sicurezza e piccole opere di riqualificazione funzionale degli spazi interni;
- È stato stralciato l'intervento relativo al manufatto integrativo in quanto non finanziabile col bando in argomento.
- L'intervento complessivo è propedeutico ad un futuro ampliamento dell'edificio.

Visto lo scioglimento delle riserve del 26/10/2022 prot. n. 90853 delle graduatorie relative all'avviso pubblico n. 48047 del 2 dicembre 2021, con le quali questa Amministrazione veniva ammessa al finanziamento del bando in argomento per un importo complessivo di euro 508.200,00.

Dato atto che il Ministero dell'Istruzione Unità di missione per il PNRR ha predisposto un Accordo di concessione, finalizzato alla regolazione dei rapporti ed impegni reciproci fra le parti.

Dato atto che con Deliberazione n. 192/2022, la Giunta comunale ha deliberato di accettare il contributo concesso e di provvedere alla redazione del progetto di messa in sicurezza e adeguamento sismico nelle tempistiche previste dal bando e che gli interventi "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'Asilo Nido Ravotin finalizzati anche alla creazione di nuovi posti" per un importo rideterminato pari ad euro 508.200,00.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 17/11/2022, si è provveduto ad inserire l'intervento per un importo complessivo di euro 508.200,00, nell'elenco annuale 2023, della programmazione dei lavori pubblici 2023/2025.

Visto il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione che prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023 e la consegna degli stessi entro il 30 novembre 2023 come da Milestone UE.

Rilevato che la modifica del cronoprogramma e delle Milestone nazionali associate all'investimento si è resa possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

Dato atto che con determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 65 del 27/01/2023 si provvedeva ad affidare la progettazione definitiva/esecutiva all'ing. Federico Goffi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 comma 1 lettera a) del decreto legge n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i., previa valutazione/confronto di preventivi sulla piattaforma Me.Pa.

Dato atto che con determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 248 del 31/03/2023 si provvedeva ad affidare l'incarico professionale per l'attività di verifica della progettazione definitiva/esecutiva come previsto dall'art. 26, comma 4, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (c.d. codice dei Contratti Pubblici) allo studio tecnico Associato ESSEBI INGEGNERIA di Barra e Ruzzon, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 comma 1

lettera a) del decreto legge n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i., previa valutazione/confronto di preventivi sulla piattaforma Me.Pa.

Dato atto che con determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 249 del 31/03/2023 si provvedeva ad affidare l'incarico professionale per la redazione del PSC e l'attività di coordinamento per la sicurezza all'arch. Barbara Aruta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 comma 1 lettera a) del decreto legge n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i., sulla piattaforma Me.Pa.

Dato atto che in data 28/03/2023 Prot. 4933 l'ing. Federico Goffi ha presentato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento e che in pari data è stato trasmesso al verificatore.

Dato atto che in data 31/03/2023 l'arch. Barbara Aruta ha presentato il PSC dei lavori in argomento e che e che in pari data è stato trasmesso al verificatore.

In data 11/04/2023 lo studio associato ESSEVI INGEGNERIA di Barra e Ruzzon ha trasmesso al RUP il rapporto di verifica del progetto n. 0 (giusto protocollo n. 5778 del 13/04/2023).

Successivamente a tali consegne (progetto definitivo/esecutivo, PSC e rapporto di verifica n. 0) il RUP Arch. Anna Picheca ha svolto una verifica preventiva della documentazione prodotta e ha avuto alcuni scambi informali con i professionisti incaricati che hanno provveduto all'inserimento all'interno della documentazione stessa e nel progetto definitivo/esecutivo di quanto richiesto.

Rilevato che:

• Il Progettista incaricato ing. F. Goffi ha provveduto a trasmettere il Progetto definitivo/esecutivo nella versione definitiva allo studio associato ESSEBI INGEGNERIA di Barra e Ruzzon e al Comune di Druento (giusto protocollo n. 6059 del 18/04/2023).

• Il Progettista incaricato arch. Barbara Aruta ha provveduto a trasmettere il PSC nella versione definitiva allo studio associato ESSEBI INGEGNERIA di Barra e Ruzzon e al Comune di Druento (giusto protocollo n. 6057 del 18/04/2023).

• Tale Progetto definitivo/esecutivo costituito anche dal PSC è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'ex art. 26 del Codice da parte del gruppo di verifica dello studio associato ESSEBI INGEGNERIA, in contraddittorio con i Professionisti incaricati, ing. Federico Goffi e arch. Barbara Aruta, che ha redatto in data 18/04/2023 il relativo Rapporto Conclusivo di cui all'ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pervenuto in data 19/04/2023 prot. n. 6114, da cui si evince che lo stesso può ritenersi adeguato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Dato atto che in data 19/04/2023, previa verifica espletata dal gruppo di verifica dello studio associato ESSEBI INGEGNERIA in contraddittorio con i Professionisti incaricati, ing. Federico Goffi e arch. Barbara Aruta, il RUP Arch. Anna Picheca ha redatto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8) del citato Decreto.

Dato atto che con determinazione n. 324 del 21/04/2023 si approvava la determinazione adeguatamente motivata, del RUP arch. Anna Picheca, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», con cui si valida e si approva la fase di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 21/04/2023 si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento e che tale progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

OC. 00 Elenco Elaborati
DOC. 01 Relazione Generale
DOC. 02 Capitolato Speciale d'Appalto
DOC. 03 Elenco Prezzi e Analisi prezzi unitari
DOC. 04 Computo Metrico Estimativo
DOC. 05 Quadro Incidenza della manodopera
DOC. 06 Quadro Economico Progettuale
DOC. 07 Piano di manutenzione
DOC. 08 Relazione Cam
DOC. 09 Relazione DNSH
DOC 10 Schema di contratto
RELAZIONI SPECIALISTICHE
ALL. 01 Relazione strutturale
ALL. 02 Fascicolo dei calcoli – stato di fatto
ALL. 03 Fascicolo dei calcoli – stato di progetto
ALL. 04 Report indagine geofisica e Relazione geologica
ALL. 05 Disegni di progetto originari, relazione di calcolo e collaudo
TAVOLE GRAFICHE ARCHITETTONICHE
TAV. 01 Cartografia
TAV. 02 Piante
TAV. 03 Sezioni e prospetti
TAV. 04 Particolari costruttivi
TAVOLE GRAFICHE STRUTTURALI
STR. 01 Pianta rinforzo murature e particolari costruttivi
STR. 02 Prospetti rinforzo murature
STR. 03 Particolari rinforzo murature
STR. 04 Pianta rinforzo fondazioni
STR. 05 Pianta del tetto in legno e particolari di rinforzo.

Il P.S.C. redatto dall'arch. Barbara Aruta (prot. 6057 del 18/04/2023) costituisce elaborato del progetto definitivo/esecutivo.

Dato atto che il costo dell'intervento complessivo è stato stimato in euro 508.200,00 e presenta il suddetto quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A	**SOMME PER LAVORI**	
A1	TOTALE LAVORI A CORPO	€ 338.575,26
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 28.411,62
A	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 366.986,88
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1	Fondi art 113 comma 3 Dlgs 50/2016 (incentivi) (max 2% A)	€ 7.339,74
B2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€ 36.425,00
B3	Spese tecniche per la validazione	€ 5.000,00
B4	Spese tecniche per collaudo statico	€ 5.500,00
B5	Imprevisti (max 5% A)	€ 18.349,34
B6	Premialità per accelerazione (max 3,5% A)	€ 12.844,54

B7	Pubblicità, ANAC e costi di gara (max 0,5% A)	€ 1.834,93
B8	I.V.A.e contributi dovuti per legge	€ 52.615,01
B9	Arrotondamenti	€ 1.304,55
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	**€ 141.213,12**
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (B+A) da finanziare	**€ 508.200,00**

Dato atto che, a causa di un refuso, occorre rettificare l'importo dell'incidenza della manodopera pari ad euro 143.716,87, erroneamente indicato all'art. 1.3 del CSA; l'importo corretto è pari ad euro 144.450,69, così come computato nel DOC. 05 - Quadro Incidenza della manodopera.

Considerato che ai sensi dell'articolo 32 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato atto che:

- in data 26/04/2022, il Comune di Druento (TO) ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. 65/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

- tra le attività individuate all'art. 2 dell'accordo citato al punto precedente, vi è anche lo svolgimento di "*gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante*".

Dato altresì atto che il Comune di Druento (TO) intende procedere all'aggiudicazione dei lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO RAVOTIN FINALIZZATI ANCHE ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI", opera finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, next generation EU, mediante contributo a valere sulla MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ "INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". CUP I87G22000000006.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 32/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge n. 108/2021, operante in deroga al comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, sospeso fino al 30 giugno 2023, il quale prevede, tra l'altro, che "*per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province***."**

Ritenuto opportuno, per l'espletamento della gara in oggetto, delegare la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante

Visto l'art. 1 comma 2) lettera b) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., ai sensi del quale per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, tramite la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previo invito a presentare offerta di almeno cinque (5) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Considerato che la Città Metropolitana di Torino:
- si è dotata di un Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione dell'Elenco telematico di Operatori, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 1326/ del 19/12/2019 e successivamente aggiornato con Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 12 del 10/06/2020 e 66 del 30/09/2021;
- ha costituito un Elenco Telematico di operatori economici esecutori di lavori pubblici, gestito sulla piattaforma "NET4MARKET", approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1611 del 11/05/2020 (Albo fornitori della CMTO) e successivamente aggiornato da ultimo con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 3797 del 26/07/2022;
- la procedura verrà pertanto espletata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino, mediante utilizzo dell'Elenco telematico suddetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara è la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la dott.ssa Donata Rancati.

Dato atto che per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera b) del D.L.76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., operante in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 - Edifici civili e industriali" per un importo di euro 366.986,88.

Dato atto che:
- la procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma Net4market;
- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso.

Dato atto che in attuazione dell'art. 4.3 dell'accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città Metropolitana di Torino, occorre provvedere ad impegnare a favore della Stazione Unica Appaltante:
- l'importo di euro 1.467,95 (¼ del 2% dell'importo posto a base di gara), quale incentivo previsto dal combinato disposto dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante;
- l'importo di euro 250,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022.

Dato, altresì, atto che i documenti a fondamento della procedura di cui con il presente atto si dispone l'avvio risultano pubblicati sul sito Ufficiale dell'Ente delegante alla pagina: https://www.comune.druento.to.it/Home/Menu?IDDettaglio=216438

Visto il modello di lettera d'invito predisposto da Città metropolitana di Torino ed evidenziato altresì che in esito all'adozione della presente determinazione la stessa verrà inoltrata alla Città Metropolitana di Torino per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 2007 si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica.

L'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali attribuite ai dirigenti di servizio dall'art. 107, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto Sindacale N. 2 del 23/02/2023.

DETERMINA

- Di dare atto che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

- Di dare atto che, a causa di un refuso, si rettifica l'importo dell'incidenza della manodopera contenuto all'art. 1.3 del CSA dove viene erroneamente riportato l'importo di euro 143.716,87; l'importo corretto è quello computato nel DOC. 05 - Quadro Incidenza della manodopera - pari ad euro 144.450,69;

- Di contrarre ai sensi dell'articolo 32 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 192 della Legge 267/2000 e s.m.i. per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO RAVOTIN FINALIZZATI ANCHE ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI", consistente nell'intervento di messa in sicurezza, relativamente al miglioramento sismico dell'edificio;

- di delegare la Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell'art. 2 dell'accordo di collaborazione siglato in data 26/04/2022 (rep. 65/2022), allo svolgimento della procedura di gara, avente ad oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO RAVOTIN FINALIZZATI ANCHE ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI", opera finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza NEXT GENERATION EU mediante contributo a valere sulla MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ "INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA". CUP I87G22000000006, in qualità di Stazione Unica Appaltante;

- di dare atto che come previsto al punto 12 dell'art. 3.C dell'accordo di collaborazione la Città metropolitana di Torino cura la gestione della procedura di gara e provvede all'acquisizione del CIG;

- di dare atto che per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., operante in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città Metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 - Edifici civili e industriali" per un importo di euro 366.986,88;

- di approvare il modello di lettera d'invito predisposto dalla Città Metropolitana di Torino autorizzando la medesima ad effettuare le modifiche necessarie per adattarla al caso di specie;

- di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di gara saranno svolte dal Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, in ciò coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa, come previsto dall'art 3.C dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la Città Metropolitana di Torino e richiamato nelle premesse del presente atto;

- di impegnare l'importo di euro 1.467,95 quale incentivo previsto dal combinato disposto del comma 2, 4 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante con imputazione alla Missione 12, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, Voce 9130, Capitolo 4, Articolo 1;

- di impegnare l'importo di euro 250,00 a titolo di rimborso alla Città Metropolitana di Torino del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022 con imputazione alla Missione 12, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, Voce 9130, Capitolo 4, Articolo 1;

– di dare atto che le spese tecniche relative agli incarichi professionali sono state già impegnate nel seguente modo:

  - per euro 34.796,84 sul capitolo 9130/4/1 – impegno 200/2023 - per incarico professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo, attività di direzione lavori, contabilizzazione delle opere affidato all'ing. Federico Goffi con determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 65 del 27/01/2023;
  - per euro 6.344,00 sul capitolo 9130/4/1 – impegno 388/2023 per incarico professionale per l'attività di verifica della progettazione definitiva/esecutiva come previsto dall'art. 26, comma 4, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (c.d. codice dei Contratti Pubblici), allo studio tecnico Associato ESSEBI INGEGNERIA di Barra e Ruzzon con determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 248 del 31/03/2023;
  - per euro 11.419,20 sul capitolo 9130/4/1 – impegno 387/2023 per incarico professionale per la redazione del PSC e l'attività di coordinamento per la sicurezza all'arch. Barbara Aruta con determinazione del Dirigente dell'Area 2 – Tecnica n. 249 del 31/03/2023;

- di prenotare per l'esecuzione dei lavori e per far fronte alle somme a disposizione della S.A. l'importo di euro 453.922,01 con imputazione alla Missione 12, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, Voce 9130, Capitolo 4, Articolo 1;

- di dare atto che il programma di esigibilità è il seguente:

ESERCIZIO	ESIGIBILITA'
2023	455.639,96

- di dare atto che il responsabile del procedimento per le fasi successive alla procedura di gara, è l'Arch. Anna C. Picheca ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Druento, 27/04/2023

AREA 2 - Tecnica

SERVIZIO 2A - Urbanistica - Edilizia Privata - Agricoltura - Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni - Ambiente

Firmato digitalmente

Dott. Arch. Enzo GRAZIANI

Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 20/12/2012.

==========