



# COMUNE DI OSTANA

## Provincia di Cuneo

---

**SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FERRERO GEOM. ANTONELLO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**DETERMINAZIONE N. 279 DEL 27/12/2023**

**OGGETTO: PSR 2014-2020 - Regione Piemonte Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Operazioni 7.2.1 - Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico - BORGATA VILLA - Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI - Intervento 1 - Lavori di interrimento linee aeree ENEL - CUP: B83I19000150006 - CIG: ZF13DF5CB3 - Determina a contrarre - Aggiudicazione definitiva - Impegno di spesa**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 08.02.2023, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2023 – Approvazione";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 28.04.2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27, in data 28.04.2023, avente ad oggetto: "Bilancio 2023–2025 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 01, del 27.02.2020, veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica avente ad oggetto "Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI" – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1, dell'importo complessivo di €. 400.000,00, a firma dei professionisti incaricati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 02, del 27.02.2020, veniva approvato in linea tecnica, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, il progetto definitivo, avente ad oggetto "Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI" – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1, a firma dei professionisti

incaricati, dell'importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 318.524,95 per lavori ed €. 81.475,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 07, del 27.01.2021, veniva approvato, in linea tecnica, a riscontro di quanto richiesto dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Sviluppo della Montagna con nota Prot. 193618-SIAP, del 04.11.2020, il progetto definitivo MODIFICATO “Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI” – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1, a firma dei professionisti incaricati, dell'importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 320.454,85 per lavori ed €. 79.545,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina Dirigenziale n. 407/A1615A/2021, del 23.06.2021, del Settore Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte veniva ammessa a contributo, sulla base del verbale di istruttoria del 08.06.2021, la domanda di sostegno n. 20201146279 presentata da questo Comune a valere sul Bando delle Operazioni 7.2.1 (“Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane”) e 7.4.1 (“Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali – ricreative nelle borgate montane”) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, per una spesa ammessa massima di €. 798.570,63 e un contributo concedibile massimo di €. 718.713,57;
- il Responsabile del Servizio Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in data 12.10.2021 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 2021/10-POS per il progetto di parcheggio pubblico coperto e scoperto in Località Marchetti inserito nel “Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI” in Ostana, Via VILLA-CUGN-MARCHETTI, sull'area censita a Catasto terreni Comune di OSTANA – Foglio 24, numero 387;
- le opere che sono da realizzare in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e che è stata acquisita l'autorizzazione idrogeologica n. 2021/3-IOS, del 17.11.2021, rilasciata ai sensi della L.R. n. 45/89;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, del 15.10.2021, veniva approvata la parziale modifica al vigente Piano Regolatore Generale Comunale di localizzazione delle aree per servizi pubblici denominate c4 e d8 a parità complessiva di superficie, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera b), della L.R. n.56/77 e s.m.i. al fine della realizzazione dell'intervento di costruzione del parcheggio previsto in località Marchetti;
- con la Determinazione n. 152, del 29.10.2021, veniva dato atto che Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento, ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico nella borgata Villa-Cugn-Marchetti” – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1 – CUP: B83119000150006, era il geom. Marco BOVERO, Responsabile del Servizio Bonifica, Sviluppo Montano – TPL dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50;
- con le Determinazioni nn. 154 – 155 – 156, del 29.10.2021, venivano conferiti specifici incarichi professionali rispettivamente all'Arch. Roberta Allasia di Fossano, all'Ing. Marco Gancia – MG Progetti di Saluzzo e allo Studio STP Progetti di Savigliano, per la progettazione esecutiva dell'intervento denominato “Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI” – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62, del 19.11.2021, veniva attivato l'iter amministrativo di acquisizione e/o esproprio ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, dell'area censita a Catasto terreni Comune di Ostana al Foglio 24, numero 765 già 387, di proprietà privata, su cui il “Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI” in Ostana, Via VILLA-CUGN-MARCHETTI prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico coperto e scoperto in Località Marchetti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63, del 19.11.2021, veniva approvato, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, il progetto esecutivo, acquisito agli atti il 12.11.2021, Prot. n. 2864 e il 16.11.2021, Prot. nn. 2881-2882, avente ad oggetto “Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI” – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1.”, a firma dei professionisti incaricati, dell'importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 320.454,85 per lavori ed €. 79.545,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 10, del 31.12.2021, veniva nominato Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano il geom. Antonello Ferrero, Istruttore Direttivo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso;
- con Determinazione n. 04, del 02.02.2022, veniva nominato, in sostituzione del RUP geom. Marco BOVERO collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio con decorrenza dal 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs.vo n. 50/2016, relativamente al "Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1 – Codice CUP: B83I19000150006", come RUP l'istruttore Direttivo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso geom. Antonello FERRERO;
- con Verbale di Istruttoria – Fase Esecutiva del 01.03.2022, Protocollo n. 50892-SIAP del 07.03.2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 724, in data 14.03.2022, la Regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, stabiliva l'ammissibilità della progettazione di livello esecutivo come trasmessa dal beneficiario in data 25.11.2021 e relative integrazioni, nel rispetto di quanto sopra riportato in premessa, disponendo entro i 180 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria della progettazione di livello esecutivo i Comuni dovranno comprovare l'avvenuto completamento delle PROCEDURE DI AFFIDAMENTO;
- con Determinazione n. 95, del 14.06.2022, veniva avviata, per l'affidamento dei lavori denominati "Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI" – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1." procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.9.2020, n. 120, modificato dall'art. 51, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando con richiesta di offerta in ribasso sull'importo a base d'asta ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici, da invitare, selezionandoli dall'elenco che si verrà a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Unione, stante l'urgenza di dar corso ai lavori entro il più breve tempo possibile, al fine di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs.vo n. 50/16 e s. m. ed i, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- in data 17 maggio 2022 è stato emanato il D.Lgs.vo n. 50, entrato in vigore il 18 maggio 2022, che al secondo comma dell'art. 26, prevede "Fermo quanto previsto dal citato articolo 29, del Decreto Legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo n.50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data";
- che il comma 2, dell'art. 26, del D.Lgs.vo n. 50 del 17 maggio 2022. recita che "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate";
- al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 50, del 17 maggio 2022, si è ritenuto necessario aggiornare i Progetti Esecutivi con revisione dei prezzi utilizzando il Prezziario che la Regione Piemonte dovrà predisporre entro il 31 luglio 2022, ed in caso di inadempienza da parte della Regione, utilizzando il prezziario, aggiornato nei quindici giorni complessivi dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- con nota n. di Prot. 1859, del 29.06.2022, quale veniva richiesta concessione di una congrua proroga, o comunque di mesi 4, del termine di comprovazione dell'avvenuto completamento delle PROCEDURE DI

AFFIDAMENTO relative a tutti gli investimenti previsti, al fine di poter consentire l'espletamento delle medesime in conformità della vigente normativa;

- con nota del 04.07.2022 la Regione Piemonte, comunicava la concessione della proroga di 4 mesi per consentire il completamento di tutte le procedure di affidamento inerenti le operazioni 7.2.1 e 7.4.1;
- con Determinazione n. 105, del 12.07.2022, veniva sospeso l'affidamento dei lavori denominati "Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI" – Bando PSR 2014-2020 – Operazione 7.2.1" tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.9.2020, n. 120, modificato dall'art. 51, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che come stabilito nella Determinazione a contrarre n. 95, del 14.06.2022, prevedeva di appaltare i lavori mediante procedura negoziata senza bando con richiesta di offerta in ribasso sull'importo a base d'asta ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici, da invitare, selezionandoli dall'elenco che si sarebbe venuto a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Unione;
- l'Amministrazione comunale, contattati con urgenza i tecnici incaricati si adoperava per effettuare su entrambi i lotti progettuali la revisione dei prezzi regionali al luglio 2022;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 28, del 23.12.2022, veniva stabilito di acquisire in permuta, con conguaglio in denaro di €. 2.000,00 a pareggiare la differenza di valore di mercato delle aree, da parte del Comune di Ostana in favore dei Sigg.ri Beltramo Sergio e Buffa Ornella, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e ss. del Codice Civile ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9, del D.Lgs.vo n.285/1992 e dell'art. 1, della L.R. n. 86/96, l'area da adibire a parcheggio pubblico e tratto di viabilità pubblica di mq. 621 circa, identificato nella mappa catastale al Foglio 24 – Particelle nn. 765, 766 e 768;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10, del 17.02.2023, veniva approvato, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, il progetto esecutivo aggiornato, acquisito agli atti il 14.02.2023 Prot. n. 502, il 13.02.2023 Prot. 478 e il 14.02.2023 Prot. 501, avente ad oggetto "PSR 2014-2020 Regione Piemonte Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Operazioni 7.2.1 – Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico – BORGATA VILLA – Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI – Intervento 1 – CUP: B83I19000150006", a firma dei professionisti incaricati, dell'importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 323.047,14 per lavori ed €. 76.952.86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n. 11 del 28.02.2023, veniva avviata per l'affidamento dei lavori denominati "PSR 2014-2020 Regione Piemonte Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Operazioni 7.2.1 – Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico – BORGATA VILLA – Progetto di realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico in VILLA-CUGN-MARCHETTI – Intervento 1 – CUP: B83I19000150006" procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120, modificato dall'art. 51, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando con richiesta di offerta in ribasso sull'importo a base d'asta ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici, da invitare, selezionandoli dall'elenco che si verrà a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Unione, stante l'urgenza di dar corso ai lavori entro il più breve tempo possibile, al fine di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m. ed i, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- con Determinazione n. 64 del 13.06.2023, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori denominati "PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE MISURA 7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI OPERAZIONI 7.2.1 - REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO - BORGATA VILLA - PROGETTO DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN VILLA-CUGN-MARCHETTI - INTERVENTO 1", CUP: B83I19000150006 - CIG 9674123AD7, a favore della Ditta BAUDINO F.LLI S.R.L., con sede in Via Toscanini n. 81 – Pinerolo (TO) - C.F. 05820710019 e P.IVA 05820710019, con il ribasso del 4,250% come da offerta economica presentata dall'Impresa medesima e

per il conseguente importo di aggiudicazione di 269.745,58 (pari all'importo a base d'asta di Euro 281.718,62 diminuito del 4,250%) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 8.932,88) per complessivi Euro 278.678,46 (oneri fiscali esclusi), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto.

- in data 13.10.2023, veniva stipulato contratto d'appalto Repertorio n. 734 registrato a Cuneo alla Serie: 1T Numero: 19949 del 17/10/2023;

Dato atto che l'intervento in oggetto comprende lavori interrimento linee aeree ENEL per complessivi € 11.399,64 oltre IVA 22% e così per complessivi € 13.907,56, previsti tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con Deliberazione della Giunta n. 10 del 17.02.2023;

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento dei lavori interrimento linee aeree ENEL;

Precisato che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è consentito affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione;

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 17 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nel caso di affidamento diretto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto:

- la procedura di affidamento adottata è l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori interrimento linee aeree ENEL per la realizzazione dell'intervento denominato PROGETTO DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN VILLA-CUGN-MARCHETTI - INTERVENTO 1;
- il contraente è la Ditta "e-distribuzione S.p.A." con sede in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009;
- il contraente risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avendo già operato per questo Comune in passato con buoni risultati;

Vista la richiesta di preventivo prot. 2657 del 03.10.2023 alla Ditta "e-distribuzione S.p.A." con sede in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009, per l'intervento di interrimento linee aeree ENEL;

Vista l'offerta della Ditta "e-distribuzione S.p.A." con sede in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009 del 19.10.2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2794 in data 20.10.2023, dalla quale risulta per l'intervento di interrimento linee aeree ENEL una spesa di complessivi € 15.849,07, oltre IVA 22% e così per complessivi € 19.335,86;

Dato atto che le risorse preventivate in sede di revisione del progetto esecutivo non sono sufficienti in quanto il preventivo presentato comporta una maggiore spesa di € 4.449,43 oltre IVA 22% per € 978,87 e così per complessivi € 5.428,30;

Dato atto che a seguito l'affidamento dei lavori alla Ditta BAUDINO F.LLI S.R.L., con sede in Via Toscanini n. 81 – Pinerolo (TO) - C.F. 05820710019 e P.IVA 05820710019, con il ribasso del 4,250% si sono determinate economie di spesa per € 11.973,04 oltre IVA 10% per € 1.197,30 e così per complessivi € 13.170,34, che possono in parte essere utilizzate per l'affidamento di cui in oggetto;

Riconosciuto che, sentiti gli Uffici Regionali, è possibile utilizzare il ribasso d'asta per far fronte ad altri affidamenti;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori senza usufruire della piattaforma telematica, in quanto la linea aerea è di proprietà di e-distribuzione S.p.a.;

Ritenuto che occorre dare immediatamente corso ai lavori stante l'urgenza;

Visto il durc online (INAIL\_40669046) con scadenza il 06.02.2024, attestante la regolarità contributiva della Ditta;

**Dato atto** che l'opera trova imputazione al Capitolo di spesa 1010/1: P.S.R. 2014/2020 – Operazione 7.2.1 – Opere di urbanizzazione e spazi aperti – Codice Meccanografico 07.01.2, che presenta la necessaria disponibilità;

^^^^^^^^^^

**VISTI:**

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto secondo quanto previsto dall'art. 17 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che:
  - la presente costituisce Determina a contrarre;
  - la procedura di affidamento adottata è l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori interrimento linee aeree ENEL per la realizzazione dell'intervento denominato PROGETTO DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN VILLA-CUGN-MARCHETTI - INTERVENTO 1;
  - il contraente è la Ditta "e-distribuzione S.p.A." con sede in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009;
  - il contraente risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avendo già operato per questo Comune in passato con buoni risultati.
- 2) Di dare atto che alla procedura di gara è stato assegnato il CIG: ZF13DF5CB3.
- 3) Di dare atto che il CUP a cui fa riferimento il servizio in oggetto è B83I19000150006.
- 4) Di affidare alla Ditta "e-distribuzione S.p.A." con sede in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009, secondo il preventivo di spesa del 19.10.2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2794 in data 20.10.2023 i lavori interrimento linee aeree ENEL per la realizzazione dell'intervento denominato PROGETTO DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN VILLA-CUGN-MARCHETTI - INTERVENTO 1, per un compenso di € 15.849,07, oltre IVA 22% e così per complessivi € 19.335,86.
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva per detto affidamento ammonta a complessivi € 15.849,07, oltre IVA 22% e così per complessivi € 19.335,86.
- 6) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti.
- 7) Di sub-impegnare nei confronti della Ditta "e-distribuzione S.p.A." di Roma, la somma complessiva di € 19.335,86 al Capitolo di spesa 1010/1: P.S.R. 2014/2020 – Operazione 7.2.1 – Opere di urbanizzazione e spazi aperti – Codice Meccanografico 07.01.2 all'impegno contabile n. 44/2022, che presenta la necessaria disponibilità.
- 8) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.
- 9) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

Istruita da Giolitti Davide

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: FERRERO Geom. Antonello

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO**  
(GOLDONI Dott. Paolo)