

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI MARENTINO



COMUNE DI MARENTINO

Piazza Umberto I°, 1 - 10020 Marentino (TO)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Arch. Luca Maria FASANO

IL SINDACO

Geom. Roberto BERARDO

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA, AMBULATORIO MEDICO, ARCHIVIO E SEDE ASSOCIAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

Edizione: LUGLIO 2023

Categoria: GENERALE		N. Documento: 07	
Oggetto: QUADRO ECONOMICO		Commissa: L23.449	
File: L23.449.ES.GE.00F.01	Scala: -	Fase: ES	Elaborato: GE.00F
Redatto: M.G.	Verificato: M.G.	Approvato: E.R.	Foglio: -
		Revisione: 01	

Revisioni:	
n°	Descrizione:
01	Emissione:
02	

IL PROGETTISTA:

ERREstudio s.r.l.
Società di Ingegneria

Via Sant'Ubaldo, 28 - 15121 Alessandria (AL) - Italy
Tel. +39.0131.752108 - Fax +39.0131.752109
e-mail: segreteria@erre-studio.it - Pec: erre-studio-srl@pec.it
Web: www.erre-studio.it
C.F./P.IVA: 02429800069 / REA: AL - 255147



TIMBRO e FIRMA

1. QUADRO ECONOMICO

Codice WBS	Designazione delle diverse categorie di lavori	Importo [€]
A	LAVORI	
A.1	Importo Lavori - soggetti a ribasso	€ 390,897.59
A.2	Oneri per la sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - NON soggetti a ribasso	€ 27,013.84
	IMPORTO COMPLESSIVO OPERE:	€ 417,911.43
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5,000.00
B.2	Rilievi accertamenti e indagini e caratterizzazione materiali - IVA inclusa	€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa	€ -
B.4	Imprevisti - IVA inclusa	€ 18,969.10
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
B.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali - IVA inclusa	€ -
B.7.1.1	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	€ 41,032.69
B.7.1.2	Cassa Nazionale di Previdenza 4% su B.7.1.1	€ 1,641.31
B.7.1.3	IVA 22% su Spese Tecniche B.7.1.1 + B.7.1.2	€ 9,388.28
B.7.1.4	Spese tecniche relative a: direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 66,643.93
B.7.1.5	Cassa Nazionale di Previdenza 4% su B.7.1.4	€ 2,665.76
B.7.1.6	IVA 22% su Spese Tecniche B.7.1.4 + B.7.1.5	€ 15,248.13
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) - IVA inclusa	€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche - ANAC	€ 250.00
B.11.1.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
B.11.1.2	Cassa Nazionale di Previdenza 4% su B.11.1.1	€ -
B.11.1.3	IVA 22% su Spese Tecniche B.11.1.1 + B.11.1.2	€ -
B.12	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 8,358.23
B.13	Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ -
B.14	Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	€ -
B.15.1	I.V.A. su Importo Lavori di CONTRATTO -- 10% ai sensi del D.P.R. 633/1972	€ 41,791.14
B.15.2	I.V.A. su B.1 -- 22% ai sensi del D.P.R. 633/1972	€ 1,100.00
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 212,088.57
	TOTALE:	€ 630,000.00