REGIONE PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI VARISELLA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE VISIVA DI ELEMENTI DETRATTORI DEL PAESAGGIO SU SPAZI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: COMUNE DI VARISELLA
sede in Via Don Giocondo Cabodi n° 4 - 10070 Varisella (TO)
p.iva 01399790011

COMPUTO METRICO + QUADRO ECONOMICO

STUDIO PROFESSIONALE
Architetto Roberto Musso

Coassolo T.se Frazione San Pietro n° 36 Tel.349.68.29.111
C.F. MSSRRT93E29L219E p.iva 12088960013

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO roberto musso architetto

COMUNE DI VARISELLA
Città Matropolitana di Torino

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE VISIVA DI ELEMENTI DETRATTORI DEL PAESAGGIO SU SPAZI PUBBLICI

COMMITTENTE: Comune di Varisella sede in Via Don Giacomo Cabodi n° 4 - 10070 Varisella (TO)

Coassolo, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 PIE26_RU00.E00 0.005.000	Operaio specializzato Ore normali Operaio specializzato Ore normali esecuzione fori per tasselli e installazione lastre metalliche	2,00			40,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	42,31	3´384,80
2 PIE26_AT01.A06 5.020.000	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu ... effettivo impiego Con braccio fino alla lunghezza di m 22 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego Con braccio fino alla lunghezza di m 22 cestello per lavorazioni	1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO h					30,00	81,65	2´449,50
3 PIE26_PR195.T0 05.000.000	Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponen ... fiala o pasta di resina chimica. Tassello zincato 8x110 mm Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica. Tassello zincato 8x110 mm tasselli per fissaggio lastre					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	1,38	96,60
4 PIE26_PR045.L0 20.000.000	Lastre di alluminio Lastre di alluminio con nervature (grecate) longitudinali per coperture Spessore mm 8/10 lastre verticali intervento 1 lastre verticali intervento 2					35,00 12,00		
	SOMMANO m²					47,00	10,37	487,39
5 PIE26_PR060.C0 00.000.005	Compensato ignifugo, idrofugo Spessore mm 10 Compensato ignifugo, idrofugo Spessore mm 10 pannello intervento 3					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	24,05	120,25
6 NP.01	Ideazione e produzione artistica su lastre metalliche sag ... ordinamento degli interventi, documentazione foto e video. Ideazione e produzione artistica su lastre metalliche sagomate a laser, logisica e coordinamento degli interventi, documentazione foto e video. € 36'680.00 - € 6'538.54 - € 1'497.67 =					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	28´643,79	28´643,79
	Parziale LAVORI A CORPO euro							35´182,33
	T O T A L E euro							35´182,33
	A R I P O R T A R E							35´182,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´182,33
	Coassolo, _____ **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A corpo euro	35´182,33
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo euro	1´497,67
Sommano euro	36´680,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
iva sui lavori 22% euro	8´069,60
spese tecniche di progetto euro	3´000,00
inarcassa 4% euro	120,00
somme a disposizione amministrazione euro	686,40
spese per consulenti e collaboratori (quali ada esempio curatori, agronomi, animatori di comunità, artisti, architetti del paesaggio, etc) connessi al progetto presentato fino a un massimo del 60% del valore degli investimenti materiali ammessi euro	1´442,00
Sommano euro	13´318,00
TOTALE euro	49´998,00

Coassolo, _____

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	

Drip Studio di Riccardo Lanfranco
Corso Casale 210, 10132 Torino
PIVA 09780000015
CF LNFRCR79D12L219Q
Mobile +39 349 8356713
Office +39 011 2478307

Comune di Varisella
Via Don Giocondo Cabodi, 4
10070 Varisella (TO)
Codice fiscale: 83002070015
Partita Iva: 01399790011

Torino 11/02/2026

Preventivo opere di pittura e installazioni murali presso Varisella

L'offerta prevede l'ideazione e la realizzazione di tre opere di pittura murale (di cui una su supporto mobile), due opere di pittura murale con inserti dipinti su alluminio sagomato con relativa documentazione degli interventi. Il totale complessivo della superficie dipinta sarà di circa 600 metri quadri.
La durata dei cantieri sarà di circa 7 giorni lavorativi e prevede il coinvolgimento di cinque artisti e due assistenti.

- Materiali (vernici, alluminio, pennelli, rulli, scotch, materiali di consumo)
- Ideazione
- Manodopera
- Installazione delle opere
- Noleggio PLE
- Logistica e coordinamento degli interventi
- Documentazione foto e video

Totale: 36.680,00 € + IVA 22%

Rimane al di fuori del preventivo la parte di cantierizzazione delle aree di lavoro e le relative pratiche.

Associazione culturale “Il cerchio e le gocce”
Via Biella 8, 10152 Torino
C.F.97625990011
P.IVA 08935970015
Tel: 349 8356713
info@ilcerchioelegocce.com

Comune di Varisella
Via Don Giocondo Cabodi, 4
10070 Varisella (TO)
Codice fiscale: 83002070015
Partita Iva: 01399790011

Torino 9/02/2026

Oggetto: Preventivo opere di pittura e installazioni murali presso Varisella

L’offerta prevede l’ideazione e la realizzazione di tre opere di pittura murale (di cui una su supporto mobile), due opere di pittura murale con inserti dipinti su alluminio sagomato con relativa documentazione degli interventi. Il totale complessivo della superficie dipinta sarà di circa 600 metri quadri.
La durata dei cantieri sarà di circa 7 giorni lavorativi e prevede il coinvolgimento di cinque artisti e due assistenti.

- Materiali
- Ideazione
- Manodopera
- Installazione delle opere
- Noleggio PLE
- Logistica
- Documentazione

Totale: 39.500,00 € + IVA 22%

Sericraft Lab snc
via Valprato 68 - 10155 - Torino (TO)
amministrazione@sericraft.com
sericraftlab@pec.it
Codice SDI: M5UXCRI
P.iva 10701600016 - C.F. 10701600016

PREVENTIVO nr. 1259/2026 del 01/10/2026

P.IVA 01399790011
CF 83002070015

DESTINATARIO
Comune di Varisella
via Don Giocondo Cabodi, 4
10070 Varisella (TO)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Opere di pittura e installazioni murali presso Varisella L'offerta prevede l'ideazione e la realizzazione di tre opere di pittura murale (di cui una su supporto mobile), due opere di pittura murale con inserti dipinti su alluminio sagomato con relativa documentazione degli interventi. Il totale complessivo della superficie dipinta sarà di circa 600 metri quadri. La durata dei cantieri sarà di circa 7 giorni lavorativi e prevede il coinvolgimento di cinque artisti e due assistenti. • Materiali (vernici, alluminio, pennelli, rulli, scotch, materiali di consumo) • Ideazione • Manodopera • Installazione delle opere • Noleggio PLE • Logistica e coordinamento degli interventi • Documentazione foto e video	

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario - SERICRAFT LAB SNC DI RICHIARDONE PAOLO E C.
IBAN: **IT71C0306909213100000062895**
BIC: **BCITITMM**

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	42.000,00	€ 9.240,00

Imponibile	€ 42.000,00
Totale IVA	€ 9.240,00

€ 51.240,00

Documento generato con FattureInCloud.it

Sericraft Lab snc
sericraft.com - amministrazione@sericraft.com
tel: (+39) 011 238389