



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI MATHI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE PRESSO VIA SANT'IGNAZIO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO NUMERO	04
REVISIONE	00
DATA	SETTEMBRE 2026
PROGETTO	
Il Proponente	
Comune di Mathi Via Domenico Borla n.21 – 10075 Mathi (TO) tel. e fax: 011/92.616.11 e-mail: info@comune.mathi.to.it PEC: protocollo@pec.comune.mathi.to.it	

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	QUADRO ECONOMICO	3
2.1.	Considerazioni generali	3
2.2.	QE dell'Intervento	3

1. PREMESSA

L'intervento prevede il consolidamento spondale di un tratto del canale di Grosso che corre parallelo in adiacenza alla strada comunale denominata Via Sant'Ignazio in Comune di Mathi e fa parte di una rete idrografica antropizzata storicamente assimilabile a dei corsi d'acqua naturali. Il canale, che oltre alla sede viaria è limitrofo a diverse proprietà private, è soggetto a fenomeni di cedimento delle sponde e tracimazione delle acque che potrebbero verificarsi durante gli eventi pluviometrici intensi. Per contrastare tale fenomeno, si procederà con la realizzazione di scogliere in massi di cava intasati con cls e massicciata di fondo per una lunghezza complessiva di 35 m.

2. QUADRO ECONOMICO

2.1. Considerazioni generali

Il presente documento è stato redatto in conformità all'art. 41 del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici".

I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, per l'anno 2026, approvati con D.G.R. n. 12-2656 del 09/06/2026 (B.U. n. 23 s.o. n. 2 del 11/06/2026), sono in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e dovranno essere impiegati per tutte le opere la cui progettazione sia affidata dopo tale data, per qualsiasi livello di progettazione (preliminare o esecutivo).

2.2. QE dell'Intervento

Nella pagina successiva è riportato il **Quadro Economico** relativo all'intervento indicato in premessa. Per ogni ulteriore dettaglio circa la definizione degli importi associati alla voce "A" si rimanda all'Elaborato Computo Metrico Estimativo.

Mitigazione del rischio idrogeologico con intervento di messa in sicurezza del canale presso Via Sant'Ignazio			
	QUADRO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo Parziale [€]	Importo Totale [€]
	Vegetazione	2 112.56	
	Movimento Terra	4 035.21	
	Scogliere cementate e massiciata di fondo	12 614.78	
	Ripristino opere stradali esistenti	1 458.41	
	<i>Importo Lavori al netto degli Oneri della Sicurezza</i>	<i>20 220.96</i>	<i>20 220.96</i>
	Oneri Specifici della Sicurezza	822.84	
A	Importo Lavori Complessivo	21 043.80	21 043.80
	Somme a Disposizione della Stazione Appaltante	Importo Parziale [€]	Importo Totale [€]
	IVA (22%)	4 629.64	
	Spese generali e tecniche, recupero fauna ittica (10%)	2 104.38	
	Bolli, Imprevisti, arrotondamenti	8 222.18	
B	Importo Totale Somme a Disposizione	14 956.20	14 956.20
C=A+B	Importo Totale Quadro Economico		36 000.00