



COMUNE DI NOLE  
*Città Metropolitana di Torino*

Determinazione del Responsabile  
**SETTORE TECNICO**

**N. 476 del 05/05/2026 Reg. Gen.**

**N. 276 del 05/05/2026**

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

---

**OGGETTO : DECISIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 E ALLEGATO I.7 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISMICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PADRE VITTORIO MERLO PICH DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'.**

**- CIG: BB73A6EAAE - CUP: J34D22000110006**

**- AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.**

---

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di maggio il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- ❑ con Decreto del Sindaco n. 4 del 05.07.2024 con il quale il Sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.;
- ❑ assume il ruolo di RUP il dott. Arch. ROCCHIETTI Fabrizio, nominato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 con il presente provvedimento e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
- ❑ il Comune di Nole è proprietario del fabbricato comunale sito in Via Martiri della libertà n. 16, nel quale sono ospitate le scuole secondarie di I° grado del paese oltre alla sede Amministrativa dell'Istituto Comprensivo;
- ❑ tale fabbricato, costruito a cavallo degli anni '80 e '90 del secolo scorso ha manifestato fin da subito delle carenze, sia dal punto di vista costruttivo/impiantistico, sia dei materiali impiegati, sia dal punto di vista di isolamento termo-acustico;
- ❑ è necessario, nel breve termine, dare seguito a, ormai necessari ed inderogabili, lavori di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico di tale edificio al fine di garantire la durata nel tempo di tale manufatto, nonché prevedere un suo adeguamento sismico ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sismica degli edifici pubblici;

### Rilevato che:

- ❑ per quanto riportato nelle premesse, che occorre provvedere all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-funzionale, impiantistico e sismico dell'edificio in questione;
- ❑ il Comune di Nole ha ottenuto un finanziamento di € 380.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, del 28.10.2022;
- ❑ occorre provvedere alla programmazione di lavori di "riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà";

### Visto:

- ❑ la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole (Determinazione a Contrattare) n° 79 del 21.01.2023 (Reg. Generale) e n° 56 Area Tecnica, con la quale veniva demandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese l'espletamento della gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione dei lavori di "riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ❑ la Determinazione n. 11 del 30.1.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese si dava avvio alla procedura d'appalto per l'affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, si approvavano gli atti di gara;
- ❑ la relativa Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, con cui è stata nominata la commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica;
- ❑ la proposta di aggiudicazione a favore del Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Tecnico Ing. CERVAROLO Giuseppe, con sede in Via Acquafredda n. 23, TORANO CASTELLO (CS), in qualità di Mandatario e lo Studio Tecnico Ing. OLIVA Carmelo Francesco con sede Via Cristoforo Colombo n. 49, ROCCALUMERA (ME) in qualità di mandante; secondo l'offerta tecnica presentata e con un ribasso offerto sull'importo dell'incarico del 65,00% per un importo contrattuale di €. 104.807,44 oltre IVA e Cassa Previdenziale;
- ❑ la determinazione n° 86 del 26.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

- (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'oggetto al Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Tecnico Ing. CERVAROLO Giuseppe, con sede in Via Acquafredda n. 23, TORANO CASTELLO (CS), in qualità di Mandatario e lo Studio Tecnico Ing. OLIVA Carmelo Francesco con sede Via Cristoforo Colombo n. 49, ROCCALUMERA (ME) in qualità di mandante; secondo l'offerta tecnica presentata e con un ribasso offerto sull'importo dell'incarico del 65,00% per un importo contrattuale di €. 104.807,44 oltre IVA e Cassa Previdenziale, così per un importo lordo contrattuale di € 132.979,68 Iva e contributi previdenziali di legge compresi;
- ❑ la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole n° 736 del 12.07.2023 (Reg. Generale) e n° 485 Area Tecnica, con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, di cui alla determinazione n° 86 del 26.06.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'oggetto al Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Tecnico Ing. CERVAROLO Giuseppe, con sede in Via Acquafredda n. 23, TORANO CASTELLO (CS), in qualità di Mandatario e lo Studio Tecnico Ing. OLIVA Carmelo Francesco con sede Via Cristoforo Colombo n. 49, ROCCALUMERA (ME) in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso del 65,00 % sul prezzo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 104.807,44 oltre IVA e Cassa Previdenziale, così per un importo lordo contrattuale di € 132.979,68 Iva e contributi previdenziali di legge compresi;
  - ❑ il contratto d'appalto Rep. 1099 del 12.09.2023, per un importo di € 104.807,44 sottoscritto con il Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Tecnico Ing. CERVAROLO Giuseppe, con sede in Via Acquafredda n. 23, TORANO CASTELLO (CS), in qualità di Mandatario e lo Studio Tecnico Ing. OLIVA Carmelo Francesco con sede Via Cristoforo Colombo n. 49, ROCCALUMERA (ME) in qualità di mandante, per la progettazione definitiva (ora progettazione di fattibilità tecnico ed economica) ed esecutiva per l'esecuzione dei lavori di "riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà";
  - ❑ Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di "riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà", redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Tecnico Ing. CERVAROLO Giuseppe, con sede in Via Acquafredda n. 23, TORANO CASTELLO (CS), in qualità di Mandatario e lo Studio Tecnico Ing. OLIVA Carmelo Francesco con sede Via Cristoforo Colombo n. 49, ROCCALUMERA (ME) in qualità di mandante, presentato in data 25.02.2026 e acclarato al protocollo dell'Ente in data 26.02.2026 al n. 2337, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 5.650.000,00 di cui € 1.102.368,16 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 4 547 631,84 di cui € 225 913,09 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;

#### **Dato atto che:**

- ❑ per dare seguito all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra è necessario provvedere, preventivamente, alla sua validazione con preventiva verifica dello stesso ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ❑ all'interno dell'Ente Comunale non ci sono le professionalità tecniche in grado di espletare l'attività di verifica sopra indicata in quanto di competenza di Società di verifica specializzate e in possesso di idonee certificazioni e, in particolare, della norma UNI EN ISO 9001:2015
- ❑ le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- ❑ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento;
- ❑ l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto sino all'importo di euro 140 mila (servizi/forniture) – 150 mila (lavori) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ❑ da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

- ❑ il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale e neanche sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;

**Ritenuto:**

- ❑ che è necessario l'affidamento della prestazione professionale inerente l'attività verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, il tutto ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di procedere all'approvazione del progetto esecutivo medesimo;
- ❑ di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) (servizi e forniture) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Accertato** che sul portale della CONSIP Spa, ovvero sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, è presente la Società ADVANCED ENGINEERING s.r.l., con sede in Via Gabriele Rossetti n. 19, Milano (MI), C.F. e P.Iva n. 04325430967, Società idonea ad effettuare le attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Visto:**

- ❑ la Trattativa Diretta n. 6268238 del 23.04.2026, tramite il portale della CONSIP Spa, ovvero sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con la quale si richiedeva specifica formulazione di offerta economica migliorativa (ribasso percentuale sull'importo "a corpo" posto a base d'asta) sull'importo di € 51.858,38 oltre Cassa Previdenziale e Iva di legge, alla suddetta Società, fissando quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 28.04.2026, ore 18,00, per l'espletamento del servizio di attività di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà;
- ❑ l'offerta economica presentata, mediante portale della CONSIP Spa, ovvero sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, della Società ADVANCED ENGINEERING s.r.l., con sede in Via Gabriele Rossetti n. 19, Milano (MI), C.F. e P.Iva n. 04325430967, dalla quale si evince che la stessa Società, ha formulato, per l'espletamento del servizio di cui sopra, una offerta migliorativa (ribasso percentuale sull'importo "a corpo" posto a base d'asta) sul prezzo posto a base d'asta di € 51.858,38 oltre Cassa Previdenziale e Iva di legge, con un ribasso del 0,10 %, pari ad un importo netto di € 51.806,52 oltre Iva di legge, così per un totale lordo di € 65.732,11 (Cassa Previdenziale e Iva compresa);

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio professionale in oggetto alla Società ADVANCED ENGINEERING s.r.l., con sede in Via Gabriele Rossetti n. 19, Milano (MI), C.F. e P.Iva n. 04325430967;

**Richiamati:**

- ❑ l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ❑ l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale a stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa

**Ritenuto** di fissare i contenuti minimi essenziali dell'appalto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà;

- b) l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di attività di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà;
- c) le clausole contrattuali sono quelle stabilite nella bozza di convenzione di incarico professionale;
- d) la forma del contratto è quella dello scambio di lettere, secondo la natura del commercio, ovvero di sottoscrizione del contratto sul portale della CONSIP Spa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
- e) le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- f) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Accertato che:**

- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- ai fini dell'efficacia dell'affidamento e della stipula del relativo contratto, si è proceduto all'acquisizione di autocertificazione della Società circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (attestante lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto) e della visura del Casellario A.N.A.C. e della documentazione a comprova dei requisiti morali e professionali della Società in questione mediante la procedura dell'FVOE2 di ANAC;
- è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Società ADVANCED ENGINEERING s.r.l., con sede in Via Gabriele Rossetti n. 19, Milano (MI), C.F. e P.Iva n. 04325430967, e che lo stesso, emesso in data 25.03.2026, Prot. n. INAIL\_53475602, con scadenza il 23.07.2026, è risultato regolare;
- Il Legale Rappresentante della Società incaricata di cui sopra ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

**Dato atto** di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

**Richiamate:**

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

**Visti:**

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. alla Società **ADVANCED ENGINEERING s.r.l.**, con sede in Via Gabriele Rossetti n. 19, Milano (MI), C.F. e P.Iva n. 04325430967, l'espletamento del servizio di attività di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà, per un importo pari ad € 51.806,52 oltre Iva di legge, così per un totale lordo di € 65.732,11 (Cassa Previdenziale e Iva compresa);
3. di approvare la documentazione di cui alla Trattativa Diretta n. 6268238 del 23.04.2026, generata dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione – MEPA;
4. di stabilire ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.:
  - a) il fine che il contratto intende perseguire è la verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà;
  - b) l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di attività di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà;
  - c) le clausole contrattuali sono quelle stabilite nella bozza di convenzione di incarico professionale;
  - d) la forma del contratto è quella dello scambio di lettere, secondo la natura del commercio, ovvero di sottoscrizione del contratto sul portale della CONSIP Spa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
  - e) le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - f) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. di dare atto che le verifiche delle autodichiarazioni rese dal Legale Rappresentante della Società incaricata hanno dato esito negativo e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
6. di dare atto che il contratto (che sarà sottoscritto sul portale della CONSIP Spa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA) si concluderà mediante scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), ovvero di sottoscrizione del contratto sul portale della CONSIP Spa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 65.732,11 Cassa Previdenziale e Iva compresa, per l'espletamento del servizio di attività di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento funzionale e sismico, della scuola secondaria di I° grado Padre Vittorio Merlo Pich di Via Martiri della Libertà, al codice 04.06.2 “cap. 4436.1 “Intervento di efficientamento energetico scuola secondaria di I° grado”, gestione competenza del Bilancio di Previsione 2026, dando atto che l'esigibilità delle somme è prevista nel corrente anno 2026;
8. di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs

118/2011 s.m.i., punto 5.2, gli oneri economici derivanti dal presente atto come segue:

€ 65.732,11 allo stanziamento di cui al codice 04.06.2 “cap. 4436.1 “Intervento di efficientamento energetico scuola secondaria di I° grado”, gestione residui, del Bilancio di Previsione 2026;

9. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente codice C.I.G.: BB73A6EAAE;
10. di dare atto che il Codice Unico di Progetto – CUP dell’intervento progettuale nel suo complesso è il seguente: J34D22000110006;
11. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
12. di disporre la nomina del RUP nella persona del Sottoscritto ROCCHIETTI Arch. Fabrizio, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Nole;
13. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia
14. di dare atto che il Legale Rappresentante della Società incaricata ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Nole e per le finalità in esso previste;
15. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
16. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto
17. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Firmato digitalmente  
(ROCCHIETTI Arch. FabrizioF.to)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Nole, li 08/05/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARBATO dott.ssa Susanna

---