



# COMUNE DI SAMPEYRE

*Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020*

*Provincia di Cuneo*

*Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824*

*Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049*

## AREA TECNICA



## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Fino Livio

### N. 38 DEL 30/04/2026

#### OGGETTO:

**SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE CATASTALI E PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO" VIA SILVIO PELLICO N.40\*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1NV.1.2  
DETERMINA A CONTRARRE, CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.  
CUP: H35E24000200006 CIG: BB678963AB.**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno trenta nel proprio ufficio,

**Il sottoscritto Geom Fino Livio, Responsabile dell'AREA TECNICA del Comune di Sampeyre per effetto della delibera G.C. n. 150 del 15/12/2025 e per effetto del decreto sindacale n. 1 del 29/12/2023 prot. 9437**

#### PREMESSO CHE:

\* con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 133 del 04/07/2024 sono accertate economie e risorse non ancora assegnate esclusivamente RRF (*Recovery and Resilience Facility*) ed è stata demandata all'Unità di missione per il PNRR l'adozione di un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli enti locali interessati e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, nell'ambito e per le finalità della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 515.481.082,75;

\* con successivo avviso pubblico n. 0104609 del 29/07/2024 e relativi allegati sono state fornite le finalità e le modalità di partecipazione al bando;

\* il Comune di Sampeyre in data 29/08/2024 ha inoltrato domanda di candidatura per la “REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VIA SILVIO PELLICO N. 40 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.”;

\* con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 40 del 17/10/2024 è approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi prestabiliti per un importo finanziato totale pari a euro 514.928.585,58, nella quale risulta tra gli enti finanziati altresì il Comune di Sampeyre per l’intervento proposto per l’importo totale di € 631.000,00;

\* con **determinazione n. 112-UT/2024 del 20/11/2024** è stato stabilito DI FORMALIZZARE ED AGGIUDICARE in via definitiva l’incarico all’arch. BACHIORRINI Fulvio dello Studio Bachiorrini con sede in P.tta San Nicola, 3, 12037, Saluzzo (CN) inerente “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE F.T.E. ED ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL PROGETTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO” CUP: H35E24000200006 – CIG: B441AFBEB3, nelle risultanze di € 64.607,00 oltre contributi previdenziali (4%) di € 2.584,28 ed Iva di legge (22%) di € 14.782,08 per un totale di € 81.973,36;

\* con **determinazione n. 120-UT/2024 del 26/11/2024** è stato stabilito DI FORMALIZZARE ED AGGIUDICARE in via definitiva l’incarico al Geologo Lorenzo Menzio dello Studio Geocos con sede in Saluzzo (Cn)- 12037 - alla Via Torino n. 73B – P.IVA: 03927320048, inerente il “SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CUP: H35E24000200006 – CIG: B4423F02F5” nelle risultanze € 1.442,00 oltre contributo EPAP 4% per € 57,68 per un totale di € 1.499,68 (in regime di esenzione IVA – come certificato dal professionista);

\* con **determinazione n. 121-UT/2024 del 26/11/2024** è stato stabilito DI FORMALIZZARE ED AGGIUDICARE in via definitiva l’incarico all’ ing. FRUTTERO Mauro con sede in Fossano (Cn) – 12045 – alla Via Marconi n. 35, inerente il “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ACUSTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CUP: H35E24000200006 – CIG: B45AC26C99” nelle risultanze di € 1.142,81 oltre contributo cassa 4% per € 45,71 ed oltre IVA di € 261,48 per un totale complessivo di € 1.450,00;

\* con **deliberazione Giunta Comunale n. 127 del 13/12/2024** è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente a PNRR- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, avente per titolo “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO”, predisposto dal tecnico dall’arch. BACHIORRINI Fulvio dello Studio Bachiorrini con sede in P.tta San Nicola, 3, 12037, Saluzzo (CN), nell’importo complessivo di € 631.000,00 di cui € 474.000,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 157.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

**CONSIDERATO CHE** il tecnico incaricato, previa presa d’atto delle necessarie autorizzazioni e dell’accordo di concessione già sottoscritto, ha predisposto e trasmesso il progetto esecutivo;

\* con **deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 16/12/2024** è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo ed il verbale di verifica e validazione afferente a PNRR- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, avente per titolo “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO” finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU - CUP: H35E24000200006, nell’importo complessivo di € 631.000,00 di cui € 474.000,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 157.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

\* con **determinazione a contrarre n. 140-UT/2024 del 18/12/2024** è stato dato atto, tra l’altro, che i lavori verranno affidati mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 da espletarsi mediante piattaforma certificata di e-procurement della Provincia di Cuneo in qualità di SUA, nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. da 1 a 12 del D.lgs 36/2023 e del principio di rotazione degli

affidamenti di cui all'art. 49 del D.lgs 36/2023, mediante invito di un numero minimo di 5 (cinque) operatori selezionati dal R.U.P. previa pubblicazione dell'avviso di manifestazione;

\* con **deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025** è stato stabilito DI RECEPIRE n. 3 tavole aggiornate, coerentemente con il suddetto parere ASL CN1, quale perfezionamento documentale del Progetto Esecutivo già approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 16/12/2024 e precisamente:

- TAV B 02 A Relazione tecnico – illustrativa
- TAV B 02 D Relazione specialistica – Impianto elettrico
- TAV B 07 Progetto: pianta piano terra (1:50)

afferre a PNRR- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, avente per titolo "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP: H35E24000200006;

\* con **determinazione n. 05-UT/2025 del 17/01/2025** è stata liquidata all'ing. FRUTTERO Mauro con sede in Fossano (Cn) – 12045 – alla Via Marconi n. 35, la fattura n. 2 del 08/01/2025 acclarata al ns. prot. n. 117 del 09/01/2025, dell'importo netto di € 1.142,81 oltre contributo cassa 4% per € 45,71 ed oltre IVA di € 261,47 per un totale complessivo di € 1.449,99, a saldo di ogni spettanza per il "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ACUSTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CUP: H35E24000200006 – CIG: B45AC26C99" affidato con determinazione n. 121-UT/2024 del 26/11/2024;

\* con **determinazione n. 17-UT/2025 del 13/02/2025** è stata liquidata all'arch. BACHIORRINI Fulvio dello Studio Bachiorrini con sede in P.tta San Nicola, 3, 12037, Saluzzo (CN), la fattura n. 02/2025 PA del 04/02/2025 (acclarata al ns. prot. n. 1014 del 12/02/2025) nelle risultanze di € 35.788,00 oltre contributi previdenziali (4%) di € 1.431,52 ed Iva di legge (22%) di € 8.188,29 per un totale di € 45.407,81, (a SALDO della progettazione di fattibilità tecnica economica ed esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase Progettuale in conto all'incarico conferitogli con determinazione n. 112-UT/2024 del 20/11/2024);

\* con **determinazione n. 23-UT/2025 del 25/02/2025** è stato stabilito tra l'altro di aggiudicare definitivamente, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, alla ditta S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via del lavoro n. 39 - Cherasco (CN) - C.F./P.IVA 00166530048, l'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CUP: H35E24000200006 - CIG: B4EB58BF6D per un importo netto contrattuale di €. 467.789,64 comprensivo di € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA pari al 10%;

\*il contratto è stato stipulato sotto forma di contratto pubblico in data 14/04/2025 con il n. di **rep. 455/2025** per € 467.789,64 al netto dell'Iva al 10% (compresi oneri per la sicurezza di € 6.000,00) debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate alla Serie: 1T Numero: 7660 del 14/04/2025;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna dei lavori in data 06/05/2025, acclarato al ns. prot. n. 3147 del 07/05/2025;

\* con **determinazione n. 67-UT/2025 del 26/05/2025** è stato disposto DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto dei lavori di: formazione ponteggi, demolizioni, formazioni murature, posa pavimenti e rivestimenti, posa serramenti, opere in calcestruzzo armato, impermeabilizzazione, posa carpenteria in ferro, scavi e posa tubi e pozzetti per l'importo di € 98.000,00 di cui € 1.200,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) alla Ditta BONGIASCA COSTRUZIONI DI Bongiasca Luciano & C. s.n.c. - P.Iva 02293430043 con sede in SAMPEYRE (CN) BORGATA MARTINI N.36, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta già pervenuta con nota acclarata al ns. Prot. 2819 del 23/04/2025 da parte della Ditta S.A.M. Costruzioni Srl – C.F. / P.Iva 00166530048 con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062;

\* con **determinazione n. 68-UT/2025 del 27/05/2025** è stato disposto DI FORMALIZZARE ED AGGIUDICARE in via definitiva l'incarico all'ing. CHIABRANDO Carlo con sede in Revello (CN) alla Via G. Motta n. 2, inerente il "SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO\*VIA SILVIO PELLICO N. 40\*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT

GENERATION EU - PNRR M4 C1 INV. 1.2." nelle risultanze di € 750,00 oltre cassa 4% di € 30,00 oltre IVA 22% di € 171,60 per un totale di € 951,60;

\*con **Determinazione n. 107-UT/2025 del 22/08/2025** è stato disposto di APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 30/07/2025 a firma del Responsabile del procedimento per il pagamento, alla Ditta S.A.M. Costruzioni Srl – C.F. / P.Iva 00166530048 con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062, dell'Anticipazione di Legge stabilita al 20% dell'importo da porre a contratto e quindi ammontante a netti euro € 93.557,93 a cui deve aggiungersi l'I.V.A. con aliquota al 10% pari ad € 9.355,79 per un totale lordo di € 102.913,72, ai sensi della vigente legislazione in materia

\*con **Determinazione n. 130-UT/2025 del 14/10/2025** è stato stabilito DI APPROVARE, la documentazione contabile relativa al Primo Stato Avanzamento Lavori dell'importo, al netto del ribasso del 1,327%, di € 127.972,52 (compresi € 1.620,60 quale quota parte oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed a tutto il 10/09/2025 e DI LIQUIDARE in favore della ditta S.A.M. Costruzioni s.r.l. con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062, il certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL in oggetto e la corrispondente fattura n. F6-00048 del 17/09/2025 (acclarata al ns. prot. al n. 6643/2025 del 18/09/2025) e di cui all'allegato prospetto, dell'importo di € 101.738,16 al netto dell'IVA 10% pari ad € 10.173,82, per un totale lordo di € 111.911,98, esattamente corrispondente alle risultanze della documentazione contabile e DI LIQUIDARE in favore del professionista BACHIORRINI arch. Fulvio, con studio di Architettura in P.tta San Nicola, 3, 12037, Saluzzo (CN) – in conto alla prestazione professionale di cui alla Determina n. 122-UT/2025 - la fattura n. 35/2025 PA del 11/09/2025 (acclarata al ns. prot. al n. 6439 del 12/09/2025) e di cui all'allegato prospetto, dell'importo di € 7.884,01 oltre ai contributi di Legge pari al 4% di € 315,36 ed I.V.A. 22% di € 1.803,86 e così per complessivi € 10.003,23;

\*con **Determinazione n. 145-UT/2025 del 18/11/2025** è stato stabilito DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, a favore dell'ANAC, l'importo di € 35,00 di cui all'avviso di pagamento n. 3010 3002 6149 2989 60 elaborato tramite il sistema PagoPa in conto all'importo totale di € 70,00 - quale contributo afferente procedura di cui all'oggetto n. 4805694 - CIG n. B441AFBEB3;

\*con **determinazione n. 175-UT/2025 del 12/12/2025** è stata stabilito DI AUTORIZZARE il subappalto dei lavori di esecuzione impianti termoidraulici per l'importo di € 45.750,00 compresi € 500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) alla Ditta BERNARDI GERMANO – C.F. / P.Iva BRNGMN71D07D205H con sede in Sampeyre (CN) Via Cavour n.11, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta già pervenuta con nota acclarata al ns. Prot. 7867 del 05/11/2025 da parte della Ditta S.A.M. COSTRUZIONI SRL – C.F. / P.Iva 0016653048 con sede Cherasco (CN) Via del Lavoro 39;

\*con **determinazione n. 177-UT/2025 del 12/12/2025** è stata stabilito DI AUTORIZZARE, il subappalto dei "lavori di realizzazione di impianti elettrici e speciali ed impianto fotovoltaico" nell'importo di € 70.000,00 (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza) alla Ditta ISAIA S.A.S di Isaia Giovanni e C. con sede in 12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) alla Via Vittorio Veneto n. 35, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta già pervenuta con nota acclarata al ns. Prot. 7651 del 27/10/2025 da parte della Ditta S.A.M. Costruzioni Srl – C.F. / P.Iva 00166530048 con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062;

\*con **Determinazione n. 12-UT/2026 del 19/02/2026** è stato stabilito:

-**DI APPROVARE**, la documentazione contabile relativa al Secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 03/02/2026 dell'importo, *al netto del ribasso del 1,327%*, di € 275.230,30 (compresi € 3.485,40 quale quota parte oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) acclarata al ns. prot. al n. 0000942 in data 05/02/2026, controfirmata senza riserva alcuna dall'Impresa esecutrice dei lavori;

-**DI LIQUIDARE** in favore della ditta S.A.M. Costruzioni s.r.l. con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062, il certificato di pagamento n. 2 relativo al SAL in oggetto e la corrispondente F6-000006 del 16/02/2026 (acclarata al ns. prot. al n. 1259/2026 del 17/02/2026) e di cui all'allegato prospetto, dell'importo di € 117.069,93 al netto dell'IVA 10% pari ad € 11.706,99, per un totale lordo di € **128.776,92**, esattamente corrispondente alle risultanze della documentazione contabile;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sampeyre. Responsabile Procedimento: Fino Livio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*<sup>4</sup>

**-DI LIQUIDARE** in favore del professionista BACHIORRINI arch. Fulvio, con studio di Architettura in P.tta San Nicola, 3, 12037, Saluzzo (CN) – in conto alla prestazione professionale di cui alla Determina n. 122-UT/2025 - la fattura n. 35/2025 PA del 11/09/2025 (acclarata al ns. prot. al n. 995 del 06/02/2026) e di cui all'allegato prospetto, dell'importo di € 9.071,94 oltre ai contributi di Legge pari al 4% di € 362,88 ed I.V.A. 22% di € 2.075,66 e così per complessivi **€ 11.510,48**;

\*con **determinazione n. 24-UT/2026 del 09/04/2026** è stato stabilito:

**-DI APPROVARE**, la documentazione contabile relativa al **Terzo Stato Avanzamento Lavori** a tutto il **24/03/2026** dell'importo, *al netto del ribasso del 1,327%*, di € 420.986,44 (compresi € 5.331,00 quale quota parte oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) acclarata al ns. prot. al n. 0002242 in data 25/03/2026, controfirmata senza riserva alcuna dall'Impresa esecutrice dei lavori...;

- **DI LIQUIDARE** in favore della ditta S.A.M. Costruzioni s.r.l. con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062, il certificato di pagamento n. 3 relativo al SAL in oggetto e la corrispondente fattura F6-000019 del 31/03/2026 (acclarata al ns. prot. al n. 2445/2026 del 01/04/2026) e di cui all'allegato prospetto, dell'importo di € 115.876,13 al netto dell'IVA 10% pari ad € 11.587,61, per un totale lordo di **€ 127.463,74**, esattamente corrispondente alle risultanze della documentazione contabile;

- **DI LIQUIDARE** in favore del professionista BACHIORRINI arch. Fulvio, con studio di Architettura in P.tta San Nicola, 3, 12037, Saluzzo (CN) – in conto alla prestazione professionale di cui alla Determina n. 122-UT/2024 - la fattura n. 18/2026 PA del 27/03/2026 (acclarata al ns. prot. al n. 2318 del 27/03/2026) e di cui all'allegato prospetto, dell'importo di € 8.982,30 oltre ai contributi di Legge pari al 4% di € 359,29 ed I.V.A. 22% di € 2.055,15 e così per complessivi **€ 11.396,74**;

\*con **Determinazione n. 25-UT/2026 del 09/04/2026** è stato stabilito:

“

**DI AUTORIZZARE**, per le ragioni indicate in premessa, *l'estensione del subappalto già in essere anche ai lavori di finitura nell'importo per l'importo di € 37.000,00 (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza) – determinando un importo complessivo oggetto di subappalto di € 135.000,00 (di cui € 1.700,00 per oneri di sicurezza) - alla Ditta BONGIASCA COSTRUZIONI DI Bongiasca Luciano & C. s.n.c. - P.Iva 02293430043 con sede in SAMPEYRE (CN) BORGATA MARTINI N.36, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta già pervenuta con nota acclarata al ns. Prot. 2435 del 01/04/2026 da parte della Ditta S.A.M. Costruzioni Srl – C.F. / P.Iva 00166530048 con sede Cherasco (CN) Fraz. Cappellazzo – 12062;*

“

**RICHIAMATO** il verbale di ultimazione dei lavori in data 31/03/2025, acclarato al ns. prot. n. 0002384 del 31/03/2026;

**VISTA** la necessità di predisporre le dovute pratiche catastali e l'attestato di prestazione energetica è stata quindi esperita un'indagine informale, nel rispetto del principio di rotazione, fra professionisti locali che già avevano manifestato la loro disponibilità nell'accatastamento e APE per la nuova mensa della materna;

**PRESO ATTO**, quindi, che con nota acclarata al nostro protocollo n. 0002967 del 23/04/2026 il Geom. Disdero Gianluca con studio professionale in Sampeyre (CN) in Piazza della Vittoria n. 48, ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico per il servizio di “PREDISPOSIZIONE PRATICHE CATASTALI E PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO” VIA SILVIO PELLICO N.40\*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1NV.1.2” per l'importo di € 1.705,00 oltre CNG al 5% per € 85,25, oltre Iva € 393,85, oltre bolli regionali per € 15,00, per complessivi **€ 2.199,11**.

**VISTO** che è stato acquisito debito Certificato di Regolarità Contributiva acquisito tramite Cassa Geometri in data 24/04/2026 (avente validità per giorno 120) e acquisito al nostro prot. n. 0003028 del 24/04/2026;

**VISTA** la regolarità e le verifiche attivate tramite la Procura della Repubblica c/o Tribunale Casellario Giudiziale di Cuneo, pervenute al nostro prot. 0003061 del 27/04/2026;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sampeyre. Responsabile Procedimento: Fino Livio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line***5**

**VISTO CHE:**

- l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità:

“

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

”

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera del C.C. n. 48 del 20.11.1997 relativa ai criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento sui termini e responsabili del procedimento, approvato con delibera del C.C. N. 49 del 20.11.1997, con le modifiche apportate alle 15 tabelle con delibera del C.C. N. 20 del 28.03.2001 e con le integrazioni apportate con Delibera G.C. N. 117 del 22.10.2002 all'art. 30 comma 6 punto secondo del regolamento;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento del Comune di Sampeyre e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

assume il presente atto di

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE**, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di approvare la stessa, relativamente all'affidamento del servizio di: **“PREDISPOSIZIONE PRATICHE CATASTALI E PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO” VIA SILVIO PELLICO N.40\*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 INV.1.2”**;
3. **DI APPROVARE** l’incarico al Geom. Disdero Gianluca con studio in Sampeyre (CN) Piazza della Vittoria n.48, inerente la **“PREDISPOSIZIONE PRATICHE CATASTALI E PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO” VIA SILVIO PELLICO N.40\*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 INV.1.2”**;
4. **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è esperita ai sensi del disposto dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
5. **DI FORMALIZZARE ED AGGIUDICARE** in via definitiva l’incarico al Geom. Disdero Gianluca con studio in Sampeyre (CN) Piazza della Vittoria n.48, inerente la **“PREDISPOSIZIONE PRATICHE CATASTALI E PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PER SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO” VIA SILVIO PELLICO N.40\*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4 C1 INV.1.2”** nelle risultanze di € 1.705,00 oltre cassa 5% di € 85,25 oltre IVA 22% di € 393,86, oltre bolli regionali pari a € 15,00 per un totale di € **2.199,11**;
6. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 2.199,11 per il suddetto servizio a valere nell’ambito delle somme a disposizione di cui allo stanziamento progettuale di € 631.000,00 allocato al Cap. 1002/99 Codice 04.06.202 Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 alla seguente voce **“PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Next Generation EU - CUP H35E24000200006 - Realizzazione Nuova Mensa scuola primaria”**, del corrente bilancio 2026/2028 e successive variazioni;
7. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:
  - termine di esecuzione del servizio: 10/06/2026 (come da richiesta preventivo);
  - misura delle penali: art. 126 D.Lgs 36/2023 e s.m.i..Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale del 1,00 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Affidatario. Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.
  - tutti i documenti resteranno di proprietà dell’Amministrazione. Gli stessi dovranno essere consegnati anche in formato digitale modificabile nella tipologia di applicativi più diffusi sul mercato (documenti in formato \*.doc oppure \*.xls, elaborati grafici in formato \*.dwg o \*.dxf ecc. ecc.);
  - l’affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 119 c. 1 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e l’affidatario non può avvalersi del subappalto ad eccezione di quanto previsto all’art. 119 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36;

- obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

8. **DI TRASMETTERE** il presente atto di determina al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che al presente atto di determinazione, regolarmente controfirmato per accettazione, dalle parti incaricate, viene attribuito valore negoziale unitamente alla corrispondente lettera commerciale.

Sampeyre, li 30/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
F.to: Geom Fino Livio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.Sampeyre, li **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.F.to Geom Fino Livio