Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO
PROVINCIA DI BIELLA

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO

Lavori Pubblici, Manutenzione, Gestione Tecnica del Patrimonio ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE N. 1067 del 23 ottobre 2026

OGGETTO: CUP: C28E25000010005 - LAVORI TITOLATI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO - ACCORDO DI COESIONE FSC 2021 2027 PIEMONTE – LINEA DI AZIONE: STRATEGIE TERRITORIALI D’AREA OMOGENEA”, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1-8152 DEL 12 FEBBRAIO 2024 E DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1-8297 DEL 18 MARZO 2024” – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: BCF97425CB – APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il sottoscritto, Arch. Cristiano CAMPAGNOLO, in qualità di Dirigente Area Tecnica e Servizi al Territorio

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

PREMESSO che:

- l’amministrazione comunale intende valorizzare la piazza civica principale della città (Piazza Angiono) con la finalità di ottenere un livello di qualità dello spazio adeguato alle funzioni che in essa si svolgono;
- la Giunta Comunale, in attuazione delle predette finalità, con deliberazione n. 129 del 30/06/2026 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal Raggruppamento temporaneo di Professionisti composto da arch. Gianluca Ravara e Land Live Srl;
- il suddetto progetto esecutivo è stato verificato e validato dal sottoscritto dirigente, che svolge anche il ruolo di RUP dell’opera, con verbali in data 30/06/2026;
- il quadro economico di progetto è così articolato:

A - LAVORI	Lavori a base d'asta a corpo	794.867,84 €	
	Lavori a base d'asta a misura	- €	
	Lavori a base d'asta in economia	- €	
	Oneri per la Sicurezza	12.586,06 €	
	Importo totale lavori (A)		€ 807.453,90

Documento prodotto con sistema automatizzato. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

B – SOMME A DISPOSIZIONE	b01- lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (cfr. stima lavori di restauro e pulizia del monumento cat OS2a)	37.803,02 €	
	b02 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante, spese di videoispezione compresi di IVA n. det.336 del 2026	1.415,20 €	
	b03 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	- €	
	b04 - allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	- €	
	b05 - imprevisti e costi di cantierizzazione	54.128,86 €	
	b06 - accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	- €	
	b07 - acquisizione aree o immobili, indennizzi	- €	
	b08a- spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e all'emissione del CRE che dovranno essere svolte da tecnici esterni. Incarico RTP Ravara-Land live det. 861/2025	72.000,00 €	
	b08b- spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	10.454,00 €	
	b10 - spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	2.613,50 €	
	b09 - spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (servizio relazione restauratore - Det. 124/2026)	610,00 €	
	b11 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
	b12 - spese per pubblicità e contributo ANAC	410,00 €	
	b13 - spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	- €	
	b14 - spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, redazione APE ed eventuali accatastamenti	- €	
	b15 - spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice ed assistenza archeologica	2.000,00 €	
	b16 - spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	- €	
	b17 - spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	- €	
	b18a - IVA su lavori	80.745,39 €	
	b18b - IVA ed eventuali altre imposte su spese tecniche (voce b08a)	19.353,60 €	
	b18 - IVA su altre spese soggette (voci b01, b02, b03, b13, b14, b15)	9.058,00 €	
	Totale somme a disposizione (B)		€ 290.592,57
		TOTALE A+B	€ 1.098.045,47

- l'intervento risulta così finanziato sul bilancio comunale:

SPESA	Fonte di finanziamento: contributo Regione Piemonte DDR 117/A2104c/2025 del 30/04/2025 a valere su "*Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea*" – accertati al cap. Entrata 833/99 (acc. N. 3702/2026 e 3702/2027)	Fonte finanziamento: Oneri di urbanizzazione	Fonte di finanziamento: mutuo	Fonte finanziamento: Avanzo
Capitolo bilancio pluriennale 2026-2028/annualità	**Cap 3113.99** Cod. bilancio d.Lgs. 118/11 10|05|2|202	**Cap 3113.10** Cod. bilancio d.Lgs. 118/11: 10|05|2|202	**Cap 3113.20** Mutuo Cod. bilancio d.Lgs. 118/11: 10|05|2|202	**Cap 3113.30** Cod. bilancio d.Lgs. 118/11: 10|05|2|202
Anno 2025 RRPP	0,00	610,00	0,00	2.045,20
anno 2026	150.000,00	143.880,31	0,00	420.954,8
anno 2027	350.000,00	0,00	30.555,56	0,00

Costi su annualità successive	0,00	0,00	0,00	0,00

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 918 del 14/09/2026 con cui si è proceduto, tra le altre cose, a:

- approvare, per quanto concerne le proprie competenze, il progetto esecutivo, nonché la bozza della lettera di invito con relativi allegati ed elenco degli operatori economici da invitare, secretato fino alla scadenza per la presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, da svolgersi attraverso la PAD MEPA di Consip Spa mediante lo strumento RdO semplice, da concludere entro tre mesi dall'invio degli inviti ai sensi dell'art. 2 lettera d) dell'allegato I.3 del D.Lgs n. 36/2023 e da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso, da formularsi attraverso ribasso unico percentuale sul prezzo a base di gara, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte anomale al verificarsi delle condizioni di legge;
- dare atto della categoria prevalente dei lavori OG3 (lavori stradali), del CPV prevalente 45233228-3 (lavori di costruzione di rivestimenti di superficie)), del CUI (L83000070025202000006), del CUP (C28E25000010005), dell'assunzione del CIG in fase di caricamento della procedura sulla piattaforma (certificata) telematica di negoziazione Mepa intercomunicante con PCP e BDNCP di Anac;
- impegnare come segue, a favore di ANAC il contributo di € 410,00 in ottemperanza alla delibera Anac n. 524 del 22/12/2025:

IMPORTO €	CAP./ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA'
410,00	3113/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	10|05|2|202	2026

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2026-2028 annualità 2026, come aggiornato con DGC n. 131 del 30/06/2026 ratificata dal Consiglio Comunale con DCC n. 14 del 29/07/2026 (codice CUP: C28E25000010005 CUI: L83000070025202000006 – RUP: arch. Cristiano Campagnolo);
- l'avviso ex art. 50 comma 2bis del d.lgs n. 36/2023 di avvio della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c.1 lettera c) è stato pubblicato sul sito del Comune in data 14/09/2026;
- in data 15/09/2026 è stata avviata sulla piattaforma telematica www.acquistiinretepa.it la RdO semplice relativa alla gara in oggetto, identificata con il n. 6572607, con scadenza presentazione delle offerte fissata per il giorno 28/09/2026 ore 23:00. Alla suddetta procedura sono stati invitati n. 7 operatori economici, come da elenco approvato con la predetta determinazione n. 918 del 14/09/2026:

Partita IVA	**Ragione sociale**
01906730021	BERTINI SRL
01802250017	C.E.V.I.G. SRL
01317140059	CS Costruzioni
01769840032	DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sb
00526930060	GIUSTINIANA SRL
02237400029	GUGLIOTTA SRL
00191720077	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI

- a seguito di caricamento della procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: BCF97425CB rilasciato da ANAC mediante intercomunicazione del Mepa con la PCP;
- come risulta dai verbali di gara a firma del seggio di gara (costituito dal sottoscritto arch. Cristiano Campagnolo, RUP dell'intervento in qualità di Presidente, dall'ing. Elena Miglietti, Funzionario assegnato all'Ufficio Lavori Pubblici, testimone e segretario verbalizzante e dalla geom. Martina Sforza, istruttore anch'esso assegnato all'Ufficio

Lavori Pubblici del Comune, testimone) delle sedute n. 1 in data 29/09/2026, n. 2 in data 30/09/2026, n. 3 in data 30/09/2026, n. 4 in data 1/10/2026, allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale ed identificati nel fascicolo lettera a), entro la data di scadenza hanno partecipato alla procedura 5 operatori economici, tutti ammessi, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, alla valutazione delle offerte economiche che sono risultate le seguenti:

Ragione sociale	Ribasso
BERTINI SRL	5,86%
CEVIG SRL	4,88%
CS COSTRUZIONI SRL	11,41%
DREMAR COSTRUZIONI GENERALI SRL SB	16,77%
GUGLIOTTA SRL	5,01%

- essendo pervenute cinque offerte, ai sensi di quanto previsto nella richiamata decisione a contrarre e nella "Lettera di Invito/disciplinare di gara", il seggio ha proceduto alla determinazione della soglia di anomalia ai fini dell'esclusione automatica delle offerte anomale mediante l'applicazione del "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023, previo "taglio delle ali" (individuato nelle offerte estreme del 4,88% e del 16,77%);
- le risultanze delle predette operazioni matematiche hanno fissato la soglia di anomalia alla percentuale dell'11,41%, comportando l'esclusione automatica delle offerte pari o superiori a tale valore e definendo la seguente graduatoria finale, con la conseguente proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della prima classificata ditta BERTINI SRL di Alagna Valsesia verso il ribasso del 5,86% sull'importo posto a base di gara al netto del costo degli oneri di sicurezza:

Ragione sociale	Ribasso	Posizione
BERTINI SRL	5,86%	offerta vincitrice
GUGLIOTTA SRL	5,01%	offerta seconda classificata

PRESO ATTO che il sig. Bertini Roberto, legale rappresentante della ditta Bertini Srl, ha dichiarato tra l'altro nella documentazione caricata e conservata sulla PAD MEPA e allegata al presente atto:

- il possesso dei requisiti di ordine generale necessari a contrattare con le P.A., non ricorrendo alcuna causa di esclusione prevista dal D.Lgs n. 36/2023;
- il possesso dei requisiti tecnico–professionali necessari per eseguire il contratto, disponendo di qualificazione SOA, tra l'altro, nelle categoria OG3 class.VI, OG2 class. IV Bis, OG10 class. IV, OS24 class. III Bis;
- l'iscrizione alla white list della competente Prefettura allegando nota della prefettura di Vercelli (prot 20039 del 17/07/2026) attestante il formale inserimento della ditta nella white list della Provincia di Vercelli;
- l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 2Bis-9C-10BD;
- di assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicando gli estremi del conto corrente dedicato ex art. 3 della L. 136/2010;
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cossato e del Codice dei dipendenti pubblici;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- l'intenzione di voler ricorrere al subappalto nell'esecuzione del contratto;
- che il costo del proprio personale stimato per l'esecuzione dell'appalto è pari a € 241.626,65 (pari a quello stimato dal progettista nel quadro di incidenza del progetto esecutivo; CCNL applicato dall'impresa: Edile Industria F012);
- che i costi interni aziendali per la sicurezza per la gestione dell'appalto sono pari a € 6.000,00.

DATO ATTO che, tra la documentazione amministrativa, la ditta ha prodotto anche i seguenti certificati a comprova della propria solidità e affidabilità organizzativa:
- UNI PdR 125:2022 – certificato n. IT326466;
- PAS 24000:2022 – Certificato n. IT349546;
- ISO 9001:2015 - Certificato n. IT327423;
- ISO 14001:2015 - Certificato n. V-26-1011;
- ISO 37001:2016 - Certificato n. IT336415;
- ISO 39001:2016 - Certificato n. IT354817;
- ISO 45001:2018 - Certificato n. V-26-1012;
- ISO 50001:2018 - Certificato n. IT337028;
- rating di legalità rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24/06/2025.

RICHIAMATO l'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 che richiede che la verifica dei requisiti degli OE avvenga mediante ricorso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 0.2) operante presso la Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici.

CONSIDERATO che le verifiche mediante il suddetto applicativo sono state effettivamente avviate e sono state evase dal sistema come da fascicolo allegato, rubricato al PG n. 27619 del 19/10/2026, che comprova:
- l'assenza di annotazioni associabili all'OE sul Casellario delle imprese ANAC;
- l'assenza di motivi ostativi all'aggiudicazione del contratto in funzione degli esiti dei Casellari giudiziali relativi ai soggetti di cui all'art 94 comma 3 del D.Lgs 36/2023;
- la regolarità in materia di pagamento di tasse e imposte e l'assenza di carichi pendenti fiscali;
- l'assenza di motivi ostativi derivanti dall'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati;
- l'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio da cui risulta l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- l'avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Sociale del prospetto "rapporto situazione personale" e del prospetto "informativo disabili";
- la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione di DURC Online n. INPS_52434802, esito regolare, scadenza 22/01/2027.

DATO ATTO che d'ufficio è stata condotta, con esito positivo, verifica in merito all'ottemperanza dell'art. 17 L 68/99, registrata al prot. 27051 del 12/10/2026 e rilasciata dall'Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l'impiego di Borgosesia.

CONSIDERATO che,
- la ditta in parola risulta iscritta sul MEPA che compie controlli a campione sull'idoneità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e sull'idoneità tecnica e professionale;
- è stata riscontrata sul sito dell'Anac la SOA della ditta Bertini, nell'apposito servizio "Casellario imprese";
- è stata riscontrata sull'apposito sito online l'iscrizione della medesima ditta nell'albo nazionale dei gestori ambientali, nelle categorie 10BD, 2-bis , 9 C;
- è stata riscontrata sull'apposito sito online della Prefettura di Vercelli l'iscrizione alla white list ai fini antimafia.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter aggiudicare, mediante RdO semplice identificata con il n. 6572607, in via efficace ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori de quo alla ditta BERTINI SRL, avente sede in loc miniere Riva Valdobbia n. 9 ad

Alagna Valsesia (VC), fatti salvi gli esiti di accertamenti che potranno essere disposti in corso di esecuzione, che facciano emergere elementi diversi da quelli verificati o auto certificati.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

DATO ATTO che:
- con l'operatore economico verrà sottoscritto contratto d'appalto a mezzo di stipula elettronica mediante i protocolli Mepa (e contestuale registrazione nel repertorio comunale dei contratti);
- ai fini della sottoscrizione del contratto, si provvederà a richiedere all'operatore economico, i seguenti documenti:
  - cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs 36/2023 pari al 5,00% dell'importo di contratto;
  - assolvimento dell'imposta di bollo pari a € 104,00 a completamento dell'assolvimento di quanto previsto dall'allegato I.4 al D.Lgs n. 36/2023 per contratti di valore compreso tra 150.000,00 e € 1 milione (€ 120,00 di cui € 16,00 versati con l'istanza di partecipazione), da versarsi mediante modello F24Elide utilizzando il codice tributo "1573" denominato "imposta di bollo su contratti - art. 18, c.10 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - piano operativo di sicurezza (POS);
  - polizza assicurativa Polizza CAR (Construction all Risks) per danni alle cose e da Responsabilità Civile verso terzi compresa la Responsabilità Civile incrociata di cui all'articolo 117 comma 10 del Codice per i massimali indicati nel Capitolato Speciale di Appalto al Capo 6, art. 6.5;
  - Capitolato speciale di Appalto e EPU debitamente sottoscritti per accettazione quali allegati parte sostanziale del contratto.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizione di contabilità pubblica.

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n. 50 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028.

ACCERTATA la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

VISTI:
- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

DATO ATTO che né il Responsabile del Procedimento (Elena Miglietti) né il sottoscritto Dirigente si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **APPROVARE** le operazioni condotte dal seggio di gara, costituito dal sottoscritto arch. Cristiano Campagnolo, RUP dell’intervento in qualità di Presidente, dall’ing. Elena Miglietti, Funzionario verbalizzante e dalla geom. Martina Sforza, istruttore testimone, per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo denominati “CUP: C28E25000010005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO - ACCORDO DI COESIONE FSC 2021 2027 PIEMONTE – LINEA DI AZIONE: STRATEGIE TERRITORIALI D’AREA OMOGENEA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1-8152 DEL 12 FEBBRAIO 2024 E DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1-8297 DEL 18 MARZO 2024” e, con esse, i relativi verbali (e relativi allegati) delle sedute n. 1 in data 29/09/2026, n. 2 in data 30/09/2026, n. 3 in data 30/09/2026, n. 4 in data 1/10/2026, allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale ed identificati nel fascicolo riportante la lettera a), da cui risulta, in particolare, che entro i termini fissati per la presentazione delle offerte nella RdO MEPA n. 6572607, sono pervenute le proposte di cinque concorrenti e che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e economica degli stessi, nonché dell’esclusione automatica delle offerte anomale mediante l'applicazione del "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023, la migliore offerta non anomala è risultata quella della ditta BERTINI SRL di Alagna Valsesia (VC) pari al 5,86%.
3. Di **AGGIUDICARE** in esito alla procedura ex art. 50, comma 1, lett. C) del D.LGS. 36/2023, alla ditta BERTINI SRL, avente sede in loc miniere Riva Valdobbia n. 9 ad Alagna Valsesia (VC) i lavori in oggetto, per un importo di € 760.874,64 oltre IVA di legge pari a € 76.087,46 per complessivi € 836.962,10 derivante dall’applicazione del ribasso offerto in fase di gara pari a 5,86%.
4. Di **IMPEGNARE** nei confronti della precitata ditta BERTINI SRL la suddetta spesa come da seguente prospetto:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	Fonte di finanziamento	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	ESIGIBILITA’
125.638,89	3113/99	Contributo regionale	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026

395.581,03	3113/30	Avanzo di amministrazione	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026
315.742.18	3113/99	Contributo regionale	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2027

5. Di **DARE ATTO** che le spese finanziate da contributo regionale sono coperte in entrata dagli accertamenti n. 3702/2026 e n. 3702/2027, come riportato in premessa.
6. DI **PRECISARE** che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, stante l'esito favorevole delle verifiche sulle autocertificazioni richiamate in premessa e costituisce titolo alla conservazione della spesa presso il bilancio comunale mediante costituzione del FPV 2026 per l'intero importo del QE di spesa ex paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011;
7. Di **IMPEGNARE**, come segue, le seguenti somme a concorrenza del quadro economico (CUP C28E25000010005) pari al totale delle somme a disposizione esposte nel quadro economico di spesa post gara, non ancora impegnate sul bilancio comunale, necessarie alla normale prosecuzione dell'intervento e alla retribuzione degli incentivi per funzioni tecniche :

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	DESCRIZIONE	ESIGIBILITA'	Note
88.300,00	3113/10	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026	Frazionando l'impegno n. 70/2026 assunto con DCC n. 50 del 22/12/2025
2.946,00	3113/10	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026	Frazionando l'impegno n. 546/2026 assunto con DGC n. 50 del 19/03/2025
2.045,20	3113/30	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026	Frazionando l'impegno n. 2831/2025 assunto con DCC n. 50 del 22/12/2025
1.365,05	3113/30	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026	Frazionando l'impegno n. 69/2026 assunto con DCC n. 50 del 22/12/2025
4.008,97	3113/30	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026	---
52.634,31	3113/10	10|05|2|202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ANGIONO	2026	---

8. Di **PRECISARE** che la spesa di € 52.634,31 (ultima riga della tabella che precede) è finanziata in entrata dal Cap. 878/1 "PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE" del P.E.G. 2026 (cod. D.Lgs. 118/11: 4/0500/0100) accertato sul bilancio 2026 per complessivi € 204.262,11 (come da dettagli di accertamenti e reversali presenti nelle scritture contabili alla data del 19/10/26). La suddetta entrata finanzia impegni per complessivi € 119.815,32 comprensivi della suddetta spesa (al netto degli impegni finanziati con FPV).
9. Di **DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Cristiano Campagnolo.
11. Di **LIQUIDARE** le spese con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente, previa verifica della regolarità contributiva, a seguito di ricevimento di regolari fatture debitamente autorizzate dal RUP. Al fine del rispetto delle condizioni fissate dalla legge 136/2010 come modificata dal decreto legge del 12 novembre 2010, n. 187 (pubblicato sulla G.U. 12 novembre 2010, n. 265), il CIG lavori (Codice Identificativo Gara) è: BCF97425CB; il CUP è C28E25000010005.
12. Di **DARE ATTO** che con il legale rappresentante della ditta verrà sottoscritto apposito contratto d'appalto mediante stipula elettronica secondo i protocolli della piattaforma

digitale (certificata Anac) Mepa di Consip Spa con cui è stata svolta la negoziazione e contestuale registrazione nel repertorio comunale.

13. Di **RIDETERMINARE** e aggiornare il quadro economico di spesa con attribuzione del ribasso d'asta tra le somme a disposizione del QE come segue:

		Da progetto esecutivo	Post aggiudicazione
A - LAVORI	Lavori a base d'asta a corpo	794.867,84 €	794.867,84 €
	Ribasso		-46.579,26 €
	Lavori a base d'asta a misura	- €	
	Lavori a base d'asta in economia	- €	
	Oneri per la Sicurezza	12.586,06 €	12.586,06 €
	Importo totale lavori (A)	**807.453,90 €**	**760.874,64 €**
B – SOMME A DISPOSIZIONE	b01- lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (cfr. stima lavori di restauro e pulizia del monumento cat OS2a)	37.803,02 €	37.803,02 €
	b02 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante, spese di videoispezione compresi di IVA n. det.336 del 2026	1.415,20 €	1.415,20 €
	b03 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	- €	- €
	b04 - allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	- €	- €
	b05 - imprevisti e costi di cantierizzazione	54.128,86 €	54.128,86 €
	b06 - accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	- €	- €
	b07 - acquisizione aree o immobili, indennizzi	- €	- €
	b08a- spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità e all'emissione del CRE che dovranno essere svolte da tecnici esterni. Incarico RTP Ravara-Land live det. 861/2025	72.000,00 €	72.000,00 €
	b08b- spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	10.454,00 €	10.454,00 €
	b10 - spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	2.613,50 €	2.613,50 €
	b09 - spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (servizio relazione restauratore -Det. 124/2026)	610,00 €	610,00 €
	b11 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	- €
	b12 - spese per pubblicità e contributo ANAC	410,00 €	410,00 €
	b13 - spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal	- €	- €

	capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		
	b14 - spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, redazione APE ed eventuali accatastamenti	- €	- €
	b15 - spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice ed assistenza archeologica	2.000,00 €	2.000,00 €
	b16 - spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	- €	- €
	b17 - spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	- €	- €
	b18a - IVA su lavori	80.745,39 €	76.087,46 €
	b18b - IVA ed eventuali altre imposte su spese tecniche (voce b08a)	19.353,60 €	19.353,60 €
	b18 - IVA su altre spese soggette (voci b01, b02, b03, b13, b14, b15)	9.058,00 €	9.058,00 €
	Ribasso ivato	---	51.237,19 €
	Totale somme a disposizione (B)	**290.591,57 €**	**337.170,83 €**
TOTALE A+B+C		**1.098.045,47 €**	**1.098.045,47 €**

14. Di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
15. Di **PUBBLICARE** ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D.Lgs n. 36/2023 il presente atto sul sito Web del Comune di Cossato, all'Albo pretorio e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" ("provvedimenti") dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione presso la piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma telematica PCP di Anac e tra questa e la piattaforma di negoziazione Mepa di Consip Spa.
16. Di **DARE ATTO** che si provvederà a pubblicare l'allegato avviso di post-aggiudicazione, come previsto dalla normativa vigente.
17. Di **COMUNICARE,** ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento di aggiudicazione all'aggiudicatario e agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, sia tramite il portale telematico, sia tramite pec ai rispettivi domicili digitali, dando atto che da detta comunicazione decorre il termine dell'art.55 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Ai fini dell'art. 36 del D.Lgs n. 36/2023 nessun operatore partecipante alla procedura ha richiesto nella documentazione amministrativa che parti della propria documentazione fosse negata alla ostensione e pertanto si procederà tramite l'attivazione delle funzioni del portale a partire dalla disposizione della aggiudicazione.
18. Di **DARE ATTO** che, :

- avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.
- né il Responsabile del Procedimento, né il Dirigente, si trovano in posizione di conflitto di interesse in base alla normativa vigente e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

19. Di **TRASMETTERE** la presente Determinazione al Servizio Finanziario.
20. Di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Area Tecnica e Servizi al Territorio
*Arch. Cristiano CAMPAGNOLO **

Documento prodotto con sistema automatizzato. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento prodotto con sistema automatizzato. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line