



Comune di Montegiordano

PROVINCIA DI COSENZA

AREA TECNICA

<p>DETERMINA:</p> <p>N. 127 DEL REG. SETTORE N. 320 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 28/04/2026</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) – OPERE COMPLEMENTARI” - CUP: H91B22000420006 - CIG LAVORI: BB6BE967B7 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE (ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023) ALL’OPERATORE ECONOMICO HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778</p>
---	---

L’anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO l’avviso pubblico del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA del 02/12//2021 n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE

- la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 21.01.2022 con la quale:
 - è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA con il titolo REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)” redatto dall’Ing. Giuseppe Vitale, Responsabile dell’Area Tecnica, dell’importo complessivo di € 850.877,50;
 - sono stati demandati allo stesso Responsabile dell’Area Tecnica Comunale i successivi atti gestionali di competenza;
- la successiva delibera di Giunta Comunale n. 33 del 04.02.2022 con la quale:
 - è stato riapprovato, in esito ai chiarimenti sulle voci di costo del quadro economico pubblicati nel sito PNRR ISTRUZIONE ed ai contenuti della Circolare del 18 gennaio 2022 n. 4, il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA con il titolo REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)” redatto dall’Ing. Giuseppe Vitale, Responsabile dell’Area Tecnica, dell’importo complessivo di € 850.877,50 articolato per come segue:

QUADRO ECONOMICO	
TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO
A. LAVORI	€ 470.731,00
A1) Demolizione	
A2) Edilizia	
A3) Strutture	€ 415.521,00
A4) Impianti	€ 55.210,00
B) Spese tecniche per incarichi esterni	€ 97.549,00
C) Incentivi funzioni tecniche	€ 7.531,70
D) Altri costi (Iva, Imprevisti, ecc)	€ 135.880,03
E) Pubblicità	€ 4.707,31
F) Attrezzature e allestimenti per le palestre	€ 134.478,46
TOTALE	€ 850.877,50

- il decreto di finanziamento m_pi_A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000045.04.08.2022 dell'11.10.2022 – Allegato 5 - con il quale il Comune di Montegiordano è risultato ammesso al finanziamento di € 850.877,50 per la REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole .
- l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI m_pi_A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0085268 dell'11.10.2022 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA – MONTEGIORDANO MARINA (CS)", CUP H91B22000420006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prof. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU sottoscritto in data 11.10.2022 tramite firma digitale tra il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – C.F. 80185250588 - rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio Direttore Generale e coordinatrice dell'Unità di missione del PNRR - e il Comune di Montegiordano C.F. 81000570788 - rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Rocco Introcaso;
- la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. 248RS/427RG del 21.08.2023 con la quale sono stati affidati al RTP "Ing. Sergio Vuoto", con sede in Via Campania n. 3 – Amendolara (CS) i servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CUP: H91B22000420006 – CIG: A00571F5D6 relativamente all'intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS), ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, disciplina sostitutiva dell'art.1, comma 2 lett. a) della legge 11/09/2020, n. 120 e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 per un importo complessivo netto di € 48.000,00 (Euro Quarantottomilavirgolazerozero) oltre € 3.916,80 per oneri contributivi ed € 11.421,70 per IVA; il tutto per complessivi € 63.338,50;

CONSIDERATO che il RTP "Ing. Sergio Vuoto" per come sopra incaricato, ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) per un importo di € 850.877,50.

DATO ATTO che il progetto dei lavori di che trattasi è stato sottoposto a verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e che la predetta verifica ha dato esito positivo, per come risulta dal verbale di validazione e dal rapporto conclusivo redatti dal Responsabile Unico del Progetto in data 28.08.2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29.08.2023, esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - CUP: H91B22000420006" con un quadro economico di spesa articolato per come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A)	SOMME A BASE D'ASTA	importo
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
A1.1	a corpo	
A1.2	a misura	€ 599.625,83
A1.3	in economia	
	Totale a base d'asta	€ 599.625,83
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.031,20
	A) TOTALE LAVORI	€ 604.657,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
B1)	Spese tecniche ed incarichi esterni	
B1.1	Spese tecniche -Progettazione def/eseccutiva, direzione dei lavori e sicurezza	€ 48.702,48
B1.2	Spese tecniche geologiche ed indagini geologiche	€ 4.500,00
B1.3	Spese collaudo statico	€ 3.500,00
B1.4	ONERI PREVIDENZIALI TECNICI (4% DI B1.1+ B1.3)	€ 2.088,10
B1.5	ONERI PREVIDENZIALI GEOLOGICI (4% DI B1.2)	€ 180,00
B1.6	IVA SU COMP- TECNICHE (22% DI B1.1+B1.2+ B1.3+B1.4+B1.5)	€ 12.973,53
	TOTALE B1	€ 71.944,12
C)	C.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 max 1,6%	€ 9.592,55
D1)	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA(22%)	€ 21.371,05
D2)	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	€ 60.465,70
D3)	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (1% DI A) + iva 22%	€ 6.648,38
E)	Pubblicità max 0,5% di A compreso iva 22%	€ 2.997,67
F)	Attrezzature e allestimenti per le palestre max il 20% del contributo richiesto	€ 73.200,00
F1)	Attrezzature e allestimenti per le palestre	€ 60.000,00
F2)	IVA la 22% di F1	€ 13.200,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 246.220,47
	Totale Q.E. (A+B)	€ 850.877,50

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 368RS/632RG dell'11.12.2023 con la quale è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi e sono stati trasmessi gli atti alla Centrale Unica di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l., per lo svolgimento delle attività disciplinate dall'art. 62 del D. Lgs 36/2023 assumendo di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - CUP: H91B22000420006 – CIG A03BE45ACE", aggiudicata mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, applicando la normativa derogatoria prevista per il PNRR, invitando alla procedura di selezione almeno n. 5 operatori economici selezionati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ove obbligatorio, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati su elenco operatori raggiungibile al link https://piattaforma.asmecomm.it/archivio_albo/;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la propria Determinazione n. 405RS/686RG del 28.12.2023 con la quale:

- sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 a favore dell'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it i LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)"- CUP: H91B22000420006 - CIG: A03BE45ACE con un ribasso del 26,80%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 346.068,25 per lavori oltre € 126.855,00 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 5.031,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 477.954,45 oltre € 47.795,44 per IVA 10%; il tutto per € 525.749,89;
- è stato approvato il quadro economico rimodulato post-gara per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		PROGETTO	CONTRATTO
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI	IMPORTI
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia		
A1.1	Importo lavori a corpo		
A1.2	Importo lavori a misura	599.625,83 €	599.625,83 €
A1.3	Importo oneri di manodopera non soggetto a ribasso	126.855,00 €	126.855,00 €
A1.4	Importo lavori in economia	- €	- €
Importo lavori a base d'asta assoggettabili a ribasso		472.770,83 €	472.770,83 €
a detrarre il ribasso d'asta del 26,80%			126.702,58 €
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 26,80%			346.068,25 €
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.031,20 €	5.031,20 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		604.657,03 €	477.954,45 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
B1	Spese tecniche Ed incarichi esterni		
B1.1	Spese tecniche –Progettazione def/esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza	48.702,49 €	48.000,00 €
B1.2	Spese tecniche geologiche ed indagini geologiche	4.500,00 €	4.450,00 €
B1.3	Spese tecniche collaudo statico	3.500,00 €	3.500,00 €
B1.4	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	2.088,10 €	3.916,80 €
B1.5	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE GEOLOGICA	180,00 €	178,00 €
B1.6	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO	140,00 €	140,00 €
B1.7	IVA SU SPESE TECNICHE	12.973,53 €	13.240,66 €
	TOTALE B1	71.944,12 €	73.425,46 €
C	Incentivi per funzioni tecniche Art.45 D. Lgs 36/2023 - 1,6%	9.592,55 €	9.592,55 €
D1	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (22%)	21.371,05 €	21.371,05 €
D2	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	60.465,70 €	47.795,44 €
D3	SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMPRESO IVA 22%	6.649,38 €	5.901,45 €
E	Pubblicità max 0,5% di A compreso iva 22%	2.997,67 €	2.997,67 €
F1	Attrezzature e allestimenti per le palestre	60.000,00 €	60.000,00 €
F2	IVA 22% di F1	13.200,00 €	13.200,00 €
G	SPESE ANAC		410,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		246.220,47 €	234.693,62 €
ECONOMIE			138.229,43 €
TOTALE GENERALE		850.877,50 €	850.877,50 €

DATO ATTO

- che il finanziamento dell'opera, ammontante complessivamente ad € 850.877,50 è completamente garantito dal decreto di finanziamento m_pi_A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000045.04.08.2022 DEL 11.10.2022 – Allegato 5 - con il quale il Comune di Montegiordano è risultato ammesso al finanziamento di € 850.877,50 per la REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;
- che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, pari ad € 850.877,50, sono imputate sul Cap 3336, Cod 04.06.2 Imp. 322 GG_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2026;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Ing. Giuseppe Antonio Vitale;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la propria Determinazione n. 49RS/121RG del 18.02.2025 con la quale si è assunto di:

- DI APPROVARE**, il progetto di perizia di variante Tecnica n.1 – in parte suppletiva - relativo ai LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000140001 - CIG: A01BC18B1E redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Sergio Vuoto, composta dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE E RICHIESTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
 - RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO NUOVI PREZZI
 - VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

- SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
 - TAV_A_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA IN VARIANTE
 - TAV_B_RELAZIONE TECNICA GENERALE NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_B2_RELAZIONE Ai sensi del Cap. 10.2 delle NTC 2018 IN VARIANTE
 - TAV_C1_RELAZIONE DI CALCOLO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_D1_FASCICOLO DI CALCOLO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_N_RELAZIONE CALCOLO SOLAIO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_P_RELAZIONE SULLA CAPACITA' PORTANTE DELLE FONDAZIONI IN VARIANTE
 - TAV_2_PIANTE PROSPETTI E SEZIONI NUOVA PALESTRA PROGETTO
 - TAV_2B_PIANTE PROSPETTI E SEZIONI NUOVA PALESTRA STATO IN VARIANTE
 - TAV_3_PIANTE QUOTE E TELAI NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_4_ESECUTIVI TRAVI E PILASTRI NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_5_ESECUTIVI SOLAIO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
 - TAV_14_COMPUTO METRICO IN VARIANTE
 - TAV_14A_QUADRO COMPARATIVO
 - TAV_16_ELENCO PREZZI IN VARIANTE
 - TAV_17_INCIDENZA MANODOPERA IN VARIANTE
 - TAV_18_QUADRO ECONOMICO DI SPESA IN VARIANTE
 - TAV_OA_RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO IN VARIANTE
 - TAV_OA1_TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI IN VARIANTE
 - TAV_OA2_RIASSUNTO VERIFICHE DI LEGGE IN VARIANTE
 - TAV_O3_SIMULAZIONE APE POST REALIZZAZIONE PROGETTO
 - TAV_OA3_SIMULAZIONE APE POST REALIZZAZIONE IN VARIANTE
2. **DI APPROVARE**, lo schema dell'atto di sottomissione, per un maggior importo netto contrattuale di € 7.229,59 rispetto al contratto originario, corrispondente ad un aumento percentuale dell'1,51% circa e, pertanto, per un nuovo importo contrattuale di € 353.297,84 oltre € 126.855,00 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta oltre € 5.031,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 485.184,04 oltre IVA 10%
3. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di variante Tecnica – in parte suppletiva - cui sopra, per un costo complessivo dell'opera invariato rispetto al progetto originario di € 850.877,50, articolato per come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N.1		PROGETTO	POST_GARA	VARIANTE N.1
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
A1 Lavori a misura, a corpo, in economia				
A1.1	Importo lavori a corpo			
A1.2	Importo lavori a misura	599.625,83 €	599.625,83 €	609.502,32 €
A1.3	Importo oneri di manodopera non soggetto a ribasso	126.855,00 €	126.855,00 €	126.855,00 €
A1.4	Importo lavori in economia	- €	- €	- €
Importo lavori a base d'asta assoggettabili a ribasso a detrarre il ribasso d'asta del 26,80%		472.770,83 €	472.770,83 €	482.647,32 €
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 26,80%			346.068,25 €	353.297,84 €
A2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		5.031,20 €	5.031,20 €	5.031,20 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		604.657,03 €	477.954,45 €	485.184,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE				
B1 Spese tecniche ed incarichi esterni				
B1.1	Spese tecniche -Progettazione def/eseccutiva, direzione dei	48.702,49 €	48.000,00 €	48.000,00 €
B1.1.VAR	Spese tecniche per redazione perizia di variante			10.096,15 €
B1.2	Spese tecniche geologiche ed indagini geologiche	4.500,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €
B1.3	Spese tecniche collaudo statico	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
B1.4	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	2.088,10 €	3.916,80 €	3.916,80 €
B1.4.VAR	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE VARIANTE			823,85 €
B1.5	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE GEOLOGICA	180,00 €	178,00 €	178,00 €
B1.6	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO	140,00 €	140,00 €	140,00 €
B1.7	IVA SU SPESE TECNICHE	12.973,53 €	13.240,66 €	15.643,06 €
TOTALE B1		71.944,12 €	73.425,46 €	86.747,86 €
C	Incentivi per funzioni tecniche Art.45 D. Lgs 36/2023 - 1,6%	9.592,55 €	9.592,55 €	9.592,55 €
D1	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (22%)	21.371,05 €	21.371,05 €	- €
D2	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	60.465,70 €	47.795,44 €	48.518,40 €
D3	SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMPRESO IVA 22%	6.649,38 €	5.901,45 €	5.901,45 €
E	Pubblicità max 0,5% di A compreso IVA 22%	2.997,67 €	2.997,67 €	959,95 €
F1	Attrezzature e allestimenti per le palestre	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
F2	IVA 22% di F1	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
G	SPESE ANAC		410,00 €	410,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		246.220,47 €	234.693,62 €	225.330,21 €
ECONOMIE			138.229,43 €	140.363,25 €
TOTALE GENERALE		850.877,50 €	850.877,50 €	850.877,50 €

RICHIAMATA la Determinazione n. 350RS/990RG del 18.11.2025 con la quale si è assunto di:

- **DI APPROVARE** le attività negoziali e richiesta disponibilità, con valutazione offerta preventiva (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso su importo posto a base di gara) per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura e montaggio di ARREDI ED ATTREZZATURE -"REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA – MONTEGIORDANO MARINA (CS)"- CUP: H91B22000420006 - CIG: B9202D6F63 effettuate a cura del RUP sulla piattaforma Net4market;
- **DI APPROVARE L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE** l'affidamento della fornitura e montaggio di ARREDI ED ATTREZZATURE - "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA – MONTEGIORDANO MARINA (CS)"- CUP: H91B22000420006 - CIG: B9202D6F63 all'operatore economico economico MIRENZEI SPORT di MIRENZEI GIUSEPPE , Piazza Caduti, 28/B – 89834 PIZZONI (VV) - C.F. MRNGPP71P26F537Z – P. IVA 02686430790, Emailpec: mirenzeisport@pec.it, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 6,70% sull'importo posto a base di gara di € 60.000,00, quindi per l'importo netto pari ad € 55.980,00 oltre Iva al 22% pari ad € 12.315,60, il tutto per € 68.295,60;

CONSIDERATO che, in esito alle procedure di appalto e approvazione degli atti contabili, sono state conseguite economie pari ad € 149.514,00;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Delibera di giunta Comunale n. 40 del 19.02.2026 con la quale sono stati forniti i necessari indirizzi e direttive, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al Responsabile Unico del Progetto dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - CUP: H91B22000420006" - IMPORTO: € 850.877,50 affinché provveda celermente a predisporre e determinare ogni atto tecnico, economico, amministrativo necessario alla definizione, progettazione ed esecuzione degli interventi complementari, inscindibili e funzionali ai lavori già realizzati, così come definiti dal D.Lgs. 36/2023, Art. 120, comma 1, lettera b), finalizzati ad integrare e completare le lavorazioni di dettaglio sopra indicate nei tempi assentiti dall'ACCORDO;

CONSIDERATO:

- che in riferimento ai Lavori in parola è intervenuta la necessità di eseguire "LAVORI COMPLEMENTARI, INSCINDIBILI E FUNZIONALI AI LAVORI GIÀ REALIZZATI";
- che la maggior parte dei Lavori sono finalizzati ad integrare e completare lavorazioni di dettaglio, complementari e strettamente funzionali alla messa in esercizio della Palestra e, se non eseguiti, comprometterebbero la sicurezza e la piena agibilità dell'opera principale;
- che, da un punto di vista tecnico costruttivo, tali interventi rappresentano un'integrazione e completamento delle opere principali, saldandosi inscindibilmente con esse;
- che la realizzazione di tali opere è stata oggetto di verifica e valutazione e che per la loro puntuale realizzazione si è proceduto alla loro progettazione;
- che tali lavori, non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale, non sono tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto iniziale senza inconvenienti per la Stazione Appaltante;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. 72RS/171RG del 09.03.2026 con la quale si è assunto di:

- ✓ **APPROVARE** le attività negoziali e richiesta disponibilità, con valutazione offerta preventiva (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso su importo posto a base di gara) per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 dell'incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione ed Accatastamento – lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) – OPERE COMPLEMENTARI - CUP: H91B22000420006, effettuate a cura del RUP sulla piattaforma Net4market, all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemontegiordano;
- ✓ **APPROVARE L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE** ai sensi dell'art 17 comma 5 e art 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 ed affidare al RTP " Ing. Tunno Giovanni Battista" con sede in Villapiana (CS) C.da S. Francesco, composta dai seguenti professionisti:

- Ing. Tunno Giovanni Battista - Capogruppo in RTP – per come sopra identificato, esecutore dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione – percentuale dei servizi 42,5%;
- Ing. Sergio Vuoto, nato a Cassano allo Jonio (CS) il 02.11.1974, residente in Via Campania n. 3 – Amendolara (CS) - C.F. VTUSRG74502C002T – P.IVA 02527340786 - emailPEC: sergio.vuoto.d727g@ingpec.eu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3241, Mandante in RTP - esecutore dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – percentuale dei servizi 42,5%;
- Ing. D'Alessandro Salvatore, nato a Policoro (MT) il 26.03.1995, residente in Via Longarone n. 30 – Policoro (MT) – C.F. DLSSVT95C26G786P – P.IVA 01426870778, emailPEC: salvatore.dalessandro1@ingpec.eu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. 1465, Mandante in RTP- giovane professionista - Accatamento – percentuale dei servizi 15%;

l'incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione ed Accatamento – lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - OPERE COMPLEMENTARI" - CUP: H91B22000420006 per un importo complessivo netto di € 6.815,75 oltre € 272,63 per Oneri Previdenziali ed € 1.559,44 per IVA 22%, per complessivi € 8.647,82;

CONSIDERATO che il RTP " Ing. Tunno Giovanni Battista", per come sopra incaricato, ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)- OPERE COMPLEMENTARI per un importo di € 149.514,00, acquisito al protocollo dell'Ente in data 16.03.2026 sotto il n. 863, composto dai seguenti elaborati:

- A. TAV.A RELAZIONE TECNICA LAVORI COMPLEMENTARI
- B. TAV.1 COMPUTO METRICO LAVORI COMPLEMENTARI
- C. TAV. 1A- COMPUTO SICUREZZA
- D. TAV.2 ELENCO PREZZI LAVORI COMPLEMENTARI
- E. TAV.3 INCIDENZA MANODOPERA LAVORI COMPLEMENTARI
- F. TAV.4 QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLEMENTARI
- G. TAV.5 PLANIMETRIA INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI
- H. TAV.6 SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI COMPLEMENTARI
- I. TAV.7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI
- J. TAV.8 PIANO DI MANUTENZIONE LAVORI COMPLEMENTARI

ed articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		LAVORI COMPLEMENTARI
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
A1.1	Importo lavori a corpo	
A1.2	Importo lavori COMPLEMETARI	122.768,97 €
A1.3	di cui per incidenza della manodopera	32.484,36 €
A1.4	Oneri sicurezza lavori complementari	3.331,03 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		126.100,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B1	Spese tecniche ed incarichi esterni	
B.1.1.COMPL	Spese Tecniche per (Prog. - D.L. - Accatamento)	6.815,75 €
B1.2.COMPL	Spese Tecniche redazione APE e spese accessorie agibilità	1.500,00 €
B1.4.COMPL	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE OP. COMPLEMENTARI	332,63 €
B1.8.COMPL	IVA SU SPESE TECNICHE OP. COMPLEMENTARI	1.902,64 €
	TOTALE B1	10.551,02 €
D1.COMPL	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (22%)	217,98 €
D2.COMPL	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	12.610,00 €
G.COMPL	SPESE ANAC	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.414,00 €
TOTALE GENERALE		149.514,00 €

DATO ATTO che il progetto dei lavori di che trattasi è stato sottoposto a verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e che la predetta verifica ha dato esito positivo, per come risulta dal verbale di validazione e dal rapporto conclusivo redatti dal Responsabile Unico del Progetto in data 16.03.2026, Prot. 864, in atti;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 17/03/2026 con la quale è stato deliberato di APPROVARE il Progetto Esecutivo "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - OPERE COMPLEMENTARI" - CUP: H91B22000420006, trasmesso in data 16.03.2026, Prot. 863, dall'Operatore Economico RTP "Ing. Tunno Giovanni Battista" costituito dai seguenti elaborati:

- A. TAV.A RELAZIONE TECNICA LAVORI COMPLEMENTARI
- B. TAV.1 COMPUTO METRICO LAVORI COMPLEMENTARI
- C. TAV. 1A- COMPUTO SICUREZZA
- D. TAV.2 ELENCO PREZZI LAVORI COMPLEMENTARI
- E. TAV.3 INCIDENZA MANODOPERA LAVORI COMPLEMENTARI
- F. TAV.4 QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLEMENTARI
- G. TAV.5 PLANIMETRIA INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI
- H. TAV.6 SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI COMPLEMENTARI
- I. TAV.7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI
- J. TAV.8 PIANO DI MANUTENZIONE LAVORI COMPLEMENTARI

ed articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		LAVORI COMPLEMENTARI
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
A1.1	Importo lavori a corpo	
A1.2	Importo lavori COMPLEMETARI	122.768,97 €
A1.3	di cui per incidenza della manodopera	32.484,36 €
A1.4	Oneri sicurezza lavori complementari	3.331,03 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		126.100,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B1	Spese tecniche ed incarichi esterni	
B1.1.COMPL	Spese Tecniche per (Prog. - D.L. - Accatastamento)	6.815,75 €
B1.2.COMPL	Spese Tecniche redazione APE e spese accessorie agibilità	1.500,00 €
B1.4.COMPL	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE OP. COMPLEMENTARI	332,63 €
B1.8.COMPL	IVA SU SPESE TECNICHE OP. COMPLEMENTARI	1.902,64 €
	TOTALE B1	10.551,02 €
D1.COMPL	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (22%)	217,98 €
D2.COMPL	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	12.610,00 €
G.COMPL	SPESE ANAC	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.414,00 €
TOTALE GENERALE		149.514,00 €

RICHIAMATO il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 contenente i lavori in parola;

DATO ATTO

- che con nota protocollo n. 1178 del 13.04.2026, questa Stazione Appaltante ha diramato richiesta di offerta all'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it e fissati i termini:
 - per il caricamento dei plichi virtuali sulla piattaforma telematica presente sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemontegiordano entro le ore 23:59 del 19.04.2026;
 - per l'apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti per le ore 10:00 del 20.04.2026;
- che per come previsto dall'art. 93 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è stata effettuata da un seggio di gara monocratico, composto dal sottoscritto Responsabile Unico del Progetto;
- che entro la scadenza dei termini stabiliti è pervenuta ed acquisita al sistema il plico virtuale dell'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778 - Emailpec: heracleastradesrl@pec.it, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,45% sull'importo a base di gara di € 90.284,61, quindi per l'importo di € 83.558,4, oltre € 32.484,36 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre €

3.331,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l'importo netto pari ad € 119.373,80, oltre € 11.937,38 per IVA al 10%, il tutto per complessivi € 131.311,18;

DATO ATTO della verifica con esito positivo, per l'operatore HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it:

- ✓ del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_450428438 del 21.04.2026 con scadenza validità al 19.08.2026;
- ✓ della regolarità fiscale con l'Agenzia delle Entrate, Identificativo Univoco Richiesta: 2025600003931990 del 28.04.2026;
- ✓ dell'iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA - REA N. MT - 67829;
- ✓ del certificato del casellario giudiziale n. 2776897/2026/R;
- ✓ del possesso dell'Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici n. 7821/69/07 del 03/04/2026 rilasciata da ARGENTOSOA;

ESITATA, in capo dell'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778 - Emailpec: heracleastradesrl@pec.it, la Verifica della presenza nella whitelist (iscrizione in data 10/05/2025 con scadenza 10/05/2026 con numero di protocollo PR-MTUTG_Ingresso_0021879_20240412);

RITENUTO di poter disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it, che ha presentato offerta per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - OPERE COMPLEMENTARI" - CUP: H91B22000420006 - CIG LAVORI BB6BE967B7, con un ribasso percentuale del 7,45% sull'importo a base di gara di € 90.284,61, quindi per l'importo di € 83.558,4, oltre € 32.484,36 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 3.331,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di conseguenza per l'importo netto pari ad € 119.373,80, oltre € 11.937,38 per IVA al 10%, il tutto per complessivi € 131.311,18;

DATO ATTO:

- che occorre provvedere a pubblicare le risultanze di gara ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 111 del D. Lgs n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Sezione Bandi di gara e contratti – ad avvenuta esecutività;
- che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato: "la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa";

DATO ATTO che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, sono imputate sul Cap 3336, Cod 04.06.2 Imp. 322 GG_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2026, garantite dal decreto di finanziamento m_pi_A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000045.04.08.2022 dell' 11.10.2022 – Allegato 5 - con il quale il Comune di Montegiordano è risultato ammesso al finanziamento di € 850.877,50 per la REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni espresse negli allegati Atti di Gara, si precisa che:

- il CUP associato è: H91B22000420006;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: BB6BE967B7;

Visto il parere favorevole, espresso dalla Dott.ssa Palmira Carmela Franco, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il "Codice dei contratti pubblici" approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

per le motivazioni suesposte

- **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- **DI AGGIUDICARE**, per i motivi in premessa descritti, l'appalto dei lavori di: "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - OPERE COMPLEMENTARI" - CUP: H91B22000420006, in favore dell'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO (MT) - C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it, che ha presentato offerta per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - OPERE COMPLEMENTARI" - CUP: H91B22000420006 - CIG LAVORI BB6BE967B7, con un ribasso percentuale del 7,45% sull'importo a base di gara di € 90.284,61, quindi per l'importo di € 83.558,4, oltre € 32.484,36 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 3.331,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di conseguenza per l'importo netto pari ad € 119.373,80, oltre € 11.937,38 per IVA al 10%, il tutto per complessivi € 131.311,18;
- **DI APPROVARE** il QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLEMENTARI		PROGETTO	POST_GARA
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI	IMPORTI
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia		
A1.1	Importo lavori a corpo		
A1.2	Importo lavori a Misura	122.768,97 €	122.768,97 €
A1.3	di cui per incidenza della manodopera	32.484,36 €	32.484,36 €
	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	90.284,61 €	90.284,61 €
	a detrarre il ribasso d'asta del 7,45%		6.726,20 €
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 7,45%		83.558,41 €
A1.4	Oneri sicurezza lavori complementari	3.331,03 €	3.331,03 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		126.100,00 €	119.373,80 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
B1	Spese tecniche ed incarichi esterni		
B.1.1.COMPL	Spese Tecniche per (Prog. - D.L. - Accatastamento)	6.815,75 €	6.815,75 €
B1.2.COMPL	Spese Tecniche redazione APE e spese accessorie agibilità	1.500,00 €	1.500,00 €
B1.4.COMPL	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE OP. COMPLEMENTARI	332,63 €	332,63 €
B1.8.COMPL	IVA SU SPESE TECNICHE OP. COMPLEMENTARI	1.902,64 €	1.902,64 €
	TOTALE B1	10.551,02 €	10.551,02 €
D1.COMPL	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (10%)	217,98 €	6.565,56 €
D2.COMPL	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	12.610,00 €	11.937,38 €
G.COMPL	SPESE ANAC	35,00 €	35,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.414,00 €	29.053,96 €
ECONOMIE			1.086,24 €
TOTALE GENERALE		149.514,00 €	149.514,00 €

- **DI DARE ATTO:**
 - che per effetto del ribasso d'asta e della rimodulazione del Quadro Economico, si determina un'economia di € 1.086,24, rispetto alle previsioni del progetto originario;
 - che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, sono imputate sul Cap 3336, Cod 04.06.2 Imp. 322 GG_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2026, garantite dal decreto di finanziamento m_pi_A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000045.04.08.2022 dell' 11.10.2022 – Allegato 5 - con il quale il Comune di Montegiordano è risultato ammesso al finanziamento di € 850.877,50 per la REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;
 - che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Giuseppe Antonio Vitale;

- **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2016;

- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di Regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis – comma 1 - del D. L.gvo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;

- **DI PROVVEDERE** a dare comunicazione per iscritto all' affidatario tramite PEC;

- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - All'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

- **DI RENDERE NOTO** che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro e straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, nei modi e termini di legge;

- **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to: VITALE ing. Giuseppe Antonio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

La somma di € 149.514,00 (Euro Centoquarantanovemilacinquecentoquattordicivirgolazerozero) è imputata al Cod. 04.06.2 Cap. 3336 Imp. 322 GG_RR Bilancio 2026.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Montegiordano, lì 28/04/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Montegiordano, lì 28/04/2026

**Il Segretario Comunale
LIGUORI d.ssa Carmela**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 28/04/2026 al 13/05/2026 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Che in detto periodo non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni di sorta.

Montegiordano, lì 28/04/2026

**Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela**