



**www.clesa.it tel. 011/9790125**

**IMPIANTI DI LINEE ELETTRICHE AEREE E SOTTERRANEE**

Sede legale e operativa : V.le S. Croce 2 - 10040 LOMBRIASCO (TO)  
e-mail: clesa@clesa.it - C.F. e P. IVA 01006600017

Lombriasco, 24.03.2023

Spett. le

**Comune di Pancalieri**

Piazza Vittorio Emanuele, 3, 10060  
Pancalieri TO

Oggetto: Sostituzione quadro ammalorato in via Pinerolo e installazione nuovo quadro in Via Martiri della libertà

**1 Premessa**

La CLESA S.r.l. opera prevalentemente per aziende pubbliche e private, nelle attività di installazione e manutenzione di impianti tecnologici. La **qualificazione** conseguita secondo lo schema ENEL, ci permette di poter realizzare le connessioni alla rete elettrica di proprietà ENEL.

Nel campo delle energie rinnovabili, sono in corso da tempo numerose collaborazioni con primarie società di progettazione ed installazione di impianti antincendio, fotovoltaici e di produzione di BIOGAS. In tali contesti, la nostra azienda mette a disposizione il proprio KNOW-HOW, e si rende disponibile a collaborare con il committente, partecipando in modo attivo alle scelte progettuali e costruttive dei vari impianti.

La collaborazione con primarie ditte fornitrici di componentistica e sistemi, consentono la scelta della soluzione tecnica più adatta alle esigenze del cliente finale.

**2 Oggetto dell'offerta**

Il presente documento definisce i principali aspetti tecnico-realizzativi, i tempi di esecuzione e le condizioni commerciali di fornitura.

Facendo seguito alla Sua gradita richiesta, desideriamo porre alla Sua attenzione la nostra proposta per la realizzazione "chiavi in mano" dei seguenti impianti tecnologici:

- **Sostituzione Q0010 via Pinerolo**
- **Nuovo quadro in via Martiri della Libertà;**

Il presente documento definisce i principali aspetti tecnico-realizzativi, i tempi di esecuzione e le condizioni commerciali per la fornitura.

L'offerta è basata sui seguenti documenti:

- Sopralluogo in cantiere;

## 2.1 Caratteristiche dell'opera

### Via Pinerolo

- Demolizione quadro esistente;
- Fornitura e posa nuovo armadio stradale doppio vano per alloggiamento contatore e quadro IP su nuovo basamento in calcestruzzo;
- Fornitura e posa quadro elettrico di alimentazione impianto I.P. completo di orologio astronomico;
- Spostamento cavi di alimentazione circuiti IP al nuovo quadro;

### Via Martiri della Libertà

- Fornitura e posa nuovo armadio stradale doppio vano per alloggiamento contatore e quadro IP su nuovo basamento in calcestruzzo;
- Fornitura e posa quadro elettrico di alimentazione impianto I.P. completo di orologio astronomico;

## 3 Schema offerta

Rif	Impianto	Importo prestazione	Totale
1.1	Sostituzione Q0010 via Pinerolo	2.950,00 €	
1.2	Nuovo quadro in via Martiri della Libertà	2.150,00 €	
		<i>Totale offerta</i>	€ 5.100,00
		<b>Prezzo a voi riservato</b>	<b>€ 5.000,00</b>

## 4 Tempi di esecuzione - Consegna dei lavori

L'inizio dei lavori è subordinato al completo espletamento delle procedure per l'accesso in sicurezza al cantiere così come previsto dal D.Lgs 81/08. Le tempistiche di realizzazione degli impianti dovranno essere concordate con la direzione lavori alla stipula del contratto.

## 5 Esclusioni - Validità offerta

La presente offerta non comprende oneri eventuali da corrispondere al gestore di rete per lo spostamento o la posa del gruppo di misure.

Sono inoltre escluse eventuali opere aggiuntive necessarie alla realizzazione dei suddetti impianti non rilevate in sede di sopralluogo e quanto non espressamente descritto nel preventivo.

Restano a carico del committente la richiesta delle autorizzazioni necessarie presso gli enti e terzi interessati dai lavori.

## 6 Condizioni economiche

La conferma d'ordine può essere costituita dalla copia del presente documento timbrata e firmata per accettazione.

I lavori saranno compensati a corpo secondo lo schema riportato al paragrafo 3 "**Schema offerta**" del presente documento considerando le quantità effettivamente realizzate.

Le condizioni di pagamento applicate saranno concordate alla stipula del contratto e non potranno essere inferiori a quanto di seguito proposto:

- Saldo a fine lavori con b.b. 60 gg.d.f.m

Restando a disposizione per eventuali richieste e/o chiarimenti Vi ringraziamo per averci interpellato.