



COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI(CS)

p.zza B. Croce,12- Tel. 0981/993013-Fax **09811922027** -

www.comune.sanlorenzobellizzi.cs.it

Codice Fiscale: 81000490789-Partita Iva: 01587530781

Posta elettronica: utc@comune.sanlorenzobellizzi.cs.it

Posta Elettronica Certificata: utc.sanlorenzobellizzi.cs@legalmail.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINA:

N. **261** DEL REG. AREA
DATA: **10/11/2025**
N. **357** DEL
DATA: **10/11/2025** REG.
GENERALE

OGGETTO:

“Interventi Di Ampliamento E Messa In Sicurezza Degli Impianti Cimiteriali Dei Comuni Calabresi”.
Aggiudicazione definitiva dei “Lavori di ampliamento Cimitero Comunale”. CUP: B28B25000040006- CIG: B898574725

CIG:B898574725

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

- ✓ **Richiamato** il Decreto Sindacale Prot. n. 2737 del 08/10/2021 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi T.U.E.L. è stato nominato Responsabile dell'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- ✓ **PREMESSO:**
 - ✓ Che con Decreto n. 5967 del 28/04/2023 della REGIONE Calabria, è stata indetta una manifestazione d'interesse per la ricognizione del fabbisogno finanziario per gli impianti cimiteriali;
 - ✓ Che il Comune di San Lorenzo Bellizzi ha inteso partecipare alla suddetta manifestazione d'interesse con il progetto denominato “Lavori di ampliamento Cimitero Comunale”;
- ✓ **PRESO ATTO:**
 - ✓ Che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12447 del 05/09/2024 è stato approvato l'allegato 1 – interventi ammessi a finanziamento nella quale il Comune di San Lorenzo Bellizzi rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento;
 - ✓ Che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17392 del 05/12/2024 si è proceduto all'approvazione definitiva del piano “interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei comuni calabresi” ai sensi del DGR n. 256 del 28/05/2024;
 - ✓ Che con il suddetto decreto veniva approvato altresì l'allegato 1 – interventi ammessi definitivamente a finanziamento nel quale il Comune di San Lorenzo Bellizzi veniva finanziato per un importo pari a € 194.793,69;
 - ✓ Che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17767 del 10/12/2024 si è proceduto alla approvazione definitiva mediante riduzione del 30% di quanto già stabilito dal piano “interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei comuni calabresi” ai sensi del DGR n. 256 del 28/05/2024 e di approvare l'allegato A bis – interventi ammessi con la quale il Comune di San Lorenzo Bellizzi è stato finanziato per un importo pari a € 136.355,58;

- ✓ Che con nota prot. n. 155344 del 11/03/2025 avente ad oggetto PRECISAZIONI AL DECRETO N. 17392 DEL 05/12/2024 è stata comunicata che la quota residua pari al 30% precedentemente ridotta con decreto n. 17392 del 05/12/2024, è stata di nuova accordata;
- ✓ Che con Delibera di G.M. n. 17 del 16/04/2025 si prendeva atto della predetta nota della Regione Calabria e si nominava il sottoscritto quale Responsabile Unico del Progetto;
- ✓ Che con Delibera di G.M. n. 37 del 06/08/2025 veniva approvato il progetto esecutivo *predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile Geom. Domenico LEONE, regolarmente abilitato dell'importo complessivo di € 219.438,26 e il quadro economico che risulta essere il seguente:*

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO			
			Progetto
A. IMPORTO PER LAVORI,	A. Importo dei Lavori		€
	A.1	Importo dei lavori	€
		di cui importo dei lavori a misura	194.793,67
		Totale importo lavori soggetti a ribasso	165.821,03
	A.2	Oneri per il costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 27.072,64
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.900,02
	Totale importo dei lavori		194.793,69
	Totale importo soggetto a ribasso		165.821,03
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Imprevisti iva compreso	€ 0,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 0,00
	B.3	Spese per incentivo per le funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016	€ 0,00
	B.4	CNPAI	€ 0,00
	B.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00
	B.6	Contributo Stazione appaltante ANAC	€ 250,00
	B.7	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 2.000,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)		€ 4.250,00
	C. I.V.A.		
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e oneri di sicurezza	10% € 19.479,37
	C.1.2	I.V.A. e cassa previdenziale su spese tecniche	22% € 915,20
	Totale IVA		€ 20.394,57
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 219.438,26

- ✓ **ACCLARATO** che il quadro economico, approvato con il progetto esecutivo dei lavori, quantifica in € 194.793,69, di cui € 165.821,03 per lavori soggetti a ribasso € 27.072,64 per Costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 1.900,02 quali oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, la somma necessaria alla realizzazione degli interventi di cui sopra;

✓ **DATO ATTO** che:

- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 217 - Reg. Gen. 301 del 23/09/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), è stata disposta l'indizione di gara per l'appalto dei lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale", mediante "Procedura negoziata senza bando", previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'articolo 50 co. 1 lett. c) del D.LGS. N. 36/2023 secondo con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 50 co. 4 del D.LGS. N. 36/2023;
- ✓ Nella lettera di invito/disciplinare si stabiliva la data del 31/10/2025 per la prima seduta pubblica per le aperture delle offerte e la verifica dei requisiti generali;
- ✓ Nel disciplinare di gara è stato indicato quale data di scadenza presentazione offerte il giorno 29/10/2025 ore 13:00;
- ✓ Entro il termine stabilito risultano pervenute le seguenti offerte:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
Carlig Costruzioni srl Tipo partecipazione:	VIA P TOSCANI 37, Oriolo (CS), 87073	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
BASILE COSTRUZIONI SRL Tipo partecipazione:	VIA GAROCCIA 14, Francavilla Marittima (CS), 87072	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
Impresa Adduci Pietro Tipo partecipazione:	CONTRADA FRONTE SENISE, Cerchiara di Calabria (CS), 87070	23/10/2025 15:58	n.2958 del 23/10/2025
EDILMASSARO SRL Tipo partecipazione:	PIAZZA MUNICIPIO, 27, Civita (CS), 87010	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
C.A. Costruzioni S.r.l. Tipo partecipazione:		NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

- ✓ Oltre il predetto termine non è pervenuta nessuna offerta;
- ✓ Ai sensi dell'art. n. 93 c. 7 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.;*
- ✓ Nel caso di specie il seggio di gara monocratico risulta composto dal RUP assistito da due testimoni;
- ✓ In data 31/10/2025 (rif. verbale n. 1), in seduta pubblica, il seggio di gara ha proceduto all'apertura telematica della busta amministrativa del concorrente partecipante, alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente al fine dell'ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni presentate, delle certificazioni prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
--------------	-----------------------------------	---------

Impresa Adduci Pietro - P.IVA:02170830786 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative	Nome file: DOC_AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensione file: 4.17 MB Impronta MD5: 3f1d4ec3188421df6d665744e30a97 99	AMMESSA
---	---	---------

- ✓ Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, (rif. verbale n. 2), ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica del partecipante ammesso e proponeva aggiudicataria dell'appalto la ditta Impresa Adduci Pietro con sede in CONTRADA FRONTE SENISE, Cerchiara di Calabria (CS), 87070, che ha offerto il ribasso del 0,73% zero,settantatre)%
- ✓ **VISTI** i verbali di gara sotto riportati, che ancorché non materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Verbale n. 1 del 31/10/2025
 - Verbale n. 2 del 31/10/2025
 dai quali risulta che il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. Impresa Adduci Pietro - P.IVA: 02170830786, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 164.610,54, cui vanno aggiunti € 27.072,64 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 1.900,02 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 193.583,20
- ✓ **DATO ATTO** che, nei confronti del suddetto operatore economico si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico con esito positivo;
- ✓ **PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INAIL_51565609 con scadenza validità 10/03/2026;
- ✓ **CONSIDERATO CHE:**
 - ✓ il CIG di riferimento del presente affidamento è B898574725;
 - ✓ di essere legittimato a emanare il presente atto;
 - ✓ di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - ✓ di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - ✓ di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
 - ✓ di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
 - ✓ di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
 - ✓ di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ **VISTO:**
 - ✓ Lo Statuto Comunale;
 - ✓ Il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
 - ✓ L'articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023;
 - ✓ Il D.P.R. n.207/2010 (per la parte ancora in vigore);
 - ✓ Il T.U.E.L. 267/2000;
 - ✓ Il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - ✓ In particolare l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce ai dirigenti funzioni di gestione con autonomi poteri di spesa;
 - ✓ La deliberazione di C.C. n.05 del 28/02/2025, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2025-2027";
 - ✓ Il combinato disposto dell'art. 3 del regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato; con la delibera del C.C. n. 23 del 29/09/2008;

DETERMINA

- ✓ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ **DI APPROVARE** le risultanze dei verbali di seguito menzionati, che ancorché non materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Verbale n. 1 del 31/10/2025
 - Verbale n. 2 del 31/10/2025
- ✓ **DI PRENDERE ATTO:**
 - ✓ Del verbale n.2, con la quale proponeva l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'operatore economico Impresa Adduci Pietro - P.IVA: 02170830786, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 164.610,54, cui vanno aggiunti € 27.072,64 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 1.900,02 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 193.583,20 al netto del ribasso offerto del 0,73 %, oltre iva come per legge;
- ✓ **DI AGGIUDICARE** definitivamente all'operatore economico Impresa Adduci Pietro - P.IVA: 02170830786, i lavori di cui trattasi, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 164.610,54, cui vanno aggiunti € 27.072,64 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 1.900,02 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 193.583,20 al netto del ribasso offerto del 0,73 %, oltre iva come per legge;
- ✓ **Di rideterminare** il quadro economico a seguito di procedura di gara come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO					
			Progetto	Rimodulato	
	A. Importo dei Lavori		€	€	
A. IMPORTO PER LAVORI,	A.1	Importo dei lavori		€	€
		di cui importo dei lavori a misura	194.793,67	194.793,67	
		Totale importo lavori soggetti a ribasso	165.821,03	164.610,54	
	A.2	Oneri per il costo della manodopera non soggetti a ribasso	27.072,64	27.072,64	
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.900,02	€ 1.900,02	
	A.3	Imprevisti iva compreso		€ 1.331,54	
	Totale importo dei lavori		194.793,69	193.583,20	
	Totale importo soggetto a ribasso		165.821,03		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2	Spese per incentivo per le funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	
	B.3	CNPAI	€ 0,00	€ 0,00	
	B.4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	B.5	Contributo Stazione appaltante ANAC	€ 250,00	€ 250,00	
	B.6	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)		€ 4.250,00	€ 4.250,00	
C.	C. I.V.A.				
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e oneri di sicurezza	10%	€ 19.479,37	€ 19.358,32

C.1.2	I.V.A. e cassa previdenziale su spese tecniche	22%	€ 915,20	€ 915,20
		Totale IVA	€ 20.394,57	€ 20.273,52
			€ 219.438,26	€ 219.438,26
A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA				€ 194.793,69
A CARICO DEL COMUNE				€ 24.644,57

- ✓ **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2025 la somma complessiva di 212.941,52 € iva compreso, relativa al costo dell'affidamento di cui all'oggetto, al Capitolo 9560.3.1 Impegno 535/2025 corrente bilancio 2025;
- ✓ **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- ✓ **DI DARE ATTO:**
 - ✓ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - ✓ che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) Calabria, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- ✓ **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

La Presente determinazione, unitamente agli atti giustificativi, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e attestato di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art.8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Geom. Domenico LEONE.

	IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO Firmato Digitalmente Geom. Domenico LEONE
--	--

E' copia conforme all'originale,firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

San Lorenzo Bellizzi, 10/11/2025

Il Responsabile dell'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
Geom. Domenico LEONE