



COMUNE DI MARCHIROLO

Provincia di Varese

AREA TECNICA

C.F. 84002650129 – P.I. 00669730129

Via Dante Alighieri, 14

Tel. 0332/997130 - Fax. 0332/997100

ufficio_tecnico@comune.marchirolo.varese.it

protocollo.comune.marchirolo@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 154 DEL 17/06/2026 AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTO SU RETICOLO MINORE DI VIA RIGONI – MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO E DELLA STRADA A LATO DEL MEDESIMO ALVEO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

CUP J38B23000690004 - CIG BC0A587E10

II RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Tipo appalto:	LAVORI
Codice CUP.:	J38B23000690004
Codice C.I.G.:	B34DFFD1E1
Importo contratto e forma:	Euro 37'219,30 oltre IVA (Affidamento di importo inferiore ad Euro 150.000)
Procedura aggiudicazione: (cod. ANAC)	AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatario:	La Lombarda Scavi S.R.L., con sede in Via Statale 24 – 21031 Cadegliano Viconago (VA) - (Partita I.V.A. 02576650127)
Criterio aggiudicazione:	Prezzo più basso
Gara:	Espletata a mezzo del mercato elettronico Sintel Arca Regione Lombardia

PREMESSO CHE:

- ✓ l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle previsioni di bilancio – anno 2023, ha previsto la realizzazione dell' *"Intervento su reticolo minore di via Rigoni – messa in sicurezza dell'alveo e della strada a lato del medesimo alveo - I° LOTTO"* che contempla un insieme di opere finalizzate a mitigare alcune criticità idrauliche emerse a seguito degli eventi meteorici straordinari, verificatisi negli ultimi periodi, nonché alla messa in sicurezza della sede stradale laterale;
- ✓ L' *"Intervento su reticolo minore di via Rigoni – messa in sicurezza dell'alveo e della strada a lato del medesimo alveo - I° LOTTO"* è stato regolarmente eseguito e concluso e con determinazione dell'Area Tecnica n. 61 del 11.03.2025 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori e il certificato di regolare esecuzione, depositato al protocollo n. 1669 del 10.03.2025, predisposto dalla Direzione Lavori nella persona dell'Ing. PARIETTI GIUSVA ALESSANDRO di Montegrino Valtravaglia (Va) – Via Delle Valli n. 24;
- ✓ Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione di opere complementari e di potenziamento del sistema di mitigazione del rischio idrico, la Comunità Montana del Piambello, con nota pervenuta al protocollo n. 6192 del 15/09/2025 ha confermato al Comune di Marchirolo l'assegnazione di un ulteriore contributo di €. 50.000,00 per la realizzazione dell' *"Intervento su reticolo minore di Via Rigoni - messa in sicurezza dell'alveo e della strada a lato del medesimo alveo - II LOTTO"*.

- ✓ Il SECONDO LOTTO dell'intervento riguarda il proseguimento delle opere di messa in sicurezza degli argini del reticolo idrico minore sito in Via Rigoni, in continuità con le lavorazioni già eseguite nella prima fase.
- ✓ Gli interventi sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e al ripristino delle condizioni di stabilità e funzionalità del corso d'acqua, a tutela della pubblica incolumità e delle infrastrutture limitrofi;
- ✓ Le attività prevedono:
 - *il consolidamento e il rinforzo degli argini esistenti mediante rimodellazione delle scarpate e opere di contenimento;*
 - *il ripristino delle sezioni di deflusso originarie attraverso la rimozione di materiali incoerenti, depositi alluvionali e vegetazione infestante;*
 - *la realizzazione di interventi di protezione sponale con materiali idonei, al fine di contrastare fenomeni di erosione;*
 - *il miglioramento delle condizioni di regimazione delle acque e della continuità idraulica del reticolo.*
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 39 del 30/01/2026 si affidava all'Ing. PARIETTI GIUSVA ALESSANDRO di Montegrino Valtravaglia (Va) – Via Delle Valli n. 24, l'incarico professionale connesso alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e dei rilievi necessari, per la realizzazione dell' *"Intervento su reticolo minore di via Rigoni – messa in sicurezza dell'alveo e della strada a lato del medesimo alveo- II LOTTO"*,
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 14/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo, in data Aprile 2026, depositato al n. 2609 del 16/04/2026 a cura dell' Ing. PARIETTI Giusva Alessandro di Montegrino Valtravaglia (Va), relativamente all' *"intervento su reticolo minore di Via Rigoni – messa in sicurezza dell'alveo e della strada a lato del medesimo alveo – II LOTTO"*, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €.34.000,00 (di cui mano d'opera 6.501,27) per lavori a base d'asta, €. 1'000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 15.000,00;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 143 del 28/05/2026 a contrarre si stabiliva di procedere alla gara d'appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 36/2023, nel rispetto del principio di economicità e di proporzionalità, attingendo fra le ditte che hanno i requisiti tecnico-economici idonei alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, regolarmente registrate nel sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL";

DATO ATTO che:

- *è stata aperta la procedura informatica sulla piattaforma SINTEL;*
- *la procedura informatica conteneva apposita lettera di invito all'affidamento diretto previo consultazione di piu' operatori economici, la modulistica necessaria e la documentazione progettuale;*
- *l'invio degli operatori economici è avvenuto contemporaneamente mediante piattaforma SINTEL;*
- *la predetta lettera di invito con gli allegati, per le motivazioni sopra esposte, è stata inviata al seguente operatore economic:*

n.	Denominazione
1	La Lombarda Scavi S.R.L. – Cadegliano Viconago (VA)

RICHIAMATO il report della procedura n. 220121411, per l'aggiudicazione provvisoria, nel quale si dà atto che ha partecipato alla gara una delle ditte invitate e del ribasso offerto, come da prospetto che segue:

n.	Prot. SINTEL	Denominazione	Ribasso offerto
1	220121411	La Lombarda Scavi S.R.L. – di Cadegliano Viconago (VA)	1,25%

Pertanto si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente il contratto in oggetto alla La Lombarda Scavi S.R.L., con sede in Via Statale 24 – 21031 Cadegliano Viconago (VA) - (Partita I.V.A. 02576650127) che ha offerto un ribasso del 1,25% (unovirgolaventicinque per cento) sull'importo negoziabile posto a base di gara;

DATO ATTO CHE si è proceduto positivamente alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati e che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che, a seguito di gara e del ribasso offerto, occorre assestare il quadro economico oggetto di gara relativamente all'importo netto contrattuale, secondo il prospetto di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	34'000,00
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	1'000,00
RIBASSO OFFERTO DEL 1,25%		425,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€.	34'575,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA 22%	€	7'606,50
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, D.L., CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO CONTRIBUTO CASSA, ESENTE DA IVA	€	4'992,00
FONDO 2% D.lgs. 36/2023	€	700,00
ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€	510,00
IMPREVISTI	€	1'518,50
CONTRIBUTO ANAC, SPESE AGGIUDICAZIONE. ECC.	€	98,00
SOMMANO	€	15'425,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	50'000,00

DATO ATTO che l'Importo contrattuale, sulla scorta del ribasso d'asta applicato, ammonta ad **€ 34'575,00** oltre IVA del 22% per € 7'606,50 e così per complessivi di **€ 42'181,50** e che l'importo è ritenuto congruo;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 4, comma 14bis, del Legge 106/2011 la ditta La Lombarda Scavi S.R.L., con sede in Via Statale 24 – 21031 Cadegliano Viconago (VA) - (Partita I.V.A. 02576650127) risulta aver assolto la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL ed acclarato che non sussistono motivi di esclusione, ai sensi dell'art 94 del D.Lgs. 36/2023, attraverso la verifica della documentazione prodotta;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*"

VISTO lo Statuto Comunale;

Per propria competenza, Visto l'articolo 107, comma 2 e 3 del decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere nel merito Per quanto indicato in narrativa;

Con i poteri conferiti dal Decreto del Sindaco n. 2 in data 19.12.2025;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, il report di gara, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. DI AGGIUDICARE definitivamente ed affidare l'appalto in oggetto alla Ditta La Lombarda Scavi S.R.L., con sede in Via Statale 24 – 21031 Cadegliano Viconago (VA) - (Partita I.V.A. 02576650127), per un importo contrattuale di **€ 34'575,00 oltre IVA del 22% per € 7'606,50 e così per complessivi di € 42'181,50;**
4. DI INVITARE la Ditta aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto, comunicando la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
5. DI RIDETERMINARE quindi il quadro economico di spesa derivato dal ribasso d'asta, riferito alla gara in oggetto e come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	34'000,00
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	1'000,00
RIBASSO OFFERTO DEL 1,25%		425,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€.	34'575,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
IVA 22%	€	7'606,50
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, D.L., CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO CONTRIBUTO CASSA, ESENTE DA IVA	€	4'992,00
FONDO 2% D.lgs. 36/2023	€	700,00
ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€	510,00
IMPREVISTI	€	1'518,50
CONTRIBUTO ANAC, SPESE AGGIUDICAZIONE. ECC.	€	98,00
SOMMANO	€	15'425,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	50'000,00

6. DI DARE ATTO che l'opera risulta inserita nelle previsioni di bilancio - anno 2026 per l'importo complessivo di €. 50'000,00;
7. DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto in quanto erano già stati assunti in precedenza gli impegni di spesa come da schemi sotto riportati:

Int.	Voce	Cap.	Art.	Importo
10.05.2	8230	34	1	€. 50'000,00

8. DI DARE atto che l'esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla La Lombarda Scavi S.R.L., con sede in Via Statale 24 – 21031 Cadegliano Viconago (VA) - (Partita I.V.A. 02576650127) a valere quale informativa delle disposizioni assunte;
10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per quanto di competenza;
11. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. del presente atto; iscriverne gli estremi nel registro delle determinazioni dell'Area Tecnica e disporre la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente, ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line all'indirizzo: www.comune.marchirolo.varese.it nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
12. DI DARE atto che la pubblicazione del presente atto sul profilo committente assolve agli obblighi di post-informazione;
13. DI DARE atto che tale gara è riferita al Codice Unico di Progetto (CUP): **J38B25001420005**;

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato richiesto il **C.I.G. (n. BC0A587E10)** all'autorità nazionale anticorruzione A.N.A.C.

AVVERSO IL PRESENTE ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.) DELLA LOMBARDIA COME SEGUE:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 giorni;
- b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo comunale.



F.to: Il Responsabile dell' AREA TECNICA
Geom. Rocco Friciello

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE EX ART. 147BIS c.1 DEL T.U. N. 267/2000 e smi

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Marchirolo. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

I sottoscritti Responsabili, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi, appongono il loro visto di Regolarità Amministrativa e Contabile e, nel caso di impegni di spesa e/o minori entrate, di copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA

Valori in euro

C / R	Anno	Imp / Sub	Importo €	Interv.	Voce	Cap.	Art.
C	2026	416	42.181,50	10052	8230	34	1

Comune di Marchirolo, lì 17/06/2026

Per la Regolarità Amministrativa
Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to: Geom. Rocco Friciello

Per la Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Mario G. Giaramita

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo Marchirolo, 17/06/2026

