



# Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 25 DEL 14/04/2026

### OGGETTO:

**eventi metereologici 15-17 aprile 2025 – messa in sicurezza viabilità – ricostruzione piano viabile – movimentazione ed asportazione materiale franato – scoronamento corticale – regimazione acque – affidamento lavori a seguito di procedura negoziata  
CUP H87H25001080002  
CIG BA4F661E16**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno quattordici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

### VISTI:

la Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 03.02.2026 ad oggetto approvazione progetto esecutivo;

il Decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico delle funzioni di responsabile del servizio tecnico al geom. Stefano FUMO;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, dei firmatari il presente provvedimento;

### Atteso che:

- nel periodo 15-17 aprile 2025, il territorio comunale è stato interessato da un eccezionale evento alluvionale che ha causato ingenti danni alle infrastrutture;

- a seguito di tale evento sono state emesse le seguenti ordinanze sindacali:

o n. 1 del 17.04.2025 attivazione del Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza connessa alle criticità idrauliche ed idrogeologiche correlate agli eventi meteo che hanno interessato il territorio comunale di Cessole;

o n. 2 del 17.04.2025 limiti alla circolazione lungo alcune strade a seguito degli eventi metereologici del 17.04.2025 – dissesti e frane, ed in particolare la chiusura al transito della strada in Reg. Vallone (coordinate 44.653634, 8.246157);

Considerato che:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio piemontese, i quali hanno causato fenomeni franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle

infrastrutture varie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere idrauliche, il presidente della Regione Piemonte ha richiesto il riconoscimento dello "stato di emergenza";

- nel mese di maggio 2025, i tecnici del Dipartimento della Protezione Civile unitamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli Enti locali maggiormente interessati dagli eventi meteorologici hanno effettuato dei sopralluoghi;

- con delibera del 30 giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2025, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo "stato di emergenza" nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola; - con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154 del 15/07/2025 è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza, nominando il Presidente della Regione Piemonte "Commissario Delegato";

- con Ordinanza Commissariale del Presidente della Regione Piemonte n. 5/A1800A/1154 del 24/10/2025, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola" è stato assegnato al Comune di Cessole un contributo specifico per la copertura delle spese relative all'emergenza in oggetto, così identificato: o Codice intervento: AT\_A18\_1154\_25\_002 o CUP: H87H25001080002 o Titolo intervento: messa in sicurezza viabilità – ricostruzione piano viabile – movimentazione ed asportazione materiale franato – scoronamento corticale e regimazione acque o Importo: € 580.000,00 Ribadito che per l'intervento in questione:

- non è stata attivata la procedura di "somma urgenza" di cui agli articoli 140 e 140-bis del d. lgs. n. 36/2023; - si è reso necessario provvedere in merito alla progettazione dei lavori; Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Eventi meteorologici avversi del mese di aprile 2025. Interventi di "Messa in sicurezza viabilità, ricostruzione piano viabile, movimentazione ed asportazione materiale franato, scoronamento corticale e regimazione delle acque di s.c. loc. Vallone - O.S. 2 del 17.04.2025 di interruzione viabilità di Via Vallone".

Preso d'atto assegnazione contributo di cui all'Ordinanza Commissariale del Presidente della Regione Piemonte n. 5/A1800A/1154 del 24/10/2025. Aggiornamento programmazione triennale opere pubbliche – DUPS 2025-2027"; - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Preso d'atto modifica D.U.P.S. - Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027"; - la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 55 del 09.12.2025 "Conferimento incarico professionale allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEOPROJECT avente sede in Torino – C.so Matteotti n° 12 per progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori – consulenze specialistiche (prove ed indagini geognostiche - geologica – geotecnica – sismica – strutturale ecc.) cod. int. AT\_A18\_1154\_25\_002 – importo totale € 580.000,00 – eventi metereologici 15-17 aprile 2025 – messa in sicurezza viabilità – ricostruzione piano viabile – movimentazione ed asportazione materiale franato – scoronamento corticale – regimazione acque CUP H87H25001080002 - CIG B97309E125";

#### **RICHIAMATE:**

- la DGC N°9 del 23.01.2026 ad oggetto Eventi metereologici 15-17 aprile 2025 - messa in sicurezza viabilità - ricostruzione piano viabile - movimentazione ed asportazione materiale franato - scoronamento corticale - regimazione acque - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica - CUP H87H25001080002

- la DGC N° 12 del 03.02.2026 ad oggetto Eventi metereologici 15-17 aprile 2025 - messa in sicurezza viabilità - ricostruzione piano viabile - movimentazione ed asportazione materiale franato - scoronamento corticale - regimazione acque - approvazione progetto esecutivo - CUP H87H25001080002

**DATO ATTO** che nei confronti del RUP, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

## **RICHIAMATI:**

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

## **CONSIDERATO CHE:**

l'importo stimato, per i lavori in oggetto, ammonta ad € 399.455,31 di cui € 4.296,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di cui € 160.754,66 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta e **€ 234.404,62 soggetti a ribasso** (IVA esclusa), ed è pertanto possibile procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2;

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'allegato II.1, la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o atto equivalente;

per la determinazione della soglia di anomalia, per poter procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, l'art. 54 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**RITENUTO** opportuno espletare una gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di cinque operatori economici individuati con le modalità sotto riportate, tramite l'utilizzo di elenchi appositamente costituiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del DLg n. 36/2023;

**RITENUTO** pertanto di stabilire, ai sensi dell'art. 17, c. 1 del DLgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUUEL, in modo semplificato e secondo quando riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) approvato con la sopra

DGC, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai fini della decisione di contrarre, come di seguito riportato:

**Oggetto dell'affidamento:** eventi metereologici 15-17 aprile 2025 – messa in sicurezza viabilità – ricostruzione piano viabile – movimentazione ed asportazione materiale franato – scoronamento corticale – regimazione acque CUP H87H25001080002

**RUP:** geom. Stefano Fumo

**Importo lavori:** € 399.455,31 di cui € 4.296,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di cui € 160.754,66 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta e **€ 234.404,62 soggetti a ribasso** (IVA esclusa),

**Comune/i ove si esegue l'intervento oggetto della procedura:** Cessole

**Categorie dei lavori:** categoria prevalente OS21 classifica II – OG3 classifica I scorporabile – OS12-B classifica I scorporabile

**Modalità scelta contraente:** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'elenco degli operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori sotto soglia ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. istituito in modalità digitale tramite la Piattaforma e-procurement Acquisitiinrtepa - Mepa, nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del DLgs n. 36/2023 e s.m.i. e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**Motivazione alla base della scelta della procedura di affidamento:** importo lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del DLgs. 36/2023 (e s.m.i.)

**Durata lavori:** 124 gg

**Modalità stipula contratto:** a corpo

**Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023.

**Metodo offerte anomale:** in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Forma del contratto:** scrittura privata ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs n. 36/2023

**Stipulazione del contratto:** avverrà ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del DLgs. 36/2023

**Anticipazione del prezzo:** 20% dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 125, comma 1 del DLgs. 36/2023 e dell'art. 33 del CSA;

**Pagamenti in acconto:** I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,

**Penale:** Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera dell'0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi del CSA;

**Subappalto:** fino al 50% dell'importo di contratto nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023.

**Le eventuali modifiche,** nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una

nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120, comma 1.

A tal proposito nel bando di gara si dovrà prevedere la possibilità di apportare modifiche al contratto alle seguenti clausole:

- La portata del maggiore importo deve essere contenuta alla disponibilità del finanziamento;
- La natura delle opere dovrà riguardare lavori edili di categoria OS21 – OG3 – OS12-B
- Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
  - a) desumendoli dal prezzario predisposto dalla Regione Piemonte;
  - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP;

**Divergenze e eventuali controversie** sorte fra la Provincia di Teramo e l'Impresa, circa l'interpretazione dei patti contrattuali e la relativa applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, sono devolute al Tribunale di Alessandria. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

**RITENUTO** inoltre di **STABILIRE**:

i seguenti requisiti di ordine speciale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore:

- **qualifica obbligatoria della categoria OS21 di classifica II (prevalente);**

i seguenti requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale **ai sensi dell'artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023;**

per quanto al comma 1, dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023, non sono richieste misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate in considerazione dell'oggetto del contratto, della tipologia e natura dello stesso;

il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come da relazione specialistica rimessa dal progettista ed ai sensi del CSA;

**RILEVATO CHE:**

sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale e, in particolare:

- l'acquisizione delle offerte mediante sistemi informatici di protocollazione;

- attuazione di linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara;

il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali, nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**DATO ATTO** che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento dell'Ente;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta il controllo della documentazione a corredo;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta l'avvenuto rispetto dei termini del procedimento;

**DATO ATTO** che per il presente atto sono state rispettate le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**ATTESTATA** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATA** la propria DRT 07 del 06.02.2026 ad oggetto determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di eventi meteorologici 15-17 aprile 2025 – messa in sicurezza viabilità – ricostruzione piano viabile – movimentazione ed asportazione materiale franato – scoronamento corticale – regimazione acque – affidamento lavori a seguito di procedura negoziata

**VISTO** il verbale datato 27.02.2026 di apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria alla ditta **COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI SRL – SIGLABILE CITIEMME SRL – con sede legale a Torino in Via Galliano n° 15 – C.F.: e P.IVA 07054140012 ribasso offerto pari a 24.12%**

**PRESO ATTO** che in data 27.02.2026 è stato comunicato a tutti i partecipanti l'esito della RDO n° 6040585 **ACCERTATO** che sono state effettuate nei confronti della ditta COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI SRL – SIGLABILE CITIEMME SRL – con sede legale a Torino in Via Galliano n° 15 – C.F.: e P.IVA 07054140012 le seguenti verifiche:

- DURC INAIL\_52570062 Data richiesta 27/01/2026 Scadenza validità 27/05/2026
- Certificati del Casellario Giudiziale
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale – pervenuta in data 13.03.2026 prot. 695
- Iscrizione nella white list BNDA (Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia) data scadenza 23.07.2026
- Annotazione casellario operatori economici sul portale ANAC
- Certificato C.C.I.A.A.

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2021 (e s.m.i.);
- la L. 241/90;
- il D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto dell'Ente;

**D E T E R M I N A**

*Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:*

**DI AFFIDARE** i lavori di eventi metereologici 15-17 aprile 2025 – messa in sicurezza viabilità – ricostruzione piano viabile – movimentazione ed asportazione materiale franato – scoronamento corticale – regimazione acque – affidamento lavori a seguito di procedura negoziata CUP H87H25001080002 CIG BA4F661E16 alla ditta COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI SRL – SIGLABILE CITIEMME SRL – con sede legale a Torino in Via Galliano n° 15 – C.F.: e P.IVA 07054140012 ribasso offerto pari a 24.12% e quindi per un importo di € 342.916,92 comprensivi di € 4.296,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di cui € 160.754,66 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta ed oltre iva di legge e quindi per un totale di € 418.358,64

**CHE** il quadro economico a seguito dell'affidamento è il seguente:

|     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| A   | Importo totale lavori - affidati   | 342.916,92 | 342.916,92 |
| A1  | Di cui costi manodopera  | 160.891,81 |            |
| A2  | Oneri sicurezza per la sicurezza non soggetti a ribasso  | 4.296,03   |            |
| B1  | Spese generali tecniche relative a progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – spese tecniche relative alla consulenza specialistica geologica e relative indagini | 39.571,67  |            |
| B2  | Spese tecniche relative al collaudo statico  | 1.923,08   |            |
| B3  | Contributi previdenziali (4% B1+B2)  | 1.659,79   |            |
| B4  | Incentivo funzioni tecniche (€ 6.075,93 + € 1.518,99)  | 7.594,92   |            |
| B5  | IRAP su incentivo spese tecniche   | 417,17     |            |
| B6  | Contributo ANAC lavori   | 250,00     |            |
| B7  | Contributo ANAC spese tecniche   | 35,00      |            |
| B8  | IVA 22% sui lavori   | 75.441,72  |            |
| B9  | Iva 22% su spese tecniche  | 9.494,00   |            |
| B10 | Spese per eventuali espropri – occupazioni temporanee – frazionamenti e atti   | 1.850,00   |            |

|     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| B11 | Accantonamento per eventuali ulteriori affidamenti tecnici | 9.582,83   |            |
| B12 | imprevisti   | 19.946,66  |            |
| B   | Totale somme a disposizione                                | 167.766,84 | 167.766,84 |
|     | IMPORTO TOTALE   | 510.683,76 | 510.683,76 |
|     |  |            |            |

**DI DARE ATTO** che ai sensi degli artt. 15 e 45 del DLgs 36/2023 e conformemente ai Criteri e alle modalità per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche approvato RUP dell'intervento di cui trattasi è il gruppo di lavoro composto da:

- Fumo geom. Stefano – ufficio tecnico comunale – Responsabile Unico del Progetto – RUP ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 36/2023, in merito alla procedura in oggetto

- Listello Sandra – ufficio ragioneria e contabilità

in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo “regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n° 36/2023”

**DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è stipulato mediante atto pubblico

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. N° 267/2000;

**DI IMPUTARE** l'importo complessivo di € 418.358,64 iva di legge compresa al capitolo 8230/95/1 cod. 10.05.2 – messa in sicurezza strada comunale loc. Vallone

**DI ATTESTARE** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**DI DARE ATTO** infine che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

FUMO Stefano