



COMUNE DI BELLEGRA
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 92 DEL 20/09/2025

N. GENERALE 278 DEL 20/09/2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

OGGETTO:

**PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualificazione dei locali mensa all’interno del plesso scolastico San Francesco D’Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006. Decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento diretto mediante ricorso al MEPA con rimodulazione quadro tecnico economico.
CIG B852C37AC7 - CUP H17G24000270006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tecnico, Manutentivo, Urbanistico

VISTI

- Il T.U. dell’ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 funzioni della dirigenza;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 22.01.2025 con la quale si attribuiva al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 10 del 28/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- con delibera di Giunta Comunale 9 del 28/03/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 – DUP semplificato;
- la deliberazione del Giunta Comunale 26 del 17/06/2025 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175 c.4 del TUEL – Finanziamento Mensa”;
- il D.lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
- di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Premesso:

- che con nota registro ufficiale U.0079657.20-05-2025 di Comunicazione finanziamento e avvio delle procedure – CUP H17G24000270006, il Ministero dell’Istruzione e del Merito Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza comunicava che con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, a seguito dell’accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2025, n. 84, l’intervento richiamato in oggetto risulta ammesso a finanziamento nell’ambito del Piano nazionale

di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

- che nell'Allegato 1 al DDG n. 40 del 17 ottobre 2024 e aggiornata con DDG n.36 del 9 aprile 2025 risulta Elenco degli enti assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Bellegra per l'intervento Riqualficazione mensa scolastica esistente CUP H17G24000270006 per totale importo finanziamento di € 301.500,00;

Visto

- l'Accordo di Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Lavori di riqualficazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Soggetto attuatore Comune di Bellegra con il quale si disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “Lavori di riqualficazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- l'Articolo 4 del suddetto Accordo il quale individua i “Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione” specificando al comma 2 e 3 i termini in cui Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine come di seguito: “Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine secondo il seguente cronoprogramma: conclusione lavori entro il 31 marzo 2026; collaudo lavori entro il 30 giugno 2026; aggiudicazione lavori entro il 30 settembre 2025; notifica dell'aggiudicazione entro il 30 settembre 2025; avvio dei lavori entro il 31 ottobre 2025”;

- l'Articolo 5 del suddetto Accordo il quale individua gli “Obblighi del Soggetto attuatore”;

Dato Atto che si rende necessario attivare immediatamente le azioni necessarie per la realizzazione dell'intervento PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualficazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006, al fine del rispetto dei termini previsti;

Dato atto

- che con Determinazione del Responsabile N.G. n.221 del 11/08/2025 è stato affidato alla Società E.O.S. Srl P.Iva 15246611006, con sede in Via Catanzaro n.29, Roma il servizio professionale di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, acquisizione Pareri, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, per l'intervento PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualficazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006 ;

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo all'intervento PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualficazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006 dell'importo di € 149.967,70;

- il presente intervento è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, elenco annuale 2025, approvato con Giunta Comunale 9 del 28/03/2025;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing.Benedetto Protetti;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n. 36/2023;

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto dal progettista incaricato ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, e composto dal seguente quadro tecnico economico di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	VOCI		IMPORTI
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
A	1	Lavori	€ 146.717,42
		1.a) di cui costo della manodopera	€ 52.579,68
	2	Oneri della sicurezza	€ 3.250,28
	(A.1 + A.2) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		€ 149.967,70
	Importo soggetto a ribasso		€ 94.137,74
TOTALE LAVORI "A" (A1+A2)			€ 149.967,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B	1	Imprevisti	€ 7.498,39
		1.a) IVA Imprevisti (22%)	€ 1.649,64
	2	Forniture	€ 49.410,49
		2.a) IVA Forniture (22%)	€ 10.870,31
	3	Progetto PFTE, Esecutivo, CSP, DL, Contabilità, CRE	€ 24.840,00
		3.a) contributo previdenziale (4%)	€ 993,60
		3.b) IVA (22% del totale)	€ 5.683,39
	4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.025,00
		4.a) contributo previdenziale (4%)	€ 201,00
		4.b) IVA (22% del totale)	€ 1.149,72

5	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.399,48
6	Supporto al Rup art.15 D.Lgs.36/2023	€ 6.000,00
	6.a) IVA (22% del totale)	€ 1.320,00
7	Spese di gara, ANAC	€ 1.498,38
8	IVA sui lavori all'aliquota del 22%	€ 32.992,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B" (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)		€ 151.532,30
C	TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 301.500,00

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile Unico del Progetto in data 03/09/2025, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

Considerato che:

- si è pertanto provveduto alla creazione della procedura per l'affidamento diretto dell'appalto, tramite trattativa diretta RdO n. 5634840 presso la piattaforma telematica di negoziazione MePa, invitando a presentare la propria migliore offerta l'operatore economico RIGENERIAMO L'ITALIA SCARL, C.F./P.Iva 03082060603, con sede in Piazza Caduti di via Fani n.25, Frosinone, iscritta nell'elenco delle imprese presso la piattaforma telematica in menzione, all'interno dell'area dedicata all'esecuzione di lavorazioni categoria OG11;

- entro le ore 9:00 del giorno 20/09/2025, termine ultimo per la presentazione delle propria migliore offerta, l'operatore economico invitato provvedeva alla presentazione del plico telematico contenente la documentazione amministrativa ed economica;

- in esito alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa prodotta e dell'offerta economica presentata, pari ad un ribasso del 1,50% rispetto all'importo lavori posto a base di offerta, corrispondente ad un importo lavori offerto di € 92.725,67 oltre € 52.579,68 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 3.250,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 148.555,63 oltre Iva di Legge al 22%, veniva formulata sulla piattaforma telematica la proposta di aggiudicazione;

Ritenuto pertanto:

- procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, dei lavori di PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualificazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006, in favore dell'operatore economico RIGENERIAMO L'ITALIA SCARL, C.F./P.Iva 03082060603, con sede in Piazza Caduti di via Fani n.25, 03100 Frosinone, per l'importo offerto di € 92.725,67 oltre € 52.579,68 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 3.250,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 148.555,63 oltre Iva di Legge al 22%;

- rimodulare il quadro economico dell'opera in virtù dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI GARA

A) LAVORI	
a) Importo lavori a base di gara di cui:	€ 149.967,70
a1) oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.250,28
a2) costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 52.579,68
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 94.137,74
ribasso d'asta del 1,50%	€ 1.412,07
Importo netto	€ 92.725,67
A) Importo di contratto	€ 148.555,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Imprevisti	€ 7.498,39
Iva 22%	€ 1.649,64
B2) Forniture	€ 49.410,49
Iva 22%	€ 10.870,31

b3) Progettazione PFTE-Esecutiva, CSP, DL Contabilità CRE	€	24.840,00
a) contributo previdenziale (4%)	€	993,60
b) IVA (22% del totale)	€	5.683,39
Sommano	€	31.516,99
b4) CSE	€	5.025,00
a) contributo previdenziale (4%)	€	201,00
b) IVA (22% del totale)	€	1.149,72
Sommano	€	6.375,72
b5) Incentivi per funzioni tecniche Art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023	€	2.399,48
b6) Supporto al RUP Art. 15 c.6 D.Lgs. 36/2023	€	6.000,00
b) IVA (22% del totale)	€	1.320,00
Sommano	€	7.320,00
b7) Spese di gara, contribuzione ANAC	€	1.498,38
B8) Iva sui lavori 22%	€	32.682,24
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	42.619,79
TOTALE A+B	€	151.221,65
Economie di gara	€	1.722,72
Importo finanziamento	€	301.500,00

DATO ATTO:

- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è quello riportato in oggetto;
- che è stato acquisito il CIG riportato in oggetto tramite piattaforma Consip MEPA ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n.36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, e nel rispetto delle scadenze imposte dal finanziamento, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;
- che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di contratto di appalto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_50483311 scadenza validità 01/01/2026 agli atti del Comune;

Dato atto infine che l'intervento in oggetto è "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" per € 301.500,00 nell'ambito del PNRR – M4C1I1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" – "Lavori di riqualificazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico", CUP H17G24000270006 - a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2025, n.84, allocati nel capitolo di bilancio corrente numero **29906**;

Accertato che il presente provvedimento

- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;
- rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellegra;

Dato atto che in relazione alla procedura di cui al presente atto, il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e la mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

Ritenuta la competenza del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, dello statuto comunale e dei regolamenti di contabilità e di organizzazione dell'ente;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) **Di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico RIGENERIAMO L'ITALIA SCARL, C.F./P.Iva 03082060603, con sede in Piazza Caduti di via Fani n.25, 03100 Frosinone, individuato sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., dei lavori PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualificazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006 alle condizioni di cui all'offerta economica acquisita dell'ente in data 20/09/2025 tramite la piattaforma telematica di negoziazione Mepa (RdO n. 5634840) che prevede l'importo di euro € 92.725,67 oltre € 52.579,68 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 3.250,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 148.555,63 oltre Iva di Legge al 22% ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;
- 2) **Di dare atto** che la procedura è stata svolta mediante la piattaforma telematica di negoziazione Mepa, RdO n. 5634840;
- 3) **Di rimodulare** il quadro tecnico economico dell'opera in virtù dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, come riportato in premessa al presente atto;
- 4) **Di demandare** al RUP, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- 5) **Di impegnare** a favore dell'operatore economico suddetto RIGENERIAMO L'ITALIA SCARL, C.F./P.Iva 03082060603, con sede in Piazza Caduti di via Fani n.25, 03100 Frosinone l'importo complessivo di € 181.237,87 (importo di contratto € 148.555,63 + € 32.682,24 Iva 22%) sul capitolo di bilancio corrente numero **29906**;
- 6) **Di dare atto** che l'intervento in oggetto è “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” per € 301.500,00 nell'ambito del PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualificazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006 - a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2025, n.84, allocati nel capitolo di bilancio corrente numero **29906**;
- 7) **Di dare atto** altresì che per il presente affidamento è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) di cui all'oggetto;
- 8) **Di precisare** che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è indicato in oggetto;
- 9) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzazione dell'intervento PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualificazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006;
 - b) l'oggetto del contratto è PNRR – M4C1|1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – “Lavori di riqualificazione dei locali mensa all'interno del plesso scolastico San Francesco D'Assisi e messa a norma impiantistica con ottimizzazione della distribuzione interna spaziale ed interventi di efficientamento energetico”, CUP H17G24000270006;
 - c) il contratto verrà stipulato nella forma di contratto di appalto ai sensi dell'art.18 del Codice dei Contratti;

- d) le clausole contrattuali sono quelle previste dal foglio RdO e condizioni di cui allo schema di sottoscrizione di contratto di appalto, anche se non materialmente allegato alla presente;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 10) **di disporre** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023 a seguito dell'avvenuto accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, in capo all'affidatario in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita del finanziamento;
- 11) **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Area;
- 12) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 13) **Dato atto** che in relazione alla procedura di cui al presente atto, il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e la mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- 14) **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati personali di cui al presente atto saranno trattati dal Comune di Bellegra, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura. Il Comune di Bellegra tratterà i dati personali dell'interessato con le modalità di cui all'informativa consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale;
- 15) **di dare atto** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 16) **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Bellegra, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;
- 17) **di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria che ne attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

ZAMBON Fabio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.