



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e
dell'ambiente, qualità della vita*



Determinazione

**Numero
363**

**Data
03/08/2026**

OGGETTO: INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA DI
ATTRaversAMENTO DEL TORRENTE "ROTTONE" IN COMUNE DI PAVIA,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: BC54347414

DETERMINAZIONE

OGGETTO: INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE "ROTTONE" IN COMUNE DI PAVIA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: BC54347414

IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.17 del 16.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2026-2028;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 18 del 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 602 del 22.12.2025 di conferma della nomina delle Elevate Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 8 del 27.01.2026 di approvazione del PEG 2026-2028;
- la deliberazione del C.d.G. n. 9 del 27.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Premesso che:

- fra i compiti del Parco del Ticino rientrano la tutela, la manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei percorsi e delle aree di fruizione, nonché dei manufatti e dei complementi di arredo, quali le passerelle di transito pedonale poste sui tracciati;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n.132 di data 13.12.2024 con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Pavia e l'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino per il rifacimento della passerella per il superamento del torrente "Rottone" in Comune di Pavia;

- Nota prot. 4947 del 28.01.2025 della Provincia di Pavia pervenuta in pari data e protocollata al n.1004 con la quale la stessa ha confermato l'impegno alla co-partecipazione dei costi per il recupero della passerella e ha autorizzato il Parco Ticino, nell'attesa di una materializzazione successiva degli atti conseguenti, a procedere con ogni atto prodromico per dar sviluppo quanto prima all'intervento di riqualificazione e alla messa in sicurezza del tratto in questione;

- Determinazione n. 55 di data 03.02.2025 con la quale è stata approvata la procedura a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di studio di fattibilità tecnico economica, schema costruttivo opera provvisoria, richiesta autorizzazione paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta titoli abilitativi, Direzione Lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione relativi agli interventi di che trattasi;

- Determinazione n. 77 di data 14.02.2025 con la quale è stato affidato all'Ing. Pamela Barbaglia di Garlasco (PV) l'incarico per servizi tecnici di studio di fattibilità tecnico economica, schema costruttivo opera provvisoria, richiesta autorizzazione paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta titoli abilitativi, Direzione Lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione relativi agli interventi di realizzazione attraversamento torrente "Rottone" in Comune di Pavia;

- Determinazione n° 131 del 06.03.2025 con la quale è stata disposta la realizzazione di un passaggio provvisoria in attesa della risoluzione definitiva in loc. "Lido" in Comune di Pavia, posizionamento effettuato al fine di mantenere la percorribilità della rete sentieristica dell'Ente "Vie Verdi" che si sovrapponeva agli itinerari di interesse europeo via "Francisca del Lucomagno" e "Francigena";

- Accordo sottoscritto da Provincia di Pavia e Parco in data 14.10.2025;

- Deliberazione del C.d.G. n.127 di data 25.11.2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi:

- Determina n. 216 del 06.05.2026 con la quale è stato validato e approvato il progetto esecutivo delle opere che prevede un importo lavori pari € 78.100,00 IVA inclusa;

- Parere favorevole sul progetto esecutivo espresso dalla Provincia di Pavia, con decreto n.133 del 13.05.2026, registrato in data 20.05.2026 e protocollato al n. 6026;

- Determina a contrarre n. 243 del 21.05.2026 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la procedura a contrarre, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 per i lavori di rifacimento della passerella per il superamento del torrente "Rottone" in Comune di Pavia

Dato atto che con procedura telematica su piattaforma Sintel ID 219898267, di cui si allega report, la Società GPFER SRL. Via Porticone, 3, 27040 Arena Po PV – Partita I.V.A. 02040940187, ha prodotto l'allegata offerta economica (prot. di piattaforma SINTEL n° 1763920) con la quale offre l'esecuzione degli interventi di rifacimento della struttura di attraversamento torrente "Rottone" in comune di Pavia per l'importo di € 61.002,80 + 3000 oneri sicurezza oltre I.v.a. 10%;

Dato atto che il RUP ha ritenuto l'offerta di che trattasi congrua e conveniente in relazione ai prezzi di mercato, coerente con il progetto esecutivo approvato e rispondente all'interesse pubblico perseguito dall'Ente

Atteso che tra la documentazione di gara è stato messo a disposizione schema di scrittura privata nel quale vengono puntualmente elencati tutti gli elementi contrattuali da porre come base dell'affidamento di che trattasi, atto che, firmato per accettazione in sede di R.D.O. verrà posto a garanzia degli obblighi contrattuali tra Ente Parco e Operatore incaricato;

Attesa la positiva verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 eseguita tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) in attuazione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nel firmatario della presente, quale Dott.ssa Francesca Trotti;

Ritenuto dunque di poter procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

Dato atto che il codice CUP della presente commessa è il seguente: - C11B25000500008

Acquisito il C.I.G.: **BC54347414**

Verificata a bilancio al Cap. 5000.45 "Spese per manutenzione straordinaria territorio" la disponibilità economica a fronte delle necessità di cui sopra mediante l'assunzione di specifici impegni assunti con Determinazione n° 216 del 06.05.2026;

Richiamati l'art. 50 e l'art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);

Preso atto altresì che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'esito della procedura SINTEL ID 219898267 di cui al report allegato, e di approvare l'allegata offerta presentata dalla Società GPFER SRL. Via Porticone, 3, 27040 Arena Po PV – Partiva I.V.A. 02040940187;
- 2) Di aggiudicare, a seguito della procedura espletata sulla piattaforma SINTEL (ID 219898267), alla Società GPFER S.r.l., con sede in Via Porticone n. 3, 27040 Arena Po (PV), P.IVA 02040940187, l'appalto dei lavori di rifacimento della struttura di attraversamento del torrente "Rottone" nel Comune di Pavia, per l'importo di € 61.002,80, derivante dall'applicazione del ribasso del 10,29% sull'importo soggetto a ribasso, oltre a € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 64.002,80, oltre IVA 10%
- 3) Di dare atto che per effetto dell'aggiudicazione di cui al punto 2) del presente atto il quadro economico del progetto, relativamente alle spese di investimento, viene rideterminato nel modo seguente:

SPESE DI INVESTIMENTO IMPORTI

- Importo dei lavori € 61.002,80
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.000
- Iva su lavori/forniture/oneri (10%) € 6.400,28

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO € 70.403,08

Somme a disposizione per effetto dello sconto di gara € 7.696,92

- 4) Di dare atto che gli importi di cui al punto 3) trovano copertura al:
Cap.5000.45 imp. 13/2026 (lavori) € 70.836,07

- 5) Di dare atto, a seguito del ribasso d'asta, che gli importi già assunti per le spese di investimento con determinazione n. 216 di data 06.05.2026 vengono rideterminati nel modo seguente:
- Cap.5000.45 imp. 315/2026 (oneri sicurezza) di € 3.300,00 viene azzerato per minori spese;
Cap.5000.45 imp. 314/2026 (lavori) di € 3.963,93 viene azzerato per minore spesa;
- 6) Di dare atto che la somma di 7.696,92, a seguito delle variazioni di cui al punto 5), torna in disponibilità al cap. 5000.45.
- 7) Di dare atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, essendo stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti.
- 8) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema approvato con il progetto esecutivo e messo a disposizione con la documentazione di gara.
- 9) Di liquidare la spesa successivamente alla presentazione di regolari fatture debitamente vistate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva dell'appaltatore.
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- 11) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Responsabile della UO 4, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento

firmato digitalmente

FRANCESCA TROTTI

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa

firmato digitalmente

FRANCESCA TROTTI