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PARTE PRIMA  

  

  

Definizione Tecnica ed Economica dei lavori  

  

  

1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO  

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei LAVORI DI RETROFIT MANUTENTIVO 

DELL’IMPIANTO SEGNALAZIONE FUMI E RELAMPING PARZIALE DEL SALONE 

POLIFUNZIONALE IN CONFORMITA' AL PROGETTO ESISTENTE – CUP:  

B58E26000170004.  

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 9.460,15 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre 

IVA 22%.  

  Il presente appalto prevede le seguenti lavorazioni:  

Voce di costo (riferimento)  Costo unitario  quantità  IVA  Importo netto  TOTALE  

            

Intervento di retrofit di impianto di 

rilevazione fumi (preventivo n. 68 del 

19/02/2026)  8.630,15 €  1,00  1.898,63 €  8.630,15 €  10.528,78 €  

Intervento di relamping (preventivo n. 

44 del 10/02/2026)  830,00 €  1,00  182,60 €  830,00 €  1.012,60 €  

        9.460,15 €  11.541,38 €  

  

  

2 - AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’importo stimato complessivo dei lavori posti a base di appalto, è definito come segue:  

    

a+b  Totale appalto  9.460,15 €  

  

 L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella (a+b), relativo 

all’esecuzione dei lavori a corpo, sulla base dei prezzi offerti dall’operatore economico e accettati 

dalla Stazione Appaltante.   
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 Gli importi stimati potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 120 del 

D.Lgs. n. 36/2023, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali 

compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.  

 Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del 

punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata 

nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).  

 Si intendono esclusi dall’appalto i noli di mezzi pesanti per movimentazione della risulta e il 

conferimento del materiale suddetto.  

  

3 - MODALITA’DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

  Il contratto è interamente “a corpo”.   

 L’importo del contratto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 

parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla 

qualità dei lavori.  

 Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, 

utilizzabili e vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, e che siano inequivocabilmente 

estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.  

 Stante la tipologia di affidamento e l’importo dei lavori inferiore a 150.000 €, si effettuerà la 

stipulazione del contratto tramite scambio di lettere commerciali in via telematica ai sensi dell’art. 18 

c. 1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i..  

  

4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI  

I lavori sono classificati nella categoria prevalente “OS30 – Impianti elettrici”, con C.P.V.  

prevalente 45343000-3 - Lavori di installazione di dispositivi antincendio (91,23%) e C.P.V. 

secondaria 45259000-7 - Riparazione e manutenzione impianti (8,77%).  

La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione.  

  Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.  

 L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, comprensivo degli oneri della sicurezza, 

ammonta ad euro € 9.460,15 e corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto a seguito di offerta 

economica. Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% 

dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini 

della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei 

requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in 

parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta.  
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DISCIPLINA CONTRATTUALE  

  

5 - FORMA DEL CONTRATTO  

 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 

di buona tecnica esecutiva.  

 In caso di norme del Foglio Patti e Condizioni tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine 

quelle di carattere ordinario.  

 L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del disciplinare tecnico, 

deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 

codice civile.  

 Il contratto viene stipulato a mezzo di stipula on-line direttamente su piattaforma di negoziazione, 

ovvero a mezzo di sottoscrizione della decisione di contrarre da parte dell’operatore economico per 

accettazione.  

  

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:  

a) Il presente Foglio Patti e Condizioni;  

b) La descrizione delle voci e delle prestazioni, limitatamente alle caratteristiche tecniche e 

prestazionali;  

 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare:  

a) il D. Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i.;  

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;  

c) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.  

  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi 

sommari;  

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente Foglio Patti e Condizioni; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 120 del D.Lgs. n.36 del 2023;  
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7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO  

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 

che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 

pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, che, come da apposito 

verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediato inizio della prestazione.  

  

8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dal 

D.Lgs. n.36/2023.  

  

9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE  

 Nell’esecuzione di tutti i lavori, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento 

in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché i requisiti di 

prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare tecnico prestazionale, 

e negli elaborati di progetto.  

      

10  -  RAPPRESENTANTE  DELL’APPALTATORE  E  DOMICILIO 

 DELLA  DITTA APPALTATRICE  

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato 

Speciale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato 

speciale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione 

Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale d’appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in 

possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:  

- Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;  

- Sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, 

in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere 

decisioni su qualsiasi problema;  
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- Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal R.U.P., in questo caso sotto firmandoli, 

ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da 

impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti 

l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza 

di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite 

per iscritto;  

- Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, 

considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma 

tanto quanto quella dell’Appaltatore;  

Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal 

R.U.P..  

Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli 

effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.  

 Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potrà fare 

le veci, in caso di assenza.  

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in 

caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, 

in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.  

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati 

all’Amministrazione Committente i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di 

fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra 

informazione per il suo immediato reperimento.  

 L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla 

regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno 

designati.  

 Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui 

delegato.  

    

11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  

Oltre agli oneri di cui al Disciplinare generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, agli 

altri indicati nel presente disciplinare, si intendono a carico dell’appaltatore, e quindi compresi nei 

prezzi, i seguenti oneri:  

• Eventuali spese di contratto, di registrazione, tasse di bollo;  

• La pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto provenienti dalle forniture;  

• Tutta la cartellonistica e le attrezzature atte alla segnalazione in materia di sicurezza nonché 

all’apposizione del cartello indicante le prestazioni che si stanno eseguendo sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico.  
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CAUZIONI E GARANZIE  

  

12 - CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIA FIDEIUSSORIA SULLA RATA DI SALDO E 

CAUZIONE DEFINITIVA.  

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 36/2023 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria in quanto 

l’intervento rientra nei casi previsti dall’art. 50 comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti. Per la 

tipologia di appalto e la modesta quantità, non è richiesta la garanzia definitiva.  

“Garanzia sulla rata di saldo”:   

a) Ai sensi dell’articolo 117 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore per la liquidazione della rata 

di saldo deve costituire una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 

della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso 

di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.  

b) La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti 

di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

  

13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA  

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione della determina di aggiudicazione sostitutiva del contratto e in 

ogni caso giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza 

assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi 

ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  

 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio della fornitura e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione  

del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle 

parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte 

dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 

assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.   
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  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

deve coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale 

polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:  

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto;  

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore;  

 Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  
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TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE FORNITURE  

  

14 – AVVIO DEI LAVORI     

 L’esecuzione delle forniture in opera ha inizio dopo apposito verbale di consegna, da effettuarsi non 

oltre 30 giorni dall’aggiudicazione.  

 L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 

ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere copia dei versamenti 

contributivi, previdenziali assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva.  

 L’appaltatore, infine, deve consegnare inderogabilmente entro l’inizio dei lavori un adeguato PIANO 

OPERATIVO DI SICUREZZA che dovrà essere approvato dal Responsabile Unico del 

Procedimento.  

  

    

15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

 Il tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori compresi nell’appalto, considerate le potenziali 

interferenze legate alla necessità di garantire la continuità del servizio dello studio medico, è fissato 

in giorni 45 (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.  

 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 

programma temporale, l’appaltatore non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o 

imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 

Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.  

 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 

direzione lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 

lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale consecutivo 

e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il responsabile del procedimento non si 

pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti ed accettati dalla stazione 

appaltante.  

 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 

responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere 

riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del 

procedimento.  
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16 - SOSPENSIONI E PROROGHE  

 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori, d’ufficio o su 

segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 

Cessate le cause della sospensione, la direzione lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito 

verbale.  

 L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini fissati, può chiedere motivatamente una proroga, che se riconosciuta giustificata, è concessa 

dalla direzione lavori purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.  

 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 

programma temporale, l’appaltatore non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre 

ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato 

alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.  

 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 

direzione lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 

lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale consecutivo 

e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il responsabile del procedimento non si 

pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti ed accettati dalla stazione 

appaltante.  

 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 

responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere 

riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del 

procedimento.  

  

17 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE  

 Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa 

conduzione:  

a) Il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;  

b) L’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per 

l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che sino ordinati 

dalla Direzione Lavori o concordati con essa;  

c) Il tempo necessario per l’esecuzione di prove eventuali su campioni, di sondaggi, di analisi e 

di altre prove assimilabili;  
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d) Il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore previsti 

dal disciplinare tecnico prestazionale;  

e) Le eventuali controversie tra l’appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri 

incaricati;  

f) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore ed il proprio personale dipendente.  

  

18 - PENALI IN CASO DI RITARDO  

 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari all’1%0 (1 x mille) dell’importo 

contrattuale.  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  

 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.  

 In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo 

contrattuale.  
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DISCIPLINA ECONOMICA  

  

19 – ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO  

 Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 3 comma 4 della L. 15/2022, che converte 

con modificazioni il D.L. 228/2021 e in armonia con il parere M.I.M.S. n. 923 del 5/11/2021, previa 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, è prevista l’anticipazione nella misura del 

20%.  

 Il saldo avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori. Non sono previsti stati di avanzamento 

intermedi.  

  

20 - PAGAMENTI A SALDO  

 Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; lo stesso conto finale è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal 

responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.  

 Il pagamento della rata di saldo avviene entro 60 giorni dall’emissione della fattura che potrà essere 

trasmessa la Comune solo successivamente alla verifica delle opere eseguite in contraddittorio fra la 

D.L e la ditta esecutrice.  

 Salvo quanto disposto dall’art. 1666 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.  

  

  

  

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

  

21 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in oggetto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi 

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni 

ed entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia.  
 Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo/esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.  
 Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, 

che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro e che non comportino un 

aumento dell’importo del contratto stipulato.  
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 Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 

sostanziali al progetto e siano motivate da obiettive esigenze. L’importo in aumento relativo a tali varianti non 

può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 

l’esecuzione dell’opera.  

  

22 - NUOVI PREZZI  
 Qualora negli atti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 

mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 136 del regolamento generale sui lavori 

pubblici.  

  

23 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE  
 L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali 

tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della 

Direzione dei Lavori.  
 L’Appaltatore dovrà rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e 

sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.  
 La Direzione Lavori potrà accettare le opere in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale 

loro minor costo, restando obbligato l’Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali 

accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette.  
 Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o 

comunque impartite non saranno tenuti in considerazione, agli effetti della contabilizzazione. L’Appaltatore 

non potrà mai opporre ad esonero o attuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale 

di direzione e di sorveglianza dell’Amministrazione; l’approvazione dei disegni e dei calcoli, l’accettazione di 

materiali e di opere da parte del Direttore dei Lavori.  

  

24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI  
 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condiziona di permanente sicurezza ed igiene.  
 L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 

la riduzione del rumore in relazione al personale ed attrezzature utilizzate.  
 L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

nel presente articolo.  

  

25 - PIANI DI SICUREZZA – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  
L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle 

vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione 

aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine 

massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le 
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disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto 

dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.  
 Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 

cantieri.   
 Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione di contratto.  

  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:  
Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:  

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere;  
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 

disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, 

allo stesso decreto;  
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;   
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.   
L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:  

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori in sede 

stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .  
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi 

impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.  
In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per 

salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la 

Direzione Lavori ed il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.  
In ogni caso l’appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le 

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.  
L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che 

eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra 

riportate.  
  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in 

merito alla sicurezza dal presente Capitolato Speciale e più in generale dalla normativa che regola la materia.  

  

26 - SUBAPPALTO  
1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo nel rispetto della normativa di riferimento 

in relazione alle quote subappaltabili ed alle fattispecie penali (art. 119 del D.lgs. 36/2023).  
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2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare e non sono 

ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.  
3. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto 

dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L’omissione delle indicazioni sta 

a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;  
b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di 

subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al 

subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, 

a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di 

raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei 

soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il 

subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;  
c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche 

la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in 

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale;  
d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  
2 della legge 13 agosto 2010, n.136);  
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 e 95  
D.Lgs. n. 36/2023;  
f) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il 

criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
4. É considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego 

di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore 

a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 

dell'importo del contratto da affidare.  
5. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui 

al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  

  

27 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO  

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per 

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione di lavori subappaltati.  
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2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 

(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).  
3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza 

C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che 

questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione 

all'amministrazione aggiudicatrice.  

  

28 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI  
1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato 

di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.  
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute di legge.  
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla 

regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, 

l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili 

dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore.  
4. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, 

accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.  

  

29  –  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO,  FORO  COMPETENTE, 

 SPESE  DI REGISTRAZIONE, NORME GENERALI  

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, ai 

sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:   

a. interruzione del servizio, protratta senza giustificato motivo, per cinque giorni anche 

non consecutivi sull’arco dell'intera stagione di riscaldamento anche su un singolo impianto periferico 

purchè allacciato alla rete di teleriscaldamento;   

b. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di 

sicurezza  

degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;   

c. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità e la 

funzionalità del servizio;   

d. mancata attuazione di quanto prescritto  

Tutte le controversie previste nel presente Foglio Patti e Condizioni che non potessero essere 

definite in via amministrativa saranno deferite al Foro competente del TRIBUNALE di TORINO ed 

è esclusa la competenza arbitrale.  

Ai sensi dell’Allegato I.4 al D.lgs. 36/2023 il contratto è esente da spese di registrazione, in 

quanto di importo complessivo inferiore a € 40.000,00.  

In tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni del presente Disciplinare l’Impresa è 

tenuta alla piena intera osservanza delle leggi e normative in materia, per quanto non espressamente 



   Comune di Villar Dora  

     Città Metropolitana di Torino  
                   -----------              

www.comune.villardora.to.it  
  

  

  

  

________________________________________________________________________________________________  
Piazza San Rocco, 1 – 10040 VILLAR DORA (TO) C.F. 86002210010 – P.I. 02938030018  

Telefono (011/9350231) - Fax (0119352575) e-mail: protocollo@comune.villardora.to.it   
Pec: comune.villardora.to@cert.legalmail.it  

  

  
18  

  

richiamato nel Capitolato stesso, si farà riferimento al Codice Civile, al Capitolato Generale dello 

Stato e al D.to Lgs. 36/2023 e s. m. i. e a tutte le norme in materia di sicurezza.  

  

30 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

Ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs. n°196 in data 30/06/2003, il Comune di Villar Dora (TO) 

dichiara che tutti i dati forniti dall’appaltatore relativo al presente Disciplinare, sono raccolti e trattati 

come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altri soggetti 

esclusivamente per adempiere a necessità legate all’esecuzione di quanto in esso contenuto e disposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANO C.SE (TO), 06/05/2026                                


