



COMUNE DI ROBILANTE

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 122 DEL 10/08/2026

OGGETTO:

Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III". - Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria. (CUP: H14J23000740007) - Lavori di applicazione pellicola di sicurezza per vetri. (CIG: BCAF914504). Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.

L'anno **duemilaventisei** del mese di **agosto** del giorno **dieci** nel proprio ufficio,

La Sottoscritta TOSCANO Carmen

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 38 del 19/12/2025 relativa all'approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 40 del 19/12/2025 ad oggetto: Bilancio di previsione armonizzato 2026/2028 (ex D.lgs 118/2011 ex D.lgs 126/2014) – Approvazione;
- Vista la Deliberazione della G.C. n. 3 in data 13/01/2026 all'oggetto: Approvazione del "piano esecutivo di gestione" (PEG) esercizio 2026/2028;
- Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2026/2028 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'art. 1 commi 707 e segg. della Legge 28/12/2015 n. 208;
- Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 11/06/2024 di proroga del decreto n. 1 del 07/04/2022 di conferimento della responsabilità dell'Area Tecnica in capo alla Sottoscritta;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 02/07/2024 all'oggetto: Attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno;

- Visto il Regolamento Comunale di contabilità, vigente approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 28/04/2016;
- Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 22/12/2009 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture e appalti;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e il D.L. 174/2012 ed i visti che lo sottendono;
- Visti gli art. 153 e 183 del TUEL 267/2000, i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria completi dei relativi allegati nonché il D.Lgs 118/2011;

Premesso che:

- la Regione Auvergne-Rhône-Alpes, in virtù del **Programma Operativo INTERREG VI-A France-Italia ALCOTRA 2021- 2027**, approvato dalla Commissione Europea il 29/06/2022 e delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza nel corso della riunione tenutasi il 08/07/2022, ha aperto i bandi per progetti singoli "Nuove Sfide" e "Governance" con scadenza al 15/02/2023 h.12:00;
- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2023**, veniva stabilito di partecipare, in qualità di Ente partner, al bando "ALCOTRA - Nuove Sfide" previsto dal programma INTERREG VI-A France-Italia ALCOTRA 2021/2027, per la realizzazione del progetto "Un viaggio nella meraviglia: verso il 2028, il centenario della Cuneo-Ventimiglia1Nizza" (di seguito VERMENAGNA-ROYA III), per un importo complessivo pari a € 2.997.363,50 (di cui FESR € 2.397.890,80 e CPN/Autofinanziamento € 599.472,70), per una durata di 36 mesi, e contestualmente veniva approvato il progetto, dando mandato al Sindaco di questo Ente, di porre in atto tutte le operazioni a carico dell'Ente necessarie per la presentazione del dossier di candidatura all'Autorità di Gestione del programma Alcotra;
- in data 14/02/2023 l'Ente Capofila, Comune di Borgo San Dalmazzo, in risposta al citato Bando "**ALCOTRA - Nuove Sfide**", ha depositato il **dossier n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III** sulla Piattaforma Synergie CTE 21-27 il coinvolgimento del seguente partenariato:

CHEF - Comune di Borgo San Dalmazzo – CAPOFILA

PP₁ - Commune de Breil-sur-Roya – PARTNER

PP₂ - Comune di Roccavione – PARTNER

PP₃ - Comune di Vernante – PARTNER

PP₄ - Comune di Limone Piemonte – PARTNER

PP₅ - Commune de Tende – PARTNER

PP₆ - Comune di Robilante – PARTNER

PP₇ - Association de l'Ecomusée du Haut pays, des techniques et des transports PARTNER

PP₈ - Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte (ATL) PARTNER

PP₉ - Associazione ART.UR PARTNER

PP₁₀ - Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) - PARTNER

- in attuazione della citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2023, veniva sottoscritta dal Sindaco, come da tutti i partner di progetto, la **Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera**, predisposta dall'Autorità di Gestione ALCOTRA e finalizzata a definire le modalità di collaborazione tra i partner e le rispettive responsabilità per quanto riguarda sia gli aspetti finanziari sia l'organizzazione delle attività del progetto VERMENAGNA-ROYA III, Convenzione trasmessa dall'Ente Capofila Comune di Borgo San Dalmazzo, al Segretariato Congiunto e all'Autorità di Gestione Alcotra con prot. n. 16831/2023 del 09/08/2023;

- con lettera del 04/08/2023 (rif. S2307-03751), registrata a prot. n. 17351 del 21/08/2023 del Capofila Comune di Borgo San Dalmazzo, l'Autorità di Gestione ha comunicato l'avvenuta **approvazione del progetto** VERMENAGNA-ROYA III permettendo così l'avvio delle procedure progettuali;
- con nota del 09/10/2023 (rif. 52309-04885), l'Autorità di Gestione del Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2021-2027 ha notificato al Comune di Borgo San Dalmazzo (suo prot. n. 23553 del 20/10/2023), in qualità di capofila del succitato progetto "VERMENAGNA-ROYA III", la data ufficiale di **avvio del progetto**, ovvero il **09/10/2023** con durata di **36 mesi**;
- il Capofila Comune di Borgo San Dalmazzo, con sua lettera del 10/11/2023 prot. n. 0025202, ha trasmesso all'Autorità di Gestione del Programma Interreg-Alcotra Italia-Francia 2021-2027 la convenzione FESR sottoscritta a nome di tutti i partner;
- il budget previsionale di competenza di questo Ente, rispetto al budget totale, corrisponde a € **132.500,00**, di cui € 106.000,00, pari all'80% del budget totale, sollecitati su sovvenzioni di fondi FESR e € 26.500,00, pari al 20% del budget totale, apportati dal Fondo di Rotazione come da Delibera CIPE n. 78 del 22/12/2021;
- Dato atto che alla suddetta iniziativa è stato attribuito dal Comune di Robilante il codice **CUP n. H14J23000740007** (Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 02/07/2024 di accertamento delle entrate al Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026 dell'Ente dell'importo di €. 132.500,00 relativo al contributo previsto dal bando "Nuove Sfide" ALCOTRA 2021-2027 Progetto n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III e di imputazione delle spese al Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026 dell'Ente dell'importo di €. 132.500,00;
- Preso atto che il progetto risultava finanziato per €. 106.000,00 dai fondi FESR (entrata **capp. 387.6.1 e 143.5.1**) e per € **26.500,00** da contropartite pubbliche nazionali (CPN) dell'Agenzia di Coesione (entrata **capp. 387.7.1 e 143.6.1**) e che le spese per il progetto trovano copertura finanziaria per € **106.000,00** in conto capitale al **cap. 8170.6.1** e per € **26.500,00** in parte corrente al **cap. 2670.5.1** del Bilancio di previsione finanziaria 2024-2026;
- Visto l'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 1 del 08/10/2024 con cui si dava mandato all'Area Tecnica di provvedere alla disposizione di tutti gli atti necessari per un progetto di **"Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria"**, per quanto realizzabile con le somme suddette imputate al Bilancio di Previsione Finanziaria dell'Ente nell'ambito del bando "Nuove Sfide" ALCOTRA 2021-2027 Progetto n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III, anche avvalendosi di consulenti esterni qualificati;
- Vista la determinazione dell'Area Tecnica n. 212 del 21/12/2024 con cui si è determinato di contrarre ed è stato affidato, assumendo i relativi impegni, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e a seguito di *Trattativa MePA n. 4831234 l'incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, elaborati art. 21 d.lgs. 42/2004, progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, CREL e SCIA antincendio per la realizzazione del progetto di Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "ALCOTRA - Nuove Sfide". Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (CUP: H14J23000740007) all'A.T.P. (Associazione temporanea di professionisti) rappresentata da arch. BARBIERI Marco, capogruppo-mandatario, con studio a Cuneo, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042, in cui il raggruppamento elegge domicilio, e composto dal capogruppo-mandatario e dai seguenti mandanti: ing. DEAGOSTINI Matteo (mandante), sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047; arch.*

BERTAINA Marzia, sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045, per l'importo netto di contratto di € 18.900,00 (oltre rivalsa contributo previdenziale, esente IVA) (**CIG: B4EF8C8C0C**);

- Vista la determinazione dell'Area Tecnica n. 213 del 21/12/2024 con cui si è determinato di contrarre e sono stati affidati, assumendo il relativo impegno, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e a seguito di Trattativa MePA n. 4827573 *Fornitura e servizi simulatore di guida treno* rientranti nel progetto di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (CUP: H14J23000740007) alla società **Digisoft System Engineering Srl** con sede a Milano, via Anton Francesco Grazzini, 14 – 20148 - C.F./p.IVA 10327990155 per l'importo netto di contratto di € 16.000,00 (oltre IVA 22%) per complessivi € **19.520,00** (**CIG: n. B4AEDC3C03**);
- Vista la determinazione dell'Area Tecnica n. 226 del 31/12/2024 con cui si è determinato di contrarre è stato affidato, assumendo il relativo impegno, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e a seguito di Trattativa MePA n. 4973541 *l'Incarico di supporto al RUP per assistenza tecnico amministrativa sul progetto di Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (CUP: H14J23000740007) alla **Associazione Culturale NOAU** con sede in Cuneo – 12100 - Lungogesso Corso Giovanni XXIII n. 6 - p.IVA: 03668760048 per l'importo netto di contratto di € 10.893,45 (oltre IVA 22%) per complessivi € **13.290,01** (**CIG: n. B50B8F9805**);
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 31/12/2024 di approvazione del **quadro tecnico-economico di massima** del progetto di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide - Progetto di cooperazione transfrontaliera "**VERMENAGNA-ROYA III**" (CUP: **H14J23000740007**) allegato alla stessa, che confermava che il progetto è finanziato per € **106.000,00** dai fondi FESR (entrata **capp. 387.6.1 e 143.5.1**) e per € **26.500,00** da contropartite pubbliche nazionali (CPN) dell'Agenzia di Coesione (entrata **capp. 387.7.1 e 143.6.1**) e che le spese per il progetto trovano copertura finanziaria per € **106.000,00** in conto capitale al **cap. 8170.6.1** e per € **26.500,00** in parte corrente al **cap. 2670.5.1** del Bilancio di previsione finanziaria 2024-2026;
- Vista la determinazione dell'Area Tecnica n. 231 del 31/12/2024 con cui:
 - è stata impegnata in favore della Sottoscritta **Toscano Carmen**, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale la somma di € **200,00** le spese di viaggio relativi al progetto transfrontaliero con imputazione al **cap. 2670.5.1** del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026 con esigibilità 2024;
 - è stata impegnata in favore dei **dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale** la somma di € **800,00** di cui all'art. 45 comma 3 del d.lgs. 36/2023 con imputazione al **cap. 2670.5.1** del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026 con esigibilità 2024;
- Vista la determinazione n. 2 del 11/02/2025 di affidamento, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 dell'*incarico di realizzazione dei saggi stratigrafici per il progetto di Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (CUP: **H14J23000740007**) a **Ghirardi Francesca Restauri** con studio in Cuneo (12100) – via Basse San Sebastiano n. 27 – c.f.: GHRFNC76C53F952D e p.IVA

01906780034, per l'importo netto di contratto di € 1.100,00 (oltre IVA 22%) per complessivi € **1.342,00 (CIG: B58E617388)**;

- Vista la relazione, acquisita agli atti con prot. n. 1611 del 24/03/2025 a firma della ditta restauratrice abilitata **Ghirardi Francesca Restauri** con studio in Cuneo (12100) – via Basse San Sebastiano n. 27 – c.f.: GHRFNC76C53F952D e p.IVA 01906780034;
- Vista la deliberazione n. 21 del 27/03/2025 di approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (**CUP: H14J23000740007**) a firma dei progettisti costituenti **A.T.P.** (Associazione temporanea di professionisti), ciascuno per quanto di competenza, **arch. BARBIERI Marco**, capogruppo-mandatario, con studio a Cuneo, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042, in cui il raggruppamento elegge domicilio, capogruppo-mandatario, **ing. DEAGOSTINI Matteo** (mandante), sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047; **arch. BERTAINA Marzia**, sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045, acquisito agli atti con prot. n. 1595 del 22/03/2025 e composto dagli elaborati ivi riportati;
- Preso atto che con medesima deliberazione con cui si rilevava che in caso di accoglimento della modifica, sarebbe occorso provvedere al reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria delle somme non coperte nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide e si demandava all'ufficio tecnico l'adozione dei provvedimenti conseguenti per il prosieguo dell'iter autorizzativo e progettuale dell'opera;
- Vista la propria determinazione n. 29 del 10/04/2025 con cui:
 - si liquidava la spesa e relativa fattura n. 6/001 del 28/03/2025 e acquisita agli atti con prot. n. 2037 del 10/04/2025 emessa dall'**arch. BARBIERI Marco** (capogruppo-mandatario), con studio a Cuneo – 12100 -, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042 per la prestazione di coordinamento generale, rilievi, PTFE architettonica, relazione Soprintendenza per un importo di € 2.250,00 oltre a € 90,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, esente IVA, per un importo complessivo di € **2.340,00**;
 - si liquidava la spesa e relativa fattura n. FPA/1/25 del 08/04/2025 e acquisita agli atti con prot. n. 1964/2025 del 08/04/2025, emessa dall'**ing. DEAGOSTINI Matteo** (mandante), sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 -via Tetti Casali 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047 per la prestazione di PTFE – impianto idrico-sanitario e impianto antincendio, impianto elettrico, l'importo di € 3.350,00 oltre a € 134,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, esente IVA, per un importo complessivo di € **3.484,00**;
 - si liquidava la spesa e relativa fattura n. 2/PA del 02/04/2025 e acquisita agli atti con prot. n. 1845/2025 del 02/04/2025 emessa dall'**arch. BERTAINA Marzia** (mandante), sede legale studio in Roccasparvera (CN) – 12010- via Tetti Casali 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045 per PTFE – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'importo di € 250,00 oltre a € 10,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, esente IVA, per un importo complessivo di € **260,00**;
- Vista l'Autorizzazione per interventi su beni culturali e pronuncia sulla compatibilità di nuove destinazioni d'uso rilasciata ai sensi dell'art. 21 c. 4 e 25 d.lgs. 42/2004 s.m.i. e acquisita agli atti con prot. n. 2892 del 21/05/2025 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo;

- Vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana spa - Direzione Stazioni - Servizi alla Clientela e Commerciale Stazioni acquisita agli atti con prot. n. 3792 del 02/07/2025 di riscontro a documentazione progettuale inerente all'attività di allestimento locali presso la stazione interessata. Acquisita agli atti con prot. RFI-AD.DST.SCC\A0011\A\2025\270 del 14/04/2025, di non autorizzazione degli interventi ivi descritti per incompatibilità rilevate tra la proposta di progettazione avanzata dal Comune e l'attuale stato dei luoghi, e con cui si comunicava la disponibilità a valutare un'eventuale nuova proposta progettuale, ovvero una revisione di quanto presentato, che tenga conto delle indicazioni ivi riportate, prevedendo, ad esempio, il ricollocamento delle opere in parola sul fronte della piazza del fabbricato viaggiatori;
- Vista la comunicazione pervenuta il 03/07/2025 acquisita agli atti con prot. 4347 e 4348 del 29/07/2025 nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando *ALCOTRA Nuove Sfide* di accoglimento della modifica maggiore avanzata dai Comuni partner del Progetto di cooperazione transfrontaliera **"VERMENAGNA-ROYA III"** che prevede un budget complessivo di progetto finanziato pari a **€ 185.375,00** di cui **€ 148.300,00** da fondi FESR ed **€ 37.075,00** da contropartite pubbliche nazionali (CPN) dell'Agenzia di Coesione;
- Preso atto dello scostamento dell'importo complessivo di progetto, rispetto al finanziamento ottenuto di **€ 185.375,00** nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando *ALCOTRA Nuove Sfide* - Progetto di cooperazione transfrontaliera **"VERMENAGNA-ROYA III"** di cui **€ 148.300,00** da fondi FESR ed **€ 37.075,00** da contropartite pubbliche nazionali (CPN) dell'Agenzia di Coesione;
- Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2025 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2025/2027: salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.lgs 267/2000, contestuale variazione di assestamento generale del bilancio e verifica dei programmi" che ha preso atto delle ulteriori somme di contributo FESR/CPN ottenuto e ha previsto lo stanziamento di fondi comunali derivanti da avanzo di amministrazione a copertura delle somme non coperte nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando *ALCOTRA Nuove Sfide* pari a **€ 64.825,00** in conto capitale;
- Aggiornato il progetto con lievi modifiche di adeguamento dei percorsi di fruizione e di esodo secondo quanto indicato con la nota di Rete Ferroviaria Italiana spA - Direzione Stazioni - Servizi alla Clientela e Commerciale Stazioni suddetta, nonché tenendo conto dell'approvazione della modifica maggiore e dell'evoluzione del progetto sulla base degli atti pervenuti dalle amministrazioni interessate;
- Vista la Deliberazione n. 53 del 29/07/2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato dell'intervento di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando *ALCOTRA Nuove Sfide*. - Progetto di cooperazione transfrontaliera **"VERMENAGNA-ROYA III" (CUP: H14J23000740007)** a firma dei progettisti costituenti **A.T.P.** (Associazione temporanea di professionisti), ciascuno per quanto di competenza, **arch. BARBIERI Marco**, capogruppo-mandatario, con studio a Cuneo, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042, in cui il raggruppamento elegge domicilio, capogruppo-mandatario, **ing. DEAGOSTINI Matteo** (mandante), sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047; **arch. BERTAINA Marzia**, sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045, acquisito agli atti con prot. n. 4285 del 24/07/2025 e composto dagli elaborati in premessa riportati;
- Dato atto che l'importo di spesa di tale progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato risultava pari complessivamente a € 250.200,00 come di seguito indicato:

LAVORI

€ 121.417,19

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE PROGETTO

€	128.782,81
€	250.200,00

- Preso atto che l'importo di progetto aggiornato ammontava complessivamente a € **250.200,00** di cui € 121.417,19 per lavori ed € 128.782,81 per somme a disposizione dell'amministrazione e che risultava complessivamente invariato rispetto a quanto approvato con deliberazione n. 21 del 27/03/2025, come risultava da quadro economico allegato;
- Visto che il progetto è finanziato:
 - per € **148.300,00** dai fondi FESR (entrate in conto capitale **capp. 387.6.1, 387.6.2** e trasferimenti correnti **143.5.1**)
 - per € **37.075,00** da contropartite pubbliche nazionali (CPN) dell'Agenzia di Coesione (entrate in conto capitale **capp. 387.7.1, 387.7.2** e trasferimenti correnti **143.6.1**)
 - per € **64.825,00** da fondi propri comunali derivanti da avanzo di amministrazione;
- Visto che le spese per il progetto trovano copertura finanziaria:
 - per € **106.000,00** in conto capitale al **cap. 8170.6.1**
 - per € **117.700,00** in conto capitale al **cap. 8170.7.1**
 - per € **26.500,00** in parte corrente al **cap. 2670.5.1**del Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027;
- Vista la propria determinazione n. 146 del 03/11/2025 con cui:
 - si riconosceva, in conseguenza all'aumento del budget disponibile e alla realizzazione di ulteriori lavorazioni comportanti incremento dell'importo lavori, la maggiore consistenza delle prestazioni professionali già affidate con determinazione dell'Area Tecnica n. 212 del 21/12/2024, in favore dei progettisti costituenti **A.T.P.** (Associazione temporanea di professionisti come in premessa descritta), e in particolare dell'**arch. BARBIERI Marco**, capogruppo-mandatario, con studio a Cuneo, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042 un compenso integrativo di € 2.500,00 oltre cassa al 4% (**CIG: B4EF8C8C0C**);
 - si integrava l'impegno n. **165/1/2025** assunto con propria Determinazione n. 212 del 21/12/2024 con la somma integrativa complessiva di € **2.600,00** sul **Capitolo 8170/6/1** del Bilancio di Previsione 2025/2027 con riferimento all'anno 2025;
- Visto il progetto esecutivo dell'intervento di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (**CUP: H14J23000740007**) a firma dei progettisti costituenti **A.T.P.** (Associazione temporanea di professionisti), ciascuno per quanto di competenza, **arch. BARBIERI Marco**, capogruppo-mandatario, con studio a Cuneo, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042, in cui il raggruppamento elegge domicilio, capogruppo-mandatario, **ing. DEAGOSTINI Matteo** (mandante), sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047; **arch. BERTAINA Marzia**, sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045, acquisito agli atti con prot. n. 6727 del 01/12/2025 e composto dagli elaborati ivi allegati;
- Vista la determinazione dell'Area Tecnica n. 161 del 04/12/2025 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (**CUP: H14J23000740007**) a firma dei progettisti costituenti **A.T.P.** (Associazione temporanea di professionisti), ciascuno per quanto di competenza, **arch. BARBIERI Marco**, capogruppo-mandatario, con studio a Cuneo, via Massimo d'Azeglio, 22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042, in cui il raggruppamento elegge domicilio,

capogruppo-mandatario, **ing. DEAGOSTINI Matteo** (mandante), sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047; **arch. BERTAINA Marzia**, sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 via Tetti Casali, 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045, acquisito agli atti con prot. n. 6727 del 01/12/2025 e composto dagli elaborati ivi riportati;

- Dato atto che l'importo di spesa di tale progetto esecutivo risulta pari complessivamente a € 250.200,00 come di seguito indicato:

LAVORI	€	120.586,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	129.613,10
TOTALE PROGETTO	€	250.200,00

- Preso atto che l'importo di progetto ammonta complessivamente a € **250.200,00** di cui € 120.586,90 per lavori ed € 129.613,10 per somme a disposizione dell'amministrazione e che risulta sostanzialmente invariato rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29/07/2025;
- Vista la propria determinazione n. 164 del 09/12/2025 con cui:
 - si liquidava la spesa e la relativa fattura n. 22/001 del 09/12/2025 emessa dall'arch. BARBIERI Marco e acquisita agli atti con prot. n. 6837 del 09/12/2025 (capogruppo-mandatario), con studio a Cuneo – 12100 -, via Massimo d'Azeglio,22 C.F. BRBMRC81T25I470J, p.IVA 03220080042 per un importo di € 1.900,00 oltre a € 76,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, esente IVA, per un importo complessivo di € 1.976,00 (**CIG: B4EF8C8C0C**);
 - si liquidava la spesa e la relativa fattura n. FPA/2/25 del 09/12/2025 emessa dall'ing. DEAGOSTINI Matteo (mandante) e acquisita agli atti con prot. n. 6836/2025 del 09/12/2025, sede legale studio a Roccasparvera (CN) – 12010 -via Tetti Casali 42B, C.F. DGSMTT84S08B019S, p.IVA 03928990047 l'importo di € 1.800,00 oltre a € 72,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, esente IVA, per un importo complessivo di € 1.872,00 (**CIG: B4EF8C8C0C**);
 - si liquidava la spesa e la relativa fattura n. 7/PA del 09/12/2025 emessa dall'arch. BERTAINA Marzia (mandante), e acquisita agli atti con prot. n. 6834/2025 del 09/12/2025, sede legale studio in Roccasparvera (CN) – 12010- via Tetti Casali 42 C.F. BRTMRZ83C64D205J, p.IVA 03378620045 l'importo di € 250,00 oltre a € 10,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, esente IVA, per un importo complessivo di € 260,00 (**CIG: B4EF8C8C0C**);
- Vista la propria determinazione a contrarre n. 198 del 29/12/2025 con cui sono stati affidati i *Lavori di Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e tramite lo strumento telematico di negoziazione **Trattativa Diretta MePA n. 592628** sulla piattaforma certificata di e-procurement *AcquistinretePA* alla ditta **Bertone Costruzioni Srl** con sede in via Cav. G. Avena n. 18 – 12013 Chiusa di Pesio (CN) - CF/p.IVA 02852610043, che ha avanzato una offerta espressa in ribasso percentuale del **3,89%** sull'importo di € 116.691,84 corrispondente ad un valore economico di € 4.539,31, oltre a € 3.895,06 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un importo di contratto pari a € **116.047,59**, oltre IVA, per complessivi € 141.578,06 (**CIG: B9D1BCF146**);
- Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica n. 231 del 31/12/2024 con cui:
 - è stata impegnata in favore della Sottoscritta **Toscano Carmen**, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale la somma di € **200,00** le spese di viaggio relativi al progetto

transfrontaliero con imputazione al **cap. 2670.5.1** del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026 con esigibilità 2024;

- è stata impegnata in favore dei **dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale** la somma di **€ 800,00** di cui all'art. 45 comma 3 del d.lgs. 36/2023 con imputazione al **cap. 2670.5.1** del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026 con esigibilità 2024;
- Richiamato l'incremento dell'importo di progetto da **€ 132.500,00** a **€ 250.200,00**, come da iter fin qui esposto;
- Richiamata la propria **Determinazione n. 213 del 31/12/2025** con cui:
 - Si sono definiti, ai sensi dell'ar. 3 c. 1 del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 18/11/2025, e in conformità a quanto ivi disposto, il gruppo di lavoro e le attività come nella tabella di ripartizione incentivi riportata in Determina;
 - Si è integrato l'**impegno 2025/119** assunto con determinazione dell'Area Tecnica n. 231 del 31/12/2024 per le attività di cui all'art. 45 comma 3 del d.lgs. 36/2023, conseguentemente al punto 2, in favore del **gruppo di lavoro comunale** da **€ 800,00** a **€ 1.447,04**, la cui ripartizione è prevista come segue:
€ 1.254,10 a favore di Toscano Carmen;
€ 57,88 a favore di Martini Eugenia;
€ 135,06 a favore di Giraudo Stefania;
 - Si è integrato l'**impegno 2025/120** assunto con determinazione dell'Area Tecnica n. 231 del 31/12/2024 relativo all'accantonamento di cui all'art. 45 comma 5 del d.lgs. 36/2023, non corrisposta al gruppo di lavoro in quanto prestazioni affidate esternamente, per le finalità di cui all'art. 45 c. 5 d.lgs. 36/2023: da **€ 200,00** a **€ 482,35**;
 - Si è preso atto che ai sensi dell'art. 1 c. 3 del Regolamento la quota del 20% non è accantonabile in quanto restano escluse le risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata;
- Richiamata la propria **Determinazione n. 23 del 13/02/2026** con la quale si è stipulata la Convenzione "Energia Elettrica ID 2880 Lotto 1" con il fornitore **AGSM AIM Energia S.p.A.** con sede in Verona 37133, Lungadige Galtarossa n. 8, c.f. e p.IVA: 02968430237, con procedura n.1441119 con OdA n. 8934825 per la **fornitura del contatore** presso il fabbricato sito in via Roma n. 9 a servizio dei locali al piano terra della stazione ferroviaria di Robilante **e dei relativi consumi** (CIG CONVENZIONE: B762D8B517 - CIG DERIVATO: **BA4C7B9D96**);
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 61 del 05/05/2026** con cui si liquidava la spesa di cui all'**imp. 2026/130/5** e la relativa **fattura n. FPA 20/26 del 30/04/2026** emessa dott. **Mandrino Gianluca**, con studio in via Ugo Foscolo, 10 12126 – Torino C.F. MNDGLC70P18L219Y p.IVA 12316100010 e acquisita agli atti con prot. n. 2467 del 30/04/2026 a titolo di Il acconto a fronte della seconda certificazione di rendicontazione del progetto per un importo di € 400,00 oltre a € 16,00 per rivalsa contributo previdenziale 4%, oltre a € 91,52 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 507,52 (CIG: B6E7789461);
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 70 del 18/05/2026** di liquidazione:
 - della spesa di cui all'**imp. 2026/130/4** e la relativa **fattura n. 87 del 11/05/2026** emessa dalla società **Digisoft System Engineering Srl** dell'importo di € 6.000,00 oltre a € 1.320,00 per IVA 22%, per complessivi **€ 7.320,00** e pervenuta al prot. n. 2774 del 18/05/2026 a titolo di **rata di saldo per la consulenza** per la *Fornitura e servizi simulatore di guida treno* per lo sviluppo del progetto di "Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria", nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (CIG: **B4AEDC3C03**);

- della spesa di cui all'**imp. 2026/130/4** e la relativa **fattura n. 88 del 11/05/2026** emessa dalla società **Digisoft System Engineering Srl** dell'importo di € 3.600,00 oltre a € 792,00 per IVA 22%, per complessivi **€ 4.392,00** e pervenuta al prot. n. 2773 del 18/05/2026 a titolo di **saldo fornitura attrezzatura** per la *Fornitura e servizi simulatore di guida treno* per lo sviluppo del progetto di "*Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria*", nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando ALCOTRA Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" (**CIG: B4AEDC3C03**);
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 71 del 19/05/2026** con cui si affidava, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e a seguito di Trattativa Diretta Mepa n. 6296606 l'incarico professionale di progettazione allestimenti per l'*Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "ALCOTRA - Nuove Sfide". Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" all'**arch. NARI Lucrezia**, con studio a Bardineto (SV), via Cave 9/B C.F. NRALRZ93H54G605P, p.IVA 01853470092 iscritta all'Ordine degli A.P.P.C. della provincia di Savona al n. 1070 per l'importo netto di contratto di € 8.668,64 oltre rivalsa cassa previdenziale pari a € 346,75 esente IVA, (regime forfettario) per complessivi **€ 9.015,39 (CIG: BBB5ACFB0D)**;
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 80 del 04/06/2026** con cui si affidava, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 l'incarico professionale di analisi statica e termica delle sezioni in acciaio per l'*Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "ALCOTRA - Nuove Sfide". Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" all'**arch. BUFFON Giuseppe**, con studio in via Emanuele Filiberto, 7 12100 Cuneo CF BFFGPP72C24D205U, p.IVA 02836970042, iscritto al n. 857 dell'Ordine degli A.P.P.C. Sez. A Architetti della Provincia di Cuneo per l'importo netto di contratto di € 800,00 oltre a € 32,00 per rivalsa contributo previdenziale, oltre a € 183,04 per IVA 22% per un importo complessivo di € 1.015,04 (**CIG: BBEB7242FC**);
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 85 del 12/06/2026** con cui si affidava, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 l'incarico di coordinamento montaggio allestimenti per l'*Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "ALCOTRA - Nuove Sfide". Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" al **designer Sasia Paolo** con studio in via Antica di Saluzzo, 35 12100 Cuneo CF SSAPLA74C08D205M, p.IVA 02546390044 per l'importo netto di un onorario di € 3.842,31 oltre a € 153,69 per rivalsa contributo previdenziale, per un importo di € 3.996,00 oltre a € 879,12 per IVA 22% per un importo complessivo di € 4.875,12 (**CIG: BC063FC79A**);
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 87 del 16/06/2026** con cui si affidava, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, tramite lo strumento telematico della Trattativa Diretta Mepa n. 6336090 sulla piattaforma Acquistinrete PA, la Fornitura allestimenti multimediali per Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "ALCOTRA - Nuove Sfide". Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" alla società **I.G. Srl** con sede a Borgo San Dalmazzo, via XI Settembre 45 – 12011 - C.F./p.IVA 03776250049 per un importo di € 3.916,00 oltre a € 861,52 per IVA 22% per un importo complessivo di € 4.777,52 (**CIG: BC0F034DE9**);
- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 88 del 16/06/2026** con cui si affidava, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, la fornitura di espositori in ferro per Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della

stazione ferroviaria nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "ALCOTRA - Nuove Sfide". Progetto di cooperazione transfrontaliera "VERMENAGNA-ROYA III" alla ditta **Bruno Fabbro** con sede a Cuneo, via della Battaglia, 70 – 12100 C.F. BRNFRC75D02D205D - p.IVA 03875550042 per un importo di € 2.250,00 oltre a € 495,00 per IVA 22% per un importo complessivo di € 2.745,00 (CIG: BC0FDDE490);

- Vista la **determinazione dell'Area Tecnica n. 91 del 22/06/2026** con cui si autorizzava in favore della ditta appaltatrice **Bertone Costruzioni Srl** con sede in via Cav. G. Avena n. 18 – 12013 Chiusa di Pesio (CN) - CF/p.IVA 02852610043 la **proroga** del termine di ultimazione dei lavori affidati con determinazione dell'Area Tecnica n. 198 del 29/12/2025 inizialmente prevista al 22/06/2026, fino al 10/07/2026, come da proposta di cronoprogramma avanzata dalla ditta e acquisita agli atti in data 15/06/2026 prot. 3308 (**CIG: B9D1BCF146**);
- Dato atto, che occorre provvedere alla fornitura di espositori in ferro costituenti parte integrante del progetto espositivo in corso di realizzazione;
- Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e visto l'art. 17 del D.lgs. 36/2023, che recita "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti [...] adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...] In caso di affidamento diretto, l'atto [...] individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";
- Ritenuto in particolare di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:
 - oggetto dell'affidamento: Lavori di applicazione pellicola di sicurezza per vetri per Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria;
 - valore stimato dell'affidamento: € 450,00 oltre IVA 22%;
 - procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023;
 - criterio di selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 d.lgs. 36/2023;
 - forma del contratto: lettera commerciale;
 - operatore economico: Eros Pubblicità Srl con sede a Borgo San Dalmazzo – 12011 - via XI settembre n. 69, 70 – 12100 C.F./p.IVA 02866000041;
 - ragioni della scelta dell'operatore economico: idoneità professionale e capacità tecniche e professionali;
- Dato atto che, trattandosi di importo inferiore al € 5.000,00 è possibile effettuare un affidamento diretto senza ricorrere al MEPA o altre piattaforme di approvvigionamento elettroniche, ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
- Rilevato che il valore stimato dell'incarico da porre a base d'asta, riportato nel quadro economico risulta contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e che quindi è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, senza procedura di gara;
- Considerato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 1 e seguenti (Titolo I) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Visto il preventivo acquisito agli atti con prot. 2683 del 13/05/2026 che riporta una offerta della ditta **Eros Pubblicità Srl** con sede a Borgo San Dalmazzo – 12011 - via XI settembre n. 69, 70 – 12100 C.F./p.IVA 02866000041 per fornitura di pellicola di sicurezza compresa posa a regola d'arte su 14 specchiature per un importo di € 450,00 oltre IVA 22%;

- Dato atto che la ditta ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e di possedere i necessari requisiti di idoneità professionale per poter svolgere l'incarico sopra descritto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
- Dato atto che, alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene pertanto di provvedere all'affidamento della fornitura suddetta;
- Verificata la regolarità contributiva mediante servizio DURC On-line in data 13/04/2026;
- Dato atto che si provvederà a verificare nuovamente la regolarità previdenziale alla scadenza del certificato e che in caso di esito negativo la presente determinazione sarà revocata immediatamente;
- Dato atto che è stato acquisito il **CIG: BCAF914504**;
- Ritenuto di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse e di considerare le stesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, afferente il progetto di *Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria* sviluppato nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando **ALCOTRA** Nuove Sfide. - Progetto di cooperazione transfrontaliera "**VERMENAGNA-ROYA III**" (CUP: **H14J23000740007**);
2. Di contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 secondo gli elementi essenziali e le procedure seguenti:
 - oggetto dell'affidamento: Lavori di applicazione pellicola di sicurezza per vetri per Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria;
 - valore stimato dell'affidamento: € 450,00 oltre IVA 22%;
 - procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023;
 - criterio di selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 d.lgs. 36/2023;
 - forma del contratto: lettera commerciale;
 - operatore economico: Eros Pubblicità Srl con sede a Borgo San Dalmazzo – 12011 - via XI settembre n. 69, 70 – 12100 C.F./p.IVA 02866000041;
 - ragioni della scelta dell'operatore economico: idoneità professionale e capacità tecniche e professionali;
3. Di affidare, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023, i lavori di applicazione pellicola di sicurezza per vetri per l'Adeguamento per apertura al pubblico dei locali al piano terra della stazione ferroviaria nell'ambito del Programma INTERREG VI-A France-Italia. Bando "**ALCOTRA - Nuove Sfide**". Progetto di cooperazione transfrontaliera "**VERMENAGNA-ROYA III**" alla ditta **EROS PUBBLICITA' S.R.L.** con sede a Borgo San Dalmazzo – 12011 - via XI settembre n. 69, 70 – 12100 C.F./p.IVA 02866000041 per un importo di € 450,00 oltre IVA 22% (**CIG: BCAF914504**);
4. Di impegnare in favore della Eros Pubblicità Srl con sede a Borgo San Dalmazzo – 12011 - via XI settembre n. 69, 70 – 12100 C.F./p.IVA 02866000041 la somma complessiva di **€ 549,00 al Cap. 8170.6.1** del Bilancio di Previsione Finanziaria 2026-2028 con riferimento all'anno **2026** ed esigibilità nell'anno **2026**;

5. Di dare atto che la copertura dell'entrata è garantita per il 20% da fondi CPN – Agenzia della Coesione (cap. 387.7.1) e 80% da fondi FESR (cap. 387.6.1) per il tramite dell'ente Capofila Borgo San Dalmazzo;
6. Di dare atto che il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la sottoscritta arch. Toscano Carmen;
7. Di dare atto che il presente impegno viene disposto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e che le conseguenti spese potranno essere effettuate subordinatamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art 183 commi da 5 a 9-bis del D.Lgs. 267/2000, dell'art 50 del vigente regolamento di contabilità nonché del par.5.3.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la copertura della spesa impegnata con la presente è garantita dall'accertamento del finanziamento;
9. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio di cui ai commi 707 e ss dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
10. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione alla effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento, tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 102/2009, richiamato in premessa;
11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa mediante parere favorevole reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo soltanto a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Robilante, lì 10/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TOSCANO Carmen