



Comune di Melazzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 15 DEL 28/06/2023

OGGETTO:

Riordino idraulico Torrente Erro nel tratto a valle del ponte della S.P. 225 - CUP: J27H21006210002 - affidamento diretto dei lavori
CIG: Z8B3BAD00C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso

- che con Ordinanza Commissariale Regione Piemonte n° 3/A18003/846 del 30.09.2022 emanata in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi in data 3-4 ottobre 2021, è stato approvato il "Piano degli interventi – 2° stralcio – ottobre 2021" il quale prevede un contributo a favore del Comune di Melazzo pari a € 30.000,00 per "RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO A VALLE DEL PONTE DELLA S.P. 225" – CUP: J27H21006210002;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°16 del 03/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal Dott. Geol. Ing. Marco Bosetti, iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte A-262 e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria B-29, con studio in Via Biorci n°3 - 15011 - Acqui Terme (AL) – C.F.: BSTGNN66M23A182C – P.IVA: 01563020062, incaricato con determinazione n° 04 del 03/02/2023 e contratto in pari data;
- dato atto che il quadro economico di progetto è dettagliato come segue:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA ED ONERI PER LA SICUREZZA		€ 19.571,45
a1) di cui per importi soggetti a ribasso d'asta	€ 18.894,20	
a2) di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 677,25	
Sommano per Lavori a Base d'Asta ed Oneri per la Sicurezza		€ 19.571,45
B) IMPORTI PER LAVORI COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI E PER ESPROPRIAZIONI		€ 1.743,71
b1) di cui per oneri complementari/supplementari riferiti a indennizzi, imprevisti, ripristini, compresi eventuali oneri accessori, esclusa I.V.A. (1,0% su voce A).	€ 195,71	
b2) di cui per lavori complementari/supplementari per eventuali recuperi ed immissioni della fauna ittica, compresi eventuali oneri accessori, esclusa I.V.A.	€ 560,00	
b3) di cui per lavori in economia esclusi dall'appalto, per acquisizioni immobili, espropri, servizi, compresi eventuali oneri accessori, esclusa I.V.A. (0,0% su voce A).	€ -	
b4) di cui per lavori complementari/supplementari riferiti a prove e rilievi in sito, accertamenti geognostici, geotecnici, analisi terre, compresi eventuali oneri accessori, esclusa I.V.A.	€ 988,00	
Sommano per Lavori Complementari/Supplementari e per Espropriazioni		€ 1.743,71
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 8.684,83
c1) di cui per spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità (14,0% su voce A+ B)		€ 2.985,28
c2) di cui per collaudi tecnici (0,0% su voce A)		€ -
c3) di cui per Casse Previdenziali su spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità (4% su voce c1)		€ 119,41
c4) I.V.A.		
- I.V.A. su Lavori a Base d'Asta ed Oneri per la Sicurezza (22,0% su voce A)	€ 4.305,72	
- I.V.A. su Lavori Complementari/Supplementari ed Espropriazioni (22,0% su voce B)	€ 383,62	
- I.V.A. su spese tecniche e Casse Previdenziali (22,0 % su voce c1 +, c3)	€ 683,03	
Sommano per I.V.A.		€ 5.372,37
c5) di cui per spese per funzioni R.U.P. (1,0% su voce A)		€ 195,71
c6) di cui per arrotondamenti		€ 12,06
Sommano per Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 8.684,83
Importo complessivo Intervento (Voci A+B+C)		€ 30.000,00

Considerato che l'intervento è sottoposto a ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al del R.D. n. 523/1904 da parte del Settore Tecnico Regionale competente richiesta con istanza prot. 1692 del 08.05.2023;

Dato atto che con nota assunta al protocollo n° 2239 del 19/06/2023 il Settore Tecnico Regionale ha trasmesso al Comune di Melazzo l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione degli interventi in oggetto rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1705/A1814B/2023 in data 16/06/2023;

Dato atto che risulta pertanto possibile con l'esecuzione dei lavori;

Visto il D.lgs. n° 50/2016 e in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la L.120/2020, come modificata dalla L. 108/2021;

Considerato che, in ragione dell'importo dei lavori (importo € 19.571,45), sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'architetto Stefano Zoanelli il quale coincide con il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Melazzo e che lo stesso ha reso dichiarazione tenuta agli atti (prot.330 del 27/01/2023), ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Individuata l'impresa DO.PA di Panaro Massimo e c. s.a.s. (sede legale: regione Perletto 146/A – 15010 Melazzo (AL) C.F. e P.IVA: 01213320060) in possesso dei requisiti e della necessaria esperienza per la categoria di opere analoga ai lavori di cui al presente affidamento;

Richiamata la richiesta di preventivo inviata a mezzo PEC all'operatore sopra individuato in data 23/06/2023 (prot. 2292) con la quale è stato richiesto di formulare un'offerta al ribasso sull'importo lavori di € 18.894,20 oltre oneri per la sicurezza di € 677,25 (non soggetti a ribasso);

Vista l'offerta, trasmessa a mezzo PEC dall'operatore economico DO.PA di Panaro Massimo e c. s.a.s. in data 28/06/2023 (acquisita al protocollo 2324) la quale prevede un ribasso pari a 0,50% per un importo risultante pari a € 18.799,73 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 677,25, ritenuta congrua;

Dato atto che l'ammontare complessivo dell'affidamento risulta pari a € 19.476,98 oltre IVA (22%);

Dato atto che risultano concluse le verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese mediante DGUE (allegato all'offerta economica) sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 la cui documentazione (anche acquisita da altri enti) è tenuta agli atti dell'ufficio tecnico ed è costituita da:

- annotazioni riservate casellario ANAC in data 28/06/2023;
- DURC regolare con data di scadenza al 21/07/2023;
- Certificato Infocamere;
- Casellario giudiziale;
- Carichi pendenti;
- Regolarità fiscale

Richiamato l'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020 s.m.i. secondo il quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (...)”;

Dato atto che l'intervento è previsto in apposito capitolo del bilancio di previsione 2023-2025 regolarmente approvato e le risorse sono assicurate dal contributo regionale di cui Ordinanza Commissariale Regione Piemonte n° 3/A18003/846 del 30.09.2022 citato in premessa al presente provvedimento;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016, di non richiedere la polizza di garanzia per l'appalto in oggetto in ragione della comprovata solidità e affidabilità dell'operatore economico affidatario e dell'importo dell'affidamento;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, da considerare parte integrante del presente provvedimento,

- Di affidare all'operatore economico DO.PA. di Panaro Massimo e c. s.a.s. (sede legale: regione Perletto 146/A – 15010 Melazzo (AL) C.F. e P.IVA: 01213320060) i lavori di RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO A VALLE DELL PONTE DELLA S.P. 225” – CUP: J27H21006210002, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, per l'importo di € 19.476,98 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA (22%), secondo il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°16 del 03/05/2023;
- Di impegnare spesa complessiva ammonta a € 23.761,92 ad apposito capitolo del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 come precisato nell'allegato attestato di copertura finanziaria;
- I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del professionista come in premessa incaricato Dott. Geol. Ing. Marco Bosetti, iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte A-262 e all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria B-29, con studio in Via Biorci n°3 - 15011 - Acqui Terme (AL) – C.F.: BSTGNN66M23A182C – P.IVA: 01563020062;
- L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e/o indicazioni contenute nell'autorizzazione idraulica, rilasciata ai sensi R.D. n. 523/1904 dal Settore Tecnico Regionale competente con Determina Dirigenziale n. 1705/A1814B/2023 in data 16/06/2023
- Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'architetto Stefano Zoanelli il quale coincide con il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Melazzo e che lo stesso ha reso dichiarazione tenuta agli atti (prot.330 del 27/01/2023), ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
- Il Contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- I codici identificativi del presente affidamento, da riportare su tutti i documenti contabili, sono: CUP: J27H21006210002– CIG: Z8B3BAD00C;
- È autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020 s.m.i.;

Il Responsabile del Servizio
F.to:Zoanelli Stefano

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
Z8B3BAD00 C	2023	161	09012	8530	4026	1	23.761,92

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Melazzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Conigliaro Carlotta F.to: Ccon

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Curelli Valeria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2024 al 11/04/2024.

Melazzo, li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Curelli Valeria