



Comune di Santa Giusta

Provincia di Oristano

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 1183 REG. GEN.
N. 437 REG. SERVIZIO
DEL 22/12/2025

OGGETTO: P.N.R.R. (M4C1) Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dei Servizi specialistici di progettazione: progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL, misura e contabilità e rilascio del CRE, dei lavori di "Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca", a favore dell'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche. Codice CUP: E18H24000440006 - Codice CIG: B928A4961D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 31.12.2024 di nomina dell'Arch. Emanuela Figus, per l'espletamento dell'incarico di posizione organizzativa;

Premesso che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il D. Lgs. n. 126/2014 ha sancito la conclusione del processo di sperimentazione e dato l'avvio all'armonizzazione estesa a tutti gli Enti Territoriali, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- ✓ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- ✓ il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in particolare il comma 4 dell'art. 9, in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato:

- ✓ che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" e, lo stesso PNRR, prevede che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali che accedono alle procedure selettive;

- ✓ che per la Misura M4C1I1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* ai fini del rispetto del principio del DNSH devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30: - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

Visto il Decreto n. 79 del 30.04.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione, tra l'altro, dell'Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15.05.2024 per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del *PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, ed i relativi allegati (allegato 3 – comuni delle città metropolitane e allegato 4 – comuni delle città non metropolitane) ove vengono individuati i comuni finanziati, sulla base delle risorse disponibili, ed ordinati sulla base dei criteri descritti della popolazione residente complessiva, della popolazione nella fascia di età 0-2 anni e della copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni. Detti comuni sono direttamente finanziabili previa verifica dei requisiti e a seguito di procedura di adesione tramite il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Dato atto che il Comune di Santa Giusta, inserito nell'elenco dei comuni di cui all'Allegato 4, **a seguito di presentazione di istanza di adesione** in forma singola al finanziamento di cui al suddetto Avviso pubblico, con un limite massimo di finanziamento pari ad €. 480.000,00 ed un target da raggiungere assegnato pari a 20 per n. 20 nuovi posti aggiuntivi, **è stato ammesso a finanziamento** per dare corso ai lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, Codice CUP: E18H24000440006;

Visto che:

- ✓ con Determinazione del Servizio Tecnico n. 726/266 del 23.09.2024, sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, i Servizi specialistici di progettazione, nello specifico: progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, all'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche, con sede legale a Riola Sardo (OR) nella via Ammirato al n. 7, Codice Fiscale LCHLRT66P19H301R, partita IVA 00655050953, per l'importo di €. 64.400,00 + €. 2.576,00 quale contributo INARCASSA al 4%, per un totale di €. 66.976,00 + €. 14.734,72 per iva al 22%, quindi complessivamente €. 81.710,72 iva compresa;
- ✓ con Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Giusta n. 103 del 16.10.2024 sono stati approvati il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PTFE) Generale dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, per un importo complessivo pari ad €. 695.000,00 di cui €. 469.182,13 (IVA esclusa) per lavori + €. 20.000,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza + €. 205.817,87 per somme a disposizione della stazione appaltante e il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PTFE) 1° STRALCIO dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, per un importo complessivo pari a €. 480.000,00 di cui €. 329.000,00 (IVA esclusa) per lavori + €. 11.000,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza + €. 140.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ con Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Giusta n. 106 del 21.10.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"* - 1° STRALCIO, per un importo complessivo pari ad €. 480.000,00 di cui €. 335.000,00 (IVA esclusa) per lavori + €. 11.000,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza + €. 134.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 808/301 del 21.10.2024 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura negoziata (importo a base d'asta €. 346.000,00 IVA esclusa di cui €. 11.000,00 per oneri della sicurezza) mediante la piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via*

Othoca - 1° STRALCIO", con Richiesta d'Offerta (R.d.O.) a n. 5 operatori economici iscritti ed abilitati per la seguente categoria merceologica: "AQ22 - OG1 Edifici civili e industriali - sub-categoria AQ22AQ24 Lavori di importo fino a 516.000,00 euro" (Attestazione SOA Seconda Classifica);

- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 839/313 del 31.10.2024 la gara per i lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca - 1° STRALCIO"* è stata aggiudicata a favore dell'operatore economico NOVAPA s.r.l. con sede a Zeddiani in località "Sa Zarra", che ha offerto un ribasso del 20,1% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, per l'importo di €. 267.665,00 + €. 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 278.665,00 + €. 27.866,50 per IVA al 10%, quindi complessivamente €. 306.531,50 (IVA compresa);

Dato atto che in data 10.12.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 257 dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca - 1° STRALCIO"*, con l'operatore economico NOVAPA s.r.l. e che la consegna degli stessi è avvenuta con verbale in data 20.12.2024;

Posto che ad oggi risultano emessi n. 3 stati d'avanzamento dei lavori di cui al *1° STRALCIO*, per complessivi euro 230.476,40 (IVA compresa) liquidati alla Ditta NOVAPA s.r.l. e che gli stessi sono in fase di ultimazione;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di portare a completamento tutti i lavori necessari al funzionamento della nuova opera e, pertanto, ha ritenuto opportuno rendere disponibili in bilancio le risorse necessarie (€. 140.000,00) che, sommate alle economie di ribasso d'asta disponibili (€. 75.554,58), consentono di realizzare tutte le opere previste nel progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PTFE) Generale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Giusta n. 103 del 16.10.2024;

Richiamata la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2025 avente ad oggetto *"Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027"* da cui risulta la disponibilità finanziaria (€. 160.000,00) per il **completamento** dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, in corrispondenza del capitolo di spesa in conto capitale 20810 – art. 4350 – Voce 7030 - M. 12 - P. 1 - Macroaggregato 202, denominato *"Completamento asilo nido (next generation) finanziato da avanzo libero"*;

Ritenuto necessario provvedere a dare corso alla progettazione del Completamento dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"* sulla base delle ulteriori somme stanziare pari ad €. 140.000,00 oltre ad €. 75.554,58 derivanti da economie di ribasso d'asta sul *1° STRALCIO*, per un totale di €. 215.554,58 quale importo utilizzabile per il suddetto completamento;

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la suindicata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016"*, così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, risulta presuntivamente stimato in €. 36.365,95, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;

Posto che, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione del suo modico valore;

Rilevato che allo scopo sono stati predisposti i seguenti allegati:

- richiesta preventivo;
- DGUE;
- attestazione conto dedicato
- patto d'integrità;
- capitolato prestazionale;
- calcolo corrispettivi;
- modello offerta economica;

Atteso che per una continuità nella progettazione è stato contattato per le vie brevi l'Arch. Alberto Antioco Loche, professionista incaricato del progetto principale, il quale si è reso disponibile ad applicare, agli onorari di cui sopra, lo stesso ribasso d'asta proposto per il progetto principale nel rispetto dei limiti del 20% come previsto dall'articolo 41, comma 15, quater del Codice dei contratti pubblici;

Considerato che in data 19.11.2025, tramite il portale SARDEGNACAT, è stata formulata la richiesta d'offerta (RdO_478116 – tender_261550) per i Servizi specialistici di progettazione, nello specifico: progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, al fornitore individuato come soggetto affidatario: Arch. Alberto Antioco Loche. La scadenza per la presentazione dell'offerta è stata stabilita per il giorno 24.11.2025 alle ore 10:00;

Dato atto che in data 26.11.2025 si è proceduto in un'unica seduta all'apertura telematica della busta di qualifica e dell'offerta, presentate sul portale SardegnaCat della RdO_478116 dall'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche, con sede legale a Riola Sardo (OR) nella via Ammirato al n. 7, partita IVA 00655050953;

Rilevato che il preventivo presentato dall'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche, tramite portale telematico SardegnaCAT, per i Servizi specialistici di progettazione dei lavori di *"Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, riporta un importo di €. 29.092,76 (escluso IVA ed oneri previdenziali);

Posto che il preventivo di cui sopra risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche dell'appalto in oggetto e al prezzo;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i Servizi specialistici di progettazione, nello specifico: progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione, dei lavori di *"Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*, all'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche, con sede legale a Riola Sardo (OR) nella via Ammirato al n. 7, partita IVA 00655050953, per l'importo di €. 29.092,76 + €. 1.163,71 per INARCASSA al 4% per un totale di €. 30.256,47 + €. 6.656,42 per iva al 22%, quindi complessivamente €. 36.912,89 iva compresa;

Viste le dichiarazioni fornite dall'operatore economico, tramite l'allegato DGUE, circa i requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 e di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs n. 36/2023, le dichiarazioni in relazione ai requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice tra cui l'idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali;

Effettuate le verifiche amministrative sul portale dei servizi ANAC (GGAP), attraverso il fascicolo virtuale (FVOE) dell'operatore economico **Arch. Alberto Antioco Loche**, in particolare l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC consultato in data 26.11.2025, la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC_INARCASSA n. 2176673 richiesto in data 26.11.2025, il Casellario Giudiziale estratto in data 26.11.2025, la verifica di regolarità fiscale n. 16635515 elaborata in data 27.11.2025;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- ✓ il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare i Servizi specialistici di progettazione, nello specifico: progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di *"Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca"*;
- ✓ l'oggetto del contratto è l'espletamento dei Servizi specialistici di progettazione di cui sopra;
- ✓ la formalizzazione del contratto è da identificarsi mediante sottoscrizione di scrittura privata avente valore di contratto;
- ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente Codice previsto dalla normativa: Codice CUP: E18H24000440006;

Preso atto che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante accesso al Modulo ANAC (2024) attraverso la piattaforma SardegnaCAT, il seguente Codice Identificativo Gara - CIG: B928A4961D;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di "tracciabilità dei flussi finanziari";

Considerati:

- il Titolo primo del D. Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009", il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. "competenza finanziaria potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione sorge;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30.12.2024;
- il DUP 2025/2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 05 del 28.03.2025;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 28.03.2025;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 22.05.2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 08.04.2025 di approvazione del PEG – parte finanziaria 2025-2027;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Servizio e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 così come introdotto dalla L. n. 190/2012;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dei Servizi specialistici di progettazione, nello specifico: progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca", all'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche, con sede legale a Riola Sardo (OR) nella via Ammirato al n. 7, partita IVA 00655050953, per l'importo di €. 29.092,76 + €. 1.163,71 per INARCASSA al 4% per un totale di €. 30.256,47 + €. 6.656,42 per iva al 22%, quindi complessivamente €. 36.912,89 iva compresa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato all'affidamento di Servizi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ✓ Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Servizi specialistici di progettazione, nello specifico: progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento ampliamento dell'asilo nido in via Othoca";
- ✓ Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, (trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto), mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- ✓ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Di dare atto che sono stati richiesti i seguenti Codici previsti dalla normativa: Codice CUP: E18H24000440006 - Codice CIG: B928A4961D;

Di dare atto che le verifiche delle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico hanno dato esito favorevole e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Di dare atto che l'IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Di Rendere esecutiva la prenotazione d'impegno n. 2025/428/1 assunta con propria determinazione n. 808/301 del 21.10.2024 per l'importo di €. 36.912,89 (IVA compresa) imputando la spesa sul capitolo di spesa 20810 art. 4351 – Voce 5740 - M. 12 - P. 1 - Macroaggregato 202, denominato "PNRR M4 C1 Piano per asili nido e scuole infanzia Next Generation EU (E 4185/1) (Ex. 20810435/1)", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025;

Di impegnare la somma di €. 36.912,89 a favore dell'Operatore Economico Arch. Alberto Antioco Loche, con sede legale a Riola Sardo (OR) nella via Ammirato al n. 7, partita IVA 00655050953, imputando la spesa sul capitolo di spesa 20810 art. 4351 – Voce 5740 - M. 12 - P. 1 - Macroaggregato 202, denominato "PNRR M4 C1 Piano per asili nido e scuole infanzia Next Generation EU (E 4185/1) (Ex. 20810435/1)", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025, pren. Imp. 2025/428/1;

Scadenza obbligazione: 2025

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza.

**La Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente**

Arch Emanuela Figus

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge.

Santa Giusta, _____

Firma

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge. Santa Giusta, _____

Firma