UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA **N. 476 / 57 - I**
DEL 30/09/2026

SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO

OGGETTO: ***Comune di Envie - Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2024 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino della pista forestale in oggetto, rimozione massi e inserimento canalette di scolo per regimazione delle acque del versante con sistemazione pista da eventi franosi. CUP: I92B25000640005 - CIG: BD2C071834.***

Aggiudicazione definitiva alla ditta CONTE Massimo Escavazioni di Paesana (CN).

Nel proprio Ufficio il giorno 30/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l'assetto dell'Ente, e visti i decreti di individuazione del Responsabile del Servizio adottato dal Presidente, n. 1 del 09.01.2026, nn. 2, 3, 4 del 13.01.2026, n. 5 del 22.01.2026, nn. 6, 7 e 8 del 02.02.2026, n. 9 del 03.02.2026, n. 10 del 06.05.20526 e n. 11 del 26.05.2026;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell'Unione n. 36 del 19.12.2025 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2026-2028";
- Delibera del Consiglio dell'Unione n. 37 del 19.12.2025 avente ad oggetto: "D.Lgs. 118/2011 – D. Lgs. 267/2000 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi Allegati.";
- Delibera della Giunta dell'Unione n. 14 del 29.01.2026, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. -Parte Contabile- 2026-2028.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 06.02.2026 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Variazione di cassa N.1 ai sensi dell'art.175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";

- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 12.02.2026, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Assunzione Prima Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2026-2028 - ex artt. 175, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 12.02.2026 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2026-2028, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, n. 15 del 12.02.2026.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 32 del 18.03.2026, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Assunzione Seconda Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2026-2028 - ex artt. 175, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 33 del 18.03.2026 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2026-2028, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, n. 32 del 18.03.2026.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 38 del 08.04.2026, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Assunzione Terza Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2026-2028 - ex art. 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 39 del 08.04.2026, avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2026-2028, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, n. 38 del 08.04.2026."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 22.04.2026 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 ed al Bilancio di previsione 2026/2028 per reimputazione delle somme con esigibilità 2026."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 62 del 06.05.2026 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (cassa) a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011."
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 20.05.2026 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2025."
- Delibera del Consiglio dell'Unione n. 17 del 20.05.2026 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Assunzione Quarta Variazione, al Bilancio 2026-2028 -Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 69 del 20.05.2026 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2026-2028, a seguito dell'assunzione, della delibera di Consiglio di approvazione della Quarta Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, n. 17 del 20.05.2026".
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 17.06.2026, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Assunzione Quinta Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2026-2028 - ex art. 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 75 del 17.06.2026 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2026-2028, a seguito

dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, n. 74 del 17.06.2026";

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 19 del 22.07.2026 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028: Verifica degli Equilibri di Bilancio, Variazione di assestamento generale al Bilancio 2026-2028 e al D.U.P. 2026-2028 (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi ai sensi del punto 4.2, lettera A) del principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 86 del 28.08.2026, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Assunzione Sesta Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2026-2028 - ex art. 175, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 88 del 28.08.2026 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2026-2028, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Sesta Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028, n. 86 del 17.06.2026";

Considerato che:

- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti partecipanti all'Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato nell'ATO/4 Cuneese, n. 13 in data 28.10.2025, è stato approvato l'elenco interventi per l'utilizzo dell'annualità 2024 dei fondi "Unioni Montane (ex 8%)" presentati dalle Unioni Montane, connessi alla tutela delle risorse idriche ed alla sistemazione idrogeologica del territorio montano, in relazione alla metodologia indicata nella D.G.R. 32-5209 del 19/06/2017;

- con detto programma di interventi, sono stati assegnati a quest'Unione Montana complessivamente € 255.790,14 comprensivi di € 25.579,01 per Spese Generali Unione per opere da realizzare nei Comuni di Brondello, Pagno, Crissolo, Gambasca, Ostana, Paesana, Sanfront, Revello, Envie, Rifreddo e Saluzzo Municipalità di Castellar;

- relativamente al Comune di Envie sono stati destinati € 14.147,00 per l'esecuzione dell'intervento di "Ripristino della pista forestale in oggetto, rimozione massi e inserimento canalette di scolo per regimazione delle acque del versante con sistemazione pista da eventi franosi";

- con Decreto del Presidente n. 2 del 13/01/2026, veniva nominato Responsabile Unico del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso;
- all'intervento in oggetto è stato assegnato il codice CUP: ***I92B25000640005***;
- con determinazione n. 96/5-I del 20/02/2026 veniva affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 36/2023, l'incarico all'Ing. Barbero Ivan, con studio tecnico professionale a Revello (CN) in Via Tetti Pertusio n. 3, C.F. BRBVNI89B16I470F, P.IVA 03371730049 del 16/01/2026, pervenuto presso questa Unione in data 29/01/2026, prot. n° 257 con il quale il suddetto professionista si rende disponibile ad assumere il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, certificazione regolare esecuzione, ed ogni altro atto amministrativo necessario per l'ottenimento di autorizzazioni e/o riferito all'esecuzione dei lavori di "Ripristino della pista forestale in oggetto, rimozione massi e inserimento canalette di scolo per regimazione delle acque del versante con sistemazione pista da eventi franosi" nel Comune di Envie, finanziati con Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2024 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017, a fronte di un compenso che prevede una spesa di € 1.035,00, comprensivo di contributo INARCASSA 4% e previdenza INPS 4%, oltre IVA 22% pari a € 227,70, per un totale complessivo di € 1.262,70;

- con Deliberazione della Giunta di quest'Unione n. 86 del 28/08/2026, veniva approvato, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, il progetto esecutivo denominato: **Comune di Envie - Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2024 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino della pista forestale in oggetto, rimozione massi e inserimento canalette di scolo per regimazione delle acque del versante con sistemazione pista da eventi franosi. CUP: *I92B25000640005,*** dell'importo complessivo di € 14.147,00, di cui € 10.470,88 per lavori comprensivi di € 345,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.676,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione e composto dagli elaborati elencati nelle premesse;
- con Determinazione n. 456/55-I del 11/09/2026, costituente determinazione a contrattare, ex art. 192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000, veniva avviato, il procedimento per l'affidamento dei lavori denominati "**Comune di Envie - Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2024 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino della pista forestale in oggetto, rimozione massi e inserimento canalette di scolo per regimazione delle acque del versante con sistemazione pista da eventi franosi. CUP: *I92B25000640005***" la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Visto il verbale di gara, esperita dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso sulla piattaforma telematica UNIONEMONVISO.TUTTOGARE, in data 25/09/2026, qui fatto pervenire in data 25/09/2026, in esito del quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa *CONTE MASSIMO – Escavazioni, con sede legale a Paesana (CN) in Via Barge n. 47, c.f.: CNTMSM72A21H727D e p.iva 02293500043*, determinando l'importo netto di aggiudicazione di Euro 10.023,70 (pari all'importo a base d'asta di Euro 10.124,95 diminuito del 1,00 %) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 345,93) **e così per complessivi Euro 10.369,63** (oneri fiscali esclusi);

Dato atto:
- che sono in corso le verifiche in capo all'impresa aggiudicataria in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- che pertanto la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 ovvero della mancanza dei prescritti requisiti;

Considerato:
- che le economie realizzate dal ribasso d'asta, ammontanti a complessivi € 123,53 determinate da € 101,25 da ribasso sui lavori e € 22,28 per conseguente minore I.V.A., vengono inserite tra le somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico alla voce "Economie derivanti da ribasso d'asta" del medesimo;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva per dar immediatamente corso ai lavori stante l'urgenza, ridefinendo il quadro economico come segue:

1) LAVORI		
1.a) Importo lavori a base d'appalto		10.023,70
1.b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		345,93
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		**10.369,63**
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: € 3.777,37 distinti in:		
2.a) spese generali e tecniche incluso 4% inarcassa, 4% INPS	1.045,00	

2.b) imprevisti e arrotondamenti	95,16	
2.c) Incentivo funzioni tecniche 2% RUP	209,42	
2.d) bolli su fatture	2,00	
2.e) IVA 22% su spese tecniche e progettazione	0,00	
2.f) IVA 22% su Lavori + oneri della sicurezza	2.281,32	
2.g) IVA 22% su imprevisti e arrotondamenti	20,94	
2.h) Economie derivanti da ribasso d'asta	123,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**3.777,37**
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**14.147,00**

Acquisito il DURC Online INAIL_54408048 da cui risulta la regolarità della ditta CONTE MASSIMO di Paesana (CN), con scadenza di validità in data 02/10/2026;

Dato atto che l'opera trova imputazione al seguente codice meccanografico del bilancio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità:

		Descrizione
	Voce 9030 **Capitolo 9033** **Articolo 8**	**ENVIE-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATO DA FONDI ATO LR 13/97 ART. 8 COMMA 4-ANNUALITA' 2024.**
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano finanziario	Descrizione	V° livello: U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

VISTI:
- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il decreto legislativo 36/2023;
- il decreto legislativo 209/2024;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1. **Di approvare** il verbale delle operazioni di gara, esperita da questo Comune, nel giorno 25/09/2026 e qui fatto pervenire in data 25/09/2026, relativo all'affidamento dell'esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti i lavori denominati: **Comune di Envie - Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2024 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino della pista forestale in oggetto, rimozione massi e inserimento canalette di scolo per regimazione delle acque del versante con sistemazione pista da eventi franosi. CUP:** ***I92B25000640005*** **–** ***CIG:*** **BD2C071834** e conseguentemente di approvare l'aggiudicazione a favore della Ditta *CONTE MASSIMO – Escavazioni, con sede legale a Paesana (CN) in Via Barge n. 47, c.f.: CNTMSM72A21H727D e p.iva 02293500043*;
2. **Di aggiudicare** in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura di affidamento diretto per l'appalto dei lavori anzidetti, a favore della ditta *CONTE MASSIMO – Escavazioni, con sede legale a Paesana (CN) in Via Barge n. 47, c.f.:*

CNTMSM72A21H727D e p.iva 02293500043, con il ribasso offerto del 1,00% come da offerta economica presentata dall'Impresa medesima;

3. **Di dare atto** che l'importo di aggiudicazione ammonta ad Euro 10.023,70 (pari all'importo a base d'asta di Euro 10.124,95 diminuito del 1,00%) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 345,93), oneri fiscali esclusi, salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
4. **Di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti.
5. **Di dare atto** che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara.
6. **Di approvare** il quadro economico dell'opera così ridefinito:

1) LAVORI		
1.a) Importo lavori a base d'appalto		10.023,70
1.b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		345,93
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		**10.369,63**
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: € 3.777,37 distinti in:		
2.a) spese generali e tecniche incluso 4% inarcassa, 4% INPS	1.045,00	
2.b) imprevisti e arrotondamenti	95,16	
2.c) Incentivo funzioni tecniche 2% RUP	209,42	
2.d) bolli su fatture	2,00	
2.e) IVA 22% su spese tecniche e progettazione	0,00	
2.f) IVA 22% su Lavori + oneri della sicurezza	2.281,32	
2.g) IVA 22% su imprevisti e arrotondamenti	20,94	
2.h) Economie derivanti da ribasso d'asta	123,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**3.777,37**
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**14.147,00**

7. **Di impegnare** nei confronti della Ditta CONTE Massimo - Escavazioni di Paesana (CN), la somma complessiva di € 10.369,63, più IVA 22% e quindi per complessivi € 12.650,95 al seguente codice meccanografico del bilancio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità:

		Descrizione
€ 12.650,95	**Voce 9030** **Capitolo 9033** **Articolo 8**	**ENVIE-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATO DA FONDI ATO LR 13/97 ART. 8 COMMA 4-ANNUALITA' 2024.**
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Piano finanziario	Descrizione	V° livello: U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di sua competenza;

9. **Di apporre**, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO

Firmato digitalmente

Geom. Alberto MINETTI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana dei Comuni del Monviso. Responsabile Procedimento: Robasto Annalisa (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line