



**SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DELLO
SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLE SPECIFICHE DI CUI
ALL'ALLEGATO TECNICO DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N.160 E RELATIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
(CPV 72263000-6)
CAPITOLATO TECNICO**

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Presente documento integra le *Condizioni generali di contratti per la prestazione di servizi* del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella disciplina dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di adeguamento della piattaforma tecnologica dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Centallo alle specifiche tecniche di cui all'allegato tecnico del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, in ultimo approvate con Decreto Interministeriale 26 settembre 2023, nonché del relativo servizio di manutenzione e formazione degli operatori addetti.

L'appalto si pone in attuazione della misura PNRR M1C1 – 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” e del relativo avviso di finanziamento del 10/07/2024.

ART.3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà secondo le seguenti attività:

- Adeguamento delle componenti di *front-office* e *back-office* della piattaforma tecnologica dello Sportello Unico Attività Produttive in uso al Comune di Centallo
- Formazione degli operatori relativamente alle modifiche all'interfaccia grafica ed alle procedure di gestione dello Sportello Unico Attività Produttive
- Assistenza e manutenzione delle componenti software fino al termine del progetto

ART.4 – OPZIONI MIGLIORATIVE

Le eventuali opzioni migliorative offerte dall'operatore economico costituiranno parte integrante e sostanziale del pacchetto software di gestione dello Sportello Unico Attività Produttive, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione.

ART.5 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata fino al completamento del progetto, consistente nel caricamento della documentazione necessaria all'attestazione di conclusione richiesta dall'avviso di cui all'art.2.

Il cronoprogramma dell'appalto è il seguente:

- Entro il giorno 14/08/2025 dovranno essere concluse le procedure di cui all'art.3
- Entro il giorno 13/09/2025 dovrà essere predisposta tutta la documentazione necessaria alla conclusione del progetto

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza alcun risarcimento ed in qualunque momento, qualora, nel periodo di validità dello stesso, vengano meno i presupposti di legge ed i nulla osta previsti per l'utilizzo della postazione fissa di controllo della velocità dei veicoli attualmente in funzione sul territorio della stazione appaltante.

ART.6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il responsabile unico del progetto.

ART.7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità sarà sostituita da una attestazione di regolare esecuzione, redatta dal responsabile unico del procedimento, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, a seguito di verifica della rispondenza, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, delle attività eseguite con l'oggetto del contratto.

Centallo, 20 marzo 2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RINAUDO Dott. Riccardo

(firmato digitalmente)