



Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Bernezzo

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI N. 1069 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

**SERVIZIO DI RILIEVO E REDAZIONE DEI TIPI FRAZIONAMENTO RELATIVAMENTE A SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA, INTERVENTO IV completamento - CUP C98H22000560009
DETERMINA A CONTRARRE
IMPEGNO DI SPESA
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio, CIG B9D9594E08**

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

Il sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTA la delibera C.C. n. 48 in data 18.12.2024, con la quale si approva la nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;

VISTA la delibera C.C. n. 49 in data 18.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la delibera di G.C. n. 01 in data 14.01.2025 con la quale si approva il P.E.G. 2025;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7/2024 del 18/06/2024, di nomina del responsabile del servizio Tecnico – Settore lavori Pubblici – Edilizia Privata – Manutentivo Patrimonio;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 in data 29.02.2016 “Approvazione regolamento di contabilità”;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa);

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per liquidazione di spesa);

VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art. 9. c. 1, D. Lgs 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 con modifiche D.L. 10.10.2012 n. 174);

PREMESSO che:

- ✓ Il Comune di Bernezzo sta portando avanti da un decennio la messa in sicurezza dell'asta del Rio Sant'Anna, procedendo a ritroso da valle verso monte, con particolare riferimento al tratto che attraversa il Concentrico del Capoluogo.
- ✓ Nell'ambito del programma di interventi intrapreso dall'Amministrazione del Comune di Bernezzo per la messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idrogeologico è stata prevista una serie di **opere di sistemazione idraulica dell'attuale rete idrografica**. In particolare, si è deciso di migliorare le condizioni di deflusso delle portate lungo l'alveo

inciso del Rio Sant'Anna, che durante gli eventi alluvionali del maggio 2008 si era dimostrato insufficiente a garantire il convogliamento delle acque in piena con la formazione di estesi allagamenti delle aree circostanti che hanno interessato gran parte del Capoluogo comunale.

- ✓ Il Comune di Bernezzo è stato oggetto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3683 del 13.06.2008 – Evento 29-30 maggio 2008.
- ✓ Il Commissario ha emanato diverse ordinanze commissariali che finanziano a stralci gli interventi sulla base di un piano generale di ricostruzione approvato con ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010.
- ✓ Con deliberazione di Giunta regionale n° 16-4133 del 12 luglio 2012 è stato nominato il Dirigente del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione delle Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica quale soggetto incaricato per la gestione generale dei programmi di finanziamento.
- ✓ Un anno dopo l'evento con determinazione dirigenziale n° 827 del 23/04/2009 il Settore Difesa del Suolo ha finanziato un primo lotto per "Sistemazione a seguito esondazione del Rio Sant'Anna" di importo di € 500.000,00 che è consistito nella riprofilatura dell'alveo partendo da valle a monte della SP fino a borgata Vanassa.
- ✓ Il Comune di Bernezzo ha inoltre ottenuto per l'intervento di "Sistemazione a seguito esondazione del Rio Sant'Anna" codice CN_DA14_3683_08_69 le risorse di € 500.000,00 finanziate con O.C. n° 26/DB14.00/1.2.6/3683 del 06/11/2009 e di € 500.000,00 con O.C. n° 31/DB14.00/1.2.6/3683 del 01/03/2010.
- ✓ Con Atto DD 2285/A1802B/2020 del 01/09/2020 Determinazione Dirigenziale A1800A - Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti E Logistica A1802B - Infrastrutture e pronto intervento, si approva la rimodulazione del Piano di ricostruzione relativo all'evento maggio 2008 approvato con O.C. n° 35/DB14.00/1.2.6/3683-2010 integrando con € 250.000,00 l'intervento di "Sistemazione a seguito esondazione del rio Sant'Anna" codice CN_DA14_3683_08_69 concesso con O.C. n° 31/DA1400-1.2.6 del 1.03.2010 di importo di € 500.000,00 al Comune di Bernezzo;
- ✓ L'intervento "Sistemazione a seguito esondazione del Rio Sant'Anna" codice CN_DA14_3683_08_69_L3 concesso con O.C. n° 31/DA1400-1.2.6 del 1.03.2010 al comune di Bernezzo, con l'integrazione di cui all'Atto DD 2285/A1802B/2020 del 01/09/2020, varia da € 500.000,00 a € 750.000,00 a cui si aggiungono € 225.000,00 tra fondi comunali e fondi EGATO 4 Cuneese programma di interventi 2020 per un ipotetico Q.T.E. complessivo di € 975.000,00 denominato "SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA – III INTERVENTO" – CUP C93H11000290002;

Successivamente l'intervento di "SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA - 4° INTERVENTO" – Codice CUP C93H19000450001 ha ottenuto:

- ✓ Con Decreto Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale, **del 7 Dicembre 2020**, risorse finanziarie agli Enti Locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - **FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA** di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 per l'importo complessivo dell'intervento pari a **€ 110.000,00**.
- ✓ Contributo del Ministero dell'interno previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio assegnato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in del 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021](#) - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - **CUP C93H19000450001 - Importo Intervento 999.500,00 € di cui contributo ministeriale € 989.500,00 € e**

Cofinanziamento Comunale € 10.000,00 - Tipologia intervento A - messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Le risorse di cui all'art.1 comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della **L. 145/2018**, assegnata con **DM Interno MEF 23/02/2021** sono infine **confluite** nell'ambito del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni** (Comunicato del Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI del 17/12/2021).

- ✓ A seguito di provvedimenti sopra richiamati, l'asta del Corso d'acqua Rio Sant'Anna è stata interessata da progetti di sistemazione delle sezioni incise tese **all'aumento della loro capacità di deflusso idraulico mediante la risagomatura delle sponde dell'alveo**, con abbassamenti del fondo alveo e/o la creazione di tratti arginati, oltre alla demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti di attraversamento idraulicamente insufficienti. **Tali interventi, in parte già realizzati ed in parte in fase di progettazione, già finanziati e/o cofinanziati dal Comune**, hanno coinvolto la porzione del corso d'acqua posta subito a valle del concentrico (tratto compreso all'incirca tra la Località Le Torrette, a valle, e la Realizzazione area di laminazione delle acque nel bacino del Rio S. Anna a monte dell'abitato, in fase di realizzazione da parte dell'Unione Montana Valle Grana atta a favorire l'infiltrazione nel suolo dei deflussi idrici, a rallentare la corrente, generando aree con vegetazione diversificata, ed a trattenere il materiale flottante mediante la disposizione di una struttura trasversale a pettine).

RICHIAMATE:

- ✓ la **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 291 in data 30.12.2009** con cui si conferiva l'incarico di progettazione preliminare – definitiva – esecutiva Direzione Lavori, e Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei D.Lgs. n. 81/08 (sicurezza lavori), allo Studio di ingegneria dott. **Ing. MICHELIS Davide**, Codice Fiscale MCHDVD67L31H727V con studio Tecnico in Saluzzo Via Todini n. 12, P.IVA 02439530045
- ✓ la **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 259 in data 31.12.2014** con cui si conferiva l'incarico di progettazione preliminare – definitiva – esecutiva Direzione Lavori, e Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei D.Lgs. n. 81/08 (sicurezza lavori), allo Studio di ingegneria dott. **Ing. Stefano FERRARI e dott. Ing. Franco GIRAUDO S.S.** con sede in Corso Nizza, 67/a - 12100 Cuneo (CN), P.IVA 02126240049, relativamente alle opere di **SISTEMAZIONE A SEGUITO DI ESONDAZIONE, del RIO S. ANNA - III° INTERVENTO - LAVORI RELATIVI AI DANNI ALLUVIONE 29 E 30 MAGGIO 2008** – finanziati dalla Regione Piemonte con O.C. N. 31/2010 COD. D'INTERVENTO CN_DA14_3683_08_69, ad un costo complessivo di € 33.500,00 al netto di I.V.A. 22% in riferimento ad un Q.T.E. ipotetico di € 500.000,00;
- ✓ la **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 175 in data 04.03.2021** con cui si **aggiudica ed affida** (a seguito di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) allo Studio di ingegneria dott. Ing. Stefano FERRARI e dott. Ing. Franco GIRAUDO S.S., con sede in Corso Nizza, 67/a - 12100 Cuneo (CN), P.IVA 02126240049, in **qualità di Capogruppo Mandatario del costituendo RTP**, la **"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA - 4° INTERVENTO"**
- ✓ la **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 982 in data 31.12.2021** con cui si adegua l'importo affidato allo Studio di ingegneria dott. Ing. Stefano FERRARI e dott. Ing. Franco GIRAUDO S.S. con sede in Corso Nizza, 67/a - 12100 Cuneo (CN), P.IVA 02126240049, con **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 259 in data 31.12.2014**, al Q.T.E. ipotetico di € 975.000,00 e alle nuove disposizioni di legge attualmente in vigore, per l'esecuzione del servizio di *Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità a misura, liquidazione, C.R.E., deposito C.A. ove necessario, relazioni idrauliche, archeologiche, paesaggistiche, studi di prefattibilità e fattibilità ambientale, piano di monitoraggio ambientale - Fase di verifica ambientale - Predisposizione coordinata degli elaborati relativi, con relazione illustrativa;*

(successivamente con Atto del Notaio Grosso Ivo in data 6 giugno 2022 - Repertorio n. 98258, lo Studio si è trasformato nella "**Ferrari, Giraud e Associati s.r.l. - Società Tra Professionisti**" mantenendo **invariata la partita IVA e i soci amministratori**; la trasformazione non modifica i contratti in essere).

PRESO ATTO che durante la fase di stesura della progettazione la "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO**", a seguito di una miglior definizione dell'intervento e quantificazione degli importi è stato ulteriormente suddiviso in:

- ✓ "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO**" - **CUP C93H19000450001 – CIG 94875741BF**
- ✓ "**COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA - IV INTERVENTO**" - **CUP C98H22000560009 – CIG 948783484C**

CONSIDERATO che:

- Le **opere in progetto**, oggetto del presente provvedimento, prevedono la sistemazione idraulica del Rio S. Anna in Comune di Bernezzo mediante interventi di regimazione idraulica finalizzati alla diminuzione del rischio idraulico nel concentrico di Bernezzo come di seguito descritto brevemente.
- Il Rio S. Anna drena un bacino idrografico montano di superficie circa 9 kmq ed il corso d'acqua attraversa l'abitato di Bernezzo.
- L'attuale assetto morfologico del rio è condizionato dal tessuto urbano, dalla viabilità locale e dagli storici interventi di regimazione idraulica e di utilizzo irriguo.
- Ne risulta che il tratto urbano sia caratterizzato da geometrie d'alveo generalmente sottodimensionate e che l'adeguamento idraulico non possa essere risolto con un mero ampliamento della sezione di deflusso ma si debba ricorrere ad interventi di riprofilatura del fondo ed alla costruzione di uno scolmatore in grado di ridurre le portate transistanti nei tratti critici.
- Le opere in progetto sono costituite da n. 4 distinti progetti di sistemazione idraulica, **senza soluzione di continuità uno con l'altro**, denominati:
 - "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA – II° INTERVENTO**" - *Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN DA14 3683_08_69_L2* – **CUP C93H10000100002 – CIG 948413187C**
 - "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA III° INTERVENTO**" - *Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN_ DA14_3683_08_69_L3* - **CUP C93H11000290002 – CIG 94876597E2**
 - "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO**" - **CUP C93H19000450001 – CIG 94875741BF**
 - "**COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA - IV INTERVENTO**" - **CUP C98H22000560009 – CIG 948783484C**
- Gli interventi hanno come obiettivo la sistemazione complessiva del Rio S. Anna tra Loc. Vanassa e Borgata Roccia a monte dell'Abitato di Bernezzo, per una lunghezza complessiva di 2300 m e sommariamente possono essere così riassunti:
 - **L'intervento II** prevede la sistemazione delle sezioni incise tese all'aumento della loro capacità di deflusso idraulico mediante la risagomatura delle sponde dell'alveo, con abbassamenti del fondo alveo e/o la creazione di tratti arginati, oltre alla demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti di attraversamento idraulicamente insufficienti da monte della B.ta Vanassa fino al concentrico (Via Molinasso).
 - **L'intervento III** prevede la medesima tipologia di intervento tra Via Molinasso e Via dei Castagni.
 - **L'intervento IV** prevede la risagomatura del rio S. Anna da Via Dei Castagni (ponte/scatolare compreso) fino a Via San Giacomo, la risagomatura rio San Giacomo dalla confluenza nel rio S. Anna sino alla Cappella di S. Giacomo, alcuni

interventi puntuali localizzati tratto urbano del Rio S. Anna presso Via Regina Margherita e lavori di finitura e completamento

- Il **Completamento IV Intervento** prevede la costruzione di un nuovo canale scolmatore bypass che partendo da Via San Giacomo (in prossimità della Cappella di S. Giacomo) con uno scatolare interrato risale fino monte della Borgata Roccia ove è prevista la realizzazione dell'imbocco del canale scolmatore partendo da un'area di laminazione dotata di briglia selettiva a pettine, attualmente in fase di realizzazione da parte dell'Unione Montana Valle Grana.

PRESO ATTO che gli interventi sopra descritti **fanno capo a fonti di finanziamento diverse ma sono strettamente connessi e funzionali tra loro** dovendo essere realizzati senza soluzione di continuità ed hanno un'istruttoria autorizzativa nel loro "COMPLESSO", a partire dalla verifica di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto "Sistemazione idraulica Rio S. Anna, 2°-3°-4° intervento (compreso il completamento del 4° intervento)"; con la Determinazione Dirigenziale n. 1771/A1816B del 15-06-2022 si è concluso il procedimento (esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R. n.40/1998);

Trattandosi di sistemazione delle sezioni incise tese all'aumento della loro capacità di deflusso idraulico mediante la risagomatura delle sponde dell'alveo, con abbassamenti del fondo alveo e/o la creazione di tratti arginati, risulta inoltre "fisicamente" impossibile procedere all'esecuzione degli interventi "numericamente" successivi senza avere già concluso tutti quelli precedenti, tuttavia le fonti di **finanziamento** differenti **comportano altresì tempi di affidamento e di rendicontazione differenti** e nel caso specifico i lavori di "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO**" - **CUP C93H19000450001 – CIG 94875741BF**, trattasi di risorse di cui all'art.1 comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della **L. 145/2018**, assegnata con **DM Interno - MEF 23/02/2021** confluente nell'ambito del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, che impongono tempistiche ancora più restrittive.**

RICHIAMATE:

- La Deliberazione della **Giunta Comunale n. 109 del 10/12/2019** con cui si approva il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del progetto della "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA – II° INTERVENTO**" - *Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN DA14 3683_08_69 – CUP C93H10000100002*;
- La Deliberazione della **Giunta Comunale n. 50 del 31/05/2022** con cui si approva il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della:
 - "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO**" - **CUP C93H19000450001**
 - "**COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA - IV INTERVENTO**" - **CUP C98H22000560009**
- La Deliberazione della **Giunta Comunale n. 74 del 25/10/2022** con cui si approva il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della:
 - "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA III° INTERVENTO**" - *Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN_ DA14_3683_08_69_L3 - CUP C93H11000290002*

PRESO ATTO che:

- Lo Studio di ingegneria dott. **Ing. MICHELIS Davide** ha prodotto il **Progetto DEFINITIVO** della "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA – II° INTERVENTO**" - *Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN DA14 3683_08_69_L2 – CUP C93H10000100002 – CIG 948413187C* per un **Q.T.E.** complessivo di **500.000,00 €**;
- Lo Studio **Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. - Società Tra Professionisti** ha prodotto il **Progetto DEFINITIVO** della
 - "**SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA III° INTERVENTO**" - *Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN_ DA14_3683_08_69_L3 - CUP C93H11000290002 – CIG 94876597E2* per un **Q.T.E.** complessivo di **975.000,00 €**

- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO" - CUP C93H19000450001 – CIG 94875741BF** per un **Q.T.E.** complessivo di **999.500,00 €**
- **"COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA - IV INTERVENTO" - CUP C98H22000560009 – CIG 948783484C** per un **Q.T.E.** complessivo di **1.350.000,00**

RICHIAMATA la stesura del rapporto sull'attività di **verifica** della progettazione da parte dell'organo preposto alla verifica (art. 26, comma 6 lett. d del D. LGS n. 50/2016 e s.m.i.) per i singoli interventi:

- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA – II° INTERVENTO" EVENTO - Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN DA14 3683_08_69_L2 – CUP C93H10000100002 – CIG 948413187C**
- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA III° INTERVENTO" - Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN_ DA14_3683_08_69_L3 - CUP C93H11000290002 – CIG 94876597E2**
- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO" - CUP C93H19000450001 – CIG 94875741BF**

(art. 26, comma 6 lett. c del D. LGS n. 50/2016 e s.m.i.)

- **"COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA - IV INTERVENTO" - CUP C98H22000560009 – CIG 948783484C**

oltre che l'ulteriore rapporto sull'attività di verifica della progettazione da parte dell'organo preposto alla verifica (art. 26, comma 6 lett. c del D. LGS n. 50/2016 e s.m.i.) sull'intero intervento di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA"** considerato nel suo complesso.

ACCERTATO che:

- È stata effettuata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni con Variante Parziale n. 14, definitivamente approvata con D.C.C. n. 2 del 21/04/2022, per tutti gli interventi che non avvengono in alveo e che interessano proprietà private;
- Si è conclusa la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 inerente il progetto "Sistemazione idraulica Rio S. Anna, 2°-3°-4° e completamento del 4° Intervento", localizzato nel comune di Bernezzo (CN) - Cat. B1.13 - Pos. 2022-06/VER, ai fini di una corretta individuazione degli eventuali impatti e condizioni ambientali da ottemperare, gli elementi, le modalità ed i termini temporali di attuazione delle stesse anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.28 "Monitoraggio" del D.Lgs. n.152/2006, così come modificato dal D.Lgs n.104 del 16/06/2017 con la seduta della conferenza dei servizi in data 24/05/2022, ove l'Organo Tecnico ha escluso la necessita della Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto "Sistemazione idraulica Rio S. Anna, 2°-3°-4° intervento (compreso il completamento del 4° intervento)"; con la Determinazione Dirigenziale n. 1771/A1816B del 15-06-2022 si è concluso il procedimento (esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R. n.40/1998);
- È stata effettuata ex Art 25 D.Lgs. 50/2016 la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al parere del *Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo* MIC|MIC_SABAP-AL|28/10/2022|0016669-P - BERNEZZO (CN) – sull'intero intervento di **SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA**;

RICHIAMATA la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/11/2022** con la quale approvare il **Progetto DEFINITIVO in Linea Tecnica** della **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA"**, composto dai seguenti interventi:

- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA – II° INTERVENTO" - Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN DA14 3683_08_69_L2 – CUP C93H10000100002 – CIG 948413187C**, redatto dallo Studio di ingegneria dott. **Ing. MICHELIS Davide**, per un **Q.T.E.** complessivo di **€ 500.000,00** di cui **€ 310.731,83** per lavori ed **€ 189.268,17** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA III° INTERVENTO" - Evento Alluvionale MAGGIO 2008 - CN_DA14_3683_08_69_L3 - CUP C93H11000290002 – CIG 94876597E2, redatto dallo Studio Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. - Società Tra Professionisti, per un Q.T.E. complessivo di € 975.000,00, di cui € 648.837,20 per lavori ed € 326.162,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**
- **"SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANT'ANNA - IV° INTERVENTO" - CUP C93H19000450001 – CIG 94875741BF redatto dallo Studio Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. - Società Tra Professionisti, per un Q.T.E. complessivo di € 999.500,00, di cui € 660.942,96 per lavori ed € 338.557,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**
- **"COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S. ANNA - IV INTERVENTO" - CUP C98H22000560009 – CIG 948783484C redatto dallo Studio Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. - Società Tra Professionisti, per un Q.T.E. complessivo di € 1.350.000,00, di cui € 1.026.499,82 per lavori ed € 323.500,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 1145 del 29/12/2023 con la quale si affida allo **Studio GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio** con Sede Legale in Via F. Cavallotti 14 – 12100 CUNEO e P. IVA 03487330049, **il servizio di avvio procedura espropriativa** ex artt. 16 e 17 del D.P.R. 327/2001, relativamente alla SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO S.ANNA, INTERVENTI II, III, IV (INTERVENTO IV COMPLETAMENTO già previsto in altro affidamento) per l'importo di € 4.700,00 oltre la C.N.G. (5%) e IVA di legge (22%) per complessivi € 6.020,70;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 1044 del 31/12/2024 con la quale si affida allo **Studio GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio** il **servizio di completamento procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001**, comprensiva delle seguenti prestazioni:

- assistenza per l'emissione del decreto motivato di occupazione anticipata con determinazione delle indennità (art. 22bis);
- redazione notifiche ex art. 22 ai proprietari mediante Ufficiali Giudiziari del decreto di occupazione temporanea con l'indicazione delle indennità provvisorie (notifica o pubblicazione per irreperibili) ed indicazione della data di immissione nel possesso;
- redazione degli stati di consistenza in loco e dei verbali di presa di possesso;
- a questo punto è possibile procedere con l'inizio dei lavori;
- raccolta delle eventuali accettazioni dei proprietari;
- predisposizione della documentazione necessaria in caso di bonario accordo con i proprietari;
- rilievi topografici e redazione tipi di frazionamento (ad esclusione del lotto IV di completamento);
- consulenza per la stesura degli atti necessari alla liquidazione delle indennità in caso di accettazione bonaria;
- consulenza per la stesura degli atti necessari alla liquidazione delle indennità in caso di versamento presso il MEF (ex Cassa Depositi e Prestiti);
- assistenza per l'emissione del Decreto di esproprio e/o di asservimento;
- calcolo delle imposte, tasse e tributi da versare a seguito dell'emissione del decreto e predisposizione del plico in formato Unimod per la registrazione del decreto presso l'Agenzia delle Entrate competente;
- esecuzione delle pratiche di trascrizione presso l'Agenzia del Territorio (Servizio Pubblicità Immobiliare);
- esecuzione delle pratiche di Voltura (presso l'Agenzia del Territorio (Catasto Terreni).
- inoltro alla Commissione Provinciale Espropri della documentazione ricevuta in merito all'art. 21;

Lotti sono presuntivamente interessate n. 72 ditte catastali (con circa 153 soggetti), 97 particelle e n. 5 frazionamenti per l'individuazione delle nuove particelle da acquisire.

Da escludersi:

n. 2 tipi di frazionamento relativi al lotto IV di completamento, che verranno definiti successivamente tutte **le spese inerenti alle raccomandate, le notifiche a mezzo Ufficiali Giudiziari, nonché imposte e bolli** dovuti per la registrazione e trascrizione dei decreti
Per l'importo di **€ 15.099,00, comprensiva di cassa professionale 5% ed oltre IVA di Legge per totali € 18.420,78;**

PRESO ATTO che è ora necessario provvedere all'affidamento di **ulteriori frazionamenti** (n. 2 frazionamenti presso Catasto Terreni e n. 1 frazionamento presso Catasto Fabbricati);

VISTI:

- il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare:
 - o l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023: prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - o l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023: in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (come modificata dalla LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 130: All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ») ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- o l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

ATTESO che:

- o la prestazione oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1 lett. b);
- o la stipula del contratto avverrà nel rispetto dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 - per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

RICHIAMATA l'offerta trasmessa dallo **Studio GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio** con Sede Legale in Via F. Cavallotti 14 – 12100 CUNEO e P. IVA 03487330049, per la redazione di rilievi e di tipi frazionamento, come riportato nel preventivo di spesa e nello specifico:

- n. 2 frazionamenti presso Catasto Terreni
- n. 1 frazionamento presso Catasto Fabbricati

dell'importo di € 2.800,00 oltre cassa professionale al 5%, oltre IVA di Legge e complessivi € 3.586,80;

RICHIAMATO il codice **CIG B9D9594E08** assegnato dall'A.N.A.C. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la suddetta prestazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dello **Studio GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio** verificato tramite il portale della Cassa Geometri;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Franco CONTE dipendente del Comune di BERNEZZO;
- il Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto) attesta che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;

VISTI:

1. il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
2. lo Statuto Comunale
3. il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4. il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;
5. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
6. la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
7. il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DETERMINA

- **Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- **Di affidare allo Studio GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio** con Sede Legale in Via F. Cavallotti 14 – 12100 CUNEO e P. IVA 03487330049, la redazione di rilievi e di tipi frazionamento, come riportato nel preventivo di spesa e nello specifico:
 - n. 2 frazionamenti presso Catasto Terreni
 - n. 1 frazionamento presso Catasto Fabbricati**per l'importo di € 2.800,00 oltre cassa professionale al 5%, oltre IVA di Legge e complessivi € 3.586,80;**
- **Di impegnare in favore dello Studio GEOSERVIZI di Campagno geom. Silvio** con Sede Legale in Via F. Cavallotti 14 – 12100 CUNEO e P. IVA 03487330049, **l'importo di € 2.800,00 oltre cassa professionale al 5%, oltre IVA di Legge e complessivi € 3.586,80,** per la redazione di rilievi e di tipi frazionamento, come riportato nel preventivo di spesa e nello specifico:
 - n. 2 frazionamenti presso Catasto Terreni

- n. 1 frazionamento presso Catasto Fabbricati
- **Di dare atto che l'importo è da imputarsi sul Capitolo 580/4/1 cod. 01.06.1** del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 in competenza;
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 che:
 - *Il fine, l'oggetto e l'importo che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;*
 - *La forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;*
 - *La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1 lett. b);*
 - *Clausole essenziali sono che la prestazione deve avvenire celermente in base alle specifiche direttive del servizio competente.*
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Franco CONTE dipendente del Comune di BERNEZZO;
- Di subordinare l'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'impegno dell'aggiudicatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- Di dare atto, altresì, che la spesa sarà liquidata, a seguito di presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata, dal Responsabile del servizio competente e previa verifica della regolarità contributiva della Ditta/studio Professionale;
- Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione alla effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento, tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 102/2009, richiamato in premessa.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e per tutti gli atti conseguenti all'affidamento in questione;
- Di dare atto che contro la presente Determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune committente.
- Di dare atto che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e c. 2 (aggiornamento semestrale) del d.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Bernezzo.

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

F.to: Conte Ing. Franco