****Copia Albo****

Comune di Albidona

PROVINCIA DI COSENZA

AREA TECNICA	
D E T E R M I N A : N. **204** DEL **REG. GENERALE** N. **165** DEL **REG. AREA** DATA: **12/10/2023**	**O G G E T T O :** **NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1I1.1 - Aggiudicazione Definitiva ed Impegno spesa - "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA". LAVORI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE1 - INVESTIMENTO 1.1" PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA".Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, mediante procedura inversa, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice. CUP: F53C22000040006 - CIG: 9859329FA9**

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di ottobre nel proprio ufficio,

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Michele Ventimiglia, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 728 del 13/03/2023, con incarico prorogato al 12/03/2024 con Decreto del Sindaco prot. n. 2617 del 13/09/2023, attribuzione ai sensi dell'art. 109 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs.;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Premesso che:

- con Decreto del 30 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 126 del 31.05.2023, il Ministro dell'Intero ha disposto il differimento al 31 luglio 2023, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali, autorizzando, sino a tale data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, esecutiva ai sensi di legge, in data 26.07.2023, è stato approvato il Bilancio per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Richiamato il decreto Sindacale Prot. n. 1554 del 31.05.2023 "Accelerazione Iter Interventi di Riqualificazione dell'edilizia scolastica. Presa d'atto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco e individuazione della struttura tecnica di supporto." attraverso il quale si decretava:

- la presa d'atto del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;*
- di operare pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinariper gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di Albidona, ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
- di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni:
    a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- di attribuire, per le motivazioni di cui al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell' articolo 24 del DL 13/2023, al dirigente dell'Area Tecnica il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di *riqualificazione dell'edilizia scolastica,* di cui al presente provvedimento;
- di rinviare a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Dato atto:

- che è stato pubblicato avviso pubblico volto a dare attuazione alla Missione n. 4 "Istruzione e ricerca" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente l - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" -Investimento 1.l: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nei limiti di una dotazione finanziaria di € 3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600.000.000,00 e al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;
- che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ", all'articolo 1, comma 59, dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- che il successivo comma 60 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;

- che il comma 61 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, prevede:
  - al primo periodo, che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione;
  - al secondo periodo, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;
  - al terzo periodo, che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 67 del 18-03-2021, veniva approvato il decreto e avviso pubblico concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta per il quinquennio 2021-2025 di contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia;
- che con avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, rientrante nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che con l'avviso pubblico, prot. n. 12213 del 3 marzo 2022, che ha fissato il nuovo termine per l'inoltro delle candidature relative ai soli asili nido – allegato 2.1 – alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022, con la possibilità di caricare, sul medesimo sistema informativo delle candidature, le verifiche di vulnerabilità sismica, nei casi prescritti dal medesimo avviso pubblico, se non possedute ed effettuate al momento della candidatura, entro le ore 15.00 del giorno 8 aprile 2022;
- che il Comune di Albidona ha fatto pervenire la propria candidatura, utilizzando la piattaforma informativa del Ministero dell'istruzione, nell'apposita pagina dedicata all'edilizia scolastica del sito internet del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml entro la scadenza prevista dall'avviso;
- che con decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie per l'attuazione del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia -Decreto del Direttore Generale 8 settembre 2022, n.57, di approvazione delle graduatorie per il raggiungimento dei target e milestone nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, la proposta di candidatura relativamente all'intervento "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI

SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA", CUP F53C22000040006, veniva ammesso con riserva;

- che con decreto direttoriale di scioglimento delle riserve su alcuni interventi nell'ambito del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Decreto del Direttore Generale 26 Ottobre 2022, n.74, relativo allo scioglimento delle riserve su alcuni interventi, alle rinunce intervenute e alla rimodulazione e rettifica di alcuni importi per il raggiungimento dei target e milestone nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Registrato dall'Ufficio centrale di bilancio con prot. n.493 del 9 novembre 2022, veniva approvato l'elenco dei comuni beneficiari tra i quali rientra anche il Comune di Albidona finanziato per € 938.700,00;
- che con determinazione N. 80 DEL REG. GENERALE N. 61 DEL REG. AREA del 04/05/2023 è stato affidato definitivamente l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo relativamente all'intervento di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA";
- che con determinazione N. 109 DEL REG. GENERALE N. 90 DEL REG. AREA del 03/06/2023 veniva affidato definitivamente INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER I SERVIZI DI SUPPORTO RUP PER L' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA" . AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50;
- che, in data 05.06.2023, con nota assunta al prot. n°1592 del comune di Albidona l'ing. Michele Leone trasmetteva copia del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA";
- che con delibera di Giunta N 21 del 05/06/2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA" - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE I INVESTIMENTO l. l. Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea - NEXT GENERATION EU redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e ss.mm.ii.;
- che con determinazione N. 112 DEL REG. GENERALE N. 93 DEL REG. AREA del 06/06/2023 è stata disposta l'indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA e la relativa documentazione di gara disciplinare di gara, capitolato speciale prestazionale e modulistica), depositata presso l'Ufficio tecnico, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, attraverso l'inversione procedimentale di cui all'art 133, comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzo della piattaforma telematica tramite sistema Mepa;
- che con determinazione N. 125 DEL REG. GENERALE N. 100 DEL REG. AREA del 19/06/2023 si prendeva atto delle risultanze di gara e si proponeva l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA" - - CUP: F53C22000040006 - CIG: 9859329FA9 a favore della Ditta Giordano srl - con sede in Cosenza (CS), via Milelli 26B, P.I. : 00893940783, la cui offerta è risultata quella a minor prezzo, per l'importo di € 456.272,32 (Euro quattrocentocinquantaseimiladuecentosettantadue/32==) oltre €. 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- che con determinazione N. 177 DEL REG. GENERALE N. 140 DEL REG. AREA del 15/09/2023:

- si revocava la proposta di aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA" - CUP: F53C22000040006 - CIG: 9859329FA9, disposta con determinazione N. 125 DEL REG. GENERALE N. 100 DEL REG. AREA del 19/06/2023 di presa d'atto delle risultanze di gara e proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA" - CUP: F53C22000040006 - CIG: 9859329FA9 a favore della Ditta Giordano srl - con sede in Cosenza (CS), via Milelli 26B, P.I. : 00893940783;
- si prendeva atto delle risultanze del verbale della commissione di gara n 3 del 26/07/2023 e della proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA" - CUP: F53C22000040006 - CIG: 9859329FA9 a favore della seconda in graduatoria Ditta SERGI COSTRUZIONI SRL con sede in Rende (CS), via LOCALITA' MAZZARELLA, 26, P.I. : 03806290783, la cui offerta è risultata, dopo l'offerta del concorrente GIORDANO SRL, quella a minor prezzo, avendo offerto l'importo di € 467.049,38 (Euro quattrocentosessantasettemilaquarantanove/38) oltre €. 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

Dato atto che nei confronti dell'aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), con le seguenti risultanze:

- Operatore Economico: **Sergi Costruzioni srl** (Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA – Sede Legale: Località Mazzarella n.26 - Rende (CS) (P.Iva. 03806290783) CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 80 DEL DLGS 50/2016: **ESITO POSITIVO**;

Preso atto che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 al termine delle verifiche sul possesso da parte della società aggiudicataria dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui al medesimo decreto legislativo 50/2016;

Considerato che occorre procedere all'affidamento e che l'eventuale informativa prefettizia atipica successiva al presente atto e ogni altro controllo effettuato con risultato negativo sarà causa di risoluzione del diritto di affidamento;

Dato atto:

- che il CIG di riferimento è 9859329FA9;
- la spesa complessiva del progetto pari ad € 938.700,00 è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, fondi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

Visto il nuovo quadro economico rimodulato sulla base delle risultanze di gara, che hanno determinato un'economia di spesa pari a € 242.069,36:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			PROGETTO	POST - GARA
Lavori				
	a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	686 000,00 €	467 049,38 €
	a.2	Oneri di sicurezza	14 000,00 €	14 000,00 €
A	a.3	**Importo complessivo dell'appalto (a.1+a.2)**	**700 000,00 €**	**481 049,38 €**

Somma a disposizione dell'amministrazione				
	b.1	Progettazione Esecutiva	29 147,72 €	28 745,48 €
	b.3	Direzione Lavori e Contabilità	19 016,77 €	18 754,33 €
	b.4	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	12 594,69 €	12 420,88 €
	b.5	Supporto RUP (omnicomprensivo)	8 218,36 €	8 095,09 €
	b.6	Collaudatore	2 878,79 €	2 850,00 €
	b.7	Geologo	2 709,48 €	2 709,48 €
	b.8	Contributo Previdenziale 4 % (di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7)	2 653,90 €	2 619,21 €
	b.9	IVA competenze Tecniche 22 % (di b,1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8)	15 180,30 €	14 981,86 €
B	b.10	Art. 113 Dlgs 50/2016 - Incentivo RUP (2% di a.3)	11 200,00 €	11 200,00 €
	c.1	I.V.A. ed altre imposte		
	c.2	Imprevisti ed economia di gara IVA Inclusa	25 000,00 €	25 000,00 €
	c.3	ANAC, Pubblicità, Commissione di gara compreso IVA	8 500,00 €	8 500,00 €
		Oneri vari per indagini, discarica , lavori in economia, imposte e tasse comresi iva	31 600,00 €	31 600,00 €
	c.4	I.V.A. sui lavori (10%)	70 000,00 €	48 104,94 €
C		**Economie di gara Riprogrammabili**		**242 069,36 €**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.2 a c.4)		**238 700,00 €**	**215 581,27 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**938 700,00 €**	**938 700,00 €**

Ritenuto dover aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto all'operatore economico **Sergi Costruzioni srl** (Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA) Sede Legale: Località Mazzarella n.26 - Rende (CS) P.Iva. 03806290783 che ha offerto il ribasso percentuale pari al **31,917%** per un importo di **€ 467.049,38**, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 14.000,00** per un importo complessivo dell'appalto di **€ 481.049,38**, oltre iva ed oneri come per legge, per un totale complessivo di **€ 529.154,32**;

Dato atto che:

- è stata riscontrata la correttezza e regolarità delle operazioni di gara, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si ritiene di rendere definitiva senza efficacia l'aggiudicazione del servizio in oggetto, fermo restando il diritto di autotutela da parte di questa Stazione Appaltante per l'eventuale revoca dell'affidamento in caso si riscontrassero in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione;

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico e che ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della L. 241/1990 non sussistono motivi, potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi”;

PRECISATO, come stabilito dall’art. 226, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice appalti), che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Visti altresì:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante: “Codice dei contratti pubblici”;
- Il Decreto decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e visto, in particolare, l’art. 3, recante specifiche disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora vigente;
- Il regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
- Il regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

1. **Di affidare** in via definitiva senza efficacia all’operatore economico **Sergi Costruzioni srl** (Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA) Sede Legale: Località Mazzarella n.26 - Rende (CS) C.F.-P.Iva: 03806290783 i lavori relativamente all’ "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL COMUNE DI ALBIDONA", C**UP: F53C22000040006 - CIG: 9859329FA9,** che ha offerto il ribasso percentuale pari al **31,917%** per un importo di **€ 467.049,38**, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 14.000,00** per un importo complessivo dell’appalto di **€**

481.049,38, oltre iva al 10% per la somma di **€ 48.104,94**, per un totale complessivo di **€ 529.154,32**;

2. **Di approvare** il nuovo quadro economico rimodulato sulla base delle risultanze di gara, di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			PROGETTO	POST - GARA
Lavori				
	a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	686 000,00 €	467 049,38 €
	a.2	Oneri di sicurezza	14 000,00 €	14 000,00 €
A	a.3	**Importo complessivo dell'appalto (a.1+a.2)**	**700 000,00 €**	**481 049,38 €**
Somma a disposizione dell'amministrazione				
	b.1	Progettazione Esecutiva	29 147,72 €	28 745,48 €
	b.3	Direzione Lavori e Contabilità	19 016,77 €	18 754,33 €
	b.4	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	12 594,69 €	12 420,88 €
	b.5	Supporto RUP (omnicomprensivo)	8 218,36 €	8 095,09 €
	b.6	Collaudatore	2 878,79 €	2 850,00 €
	b.7	Geologo	2 709,48 €	2 709,48 €
	b.8	Contributo Previdenziale 4 % (di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7)	2 653,90 €	2 619,21 €
	b.9	IVA competenze Tecniche 22 % (di b,1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8)	15 180,30 €	14 981,86 €
B	b.10	Art. 113 Dlgs 50/2016 - Incentivo RUP (2% di a.3)	11 200,00 €	11 200,00 €
	c.1	I.V.A. ed altre imposte		
	c.2	Imprevisti ed economia di gara IVA Inclusa	25 000,00 €	25 000,00 €
	c.3	ANAC, Pubblicità, Commissione di gara compreso IVA	8 500,00 €	8 500,00 €
		Oneri vari per indagini, discarica , lavori in economia, imposte e tasse comresi iva	31 600,00 €	31 600,00 €
	c.4	I.V.A. sui lavori (10%)	70 000,00 €	48 104,94 €
C		**Economie di gara Riprogrammabili**		**242 069,36 €**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.2 a c.4)		**238 700,00 €**	**215 581,27 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**938 700,00 €**	**938 700,00 €**

3. **Di impegnare**, per i lavori di cui al punto precedente, in favore dell'operatore economico **Sergi Costruzioni srl** (Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA) Sede Legale: Località Mazzarella n.26 - Rende (CS) C.F.-P.Iva: 03806290783, la somma complessiva di **€ 529.154,32**, di cui **€ 14.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 48.104,94** per IVA al 10%, con imputazione al seguente codice di bilancio:
   - codice della parte spesa 12.05.2 – PdC U.2.02.01.09.003 COFOG 10.4 (voce 9130/2/2), transazione U.E. "Spese finanziate da Trasferimenti Statali correlati ai Finanziamenti dell'Unione Europea", spesa non ricorrente, codifica ex D. Lgs. n. 118/2011, annualità 2023 ed esigibilità stessa annualità 2023 del corrente bilancio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albidona. Responsabile Procedimento: BARLETTA Dott.ssa Marianna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2023-2025, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità e risulta essere conforme ai principi sanciti dal D. Lgs. n. 118/2011;

4. **Di dare atto** che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", articolo 1, comma 59 e seguenti, fondi PNRR – Tematica M4C1: "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – I1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", attribuiti al Comune di Albidona con Decreto del Direttore Generale del MIUR del 8 settembre 2022, n. 57, di approvazione delle graduatorie, con cui il Comune di Albidona veniva ammesso con riserva, e con successivo Decreto del medesimo Direttore Generale del 26 Ottobre 2022, n. 74, con cui si è disposto lo scioglimento della riserva prevista nel primo Decreto;
5. **Di dare atto** che le condizioni tecniche e gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti nel contratto che sarà restituito automaticamente dalla piattaforma informatica del MePA, in forma di scrittura privata fra le parti, e verrà scritto a registro degli atti non soggetti a registrazione di questa Pubblica Amministrazione;
6. **Di dare atto** ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 9859329FA9;
7. **Di dare atto** che il CUP è il seguente F53C22000040006;
8. **Di dare atto:**
   - che nei confronti dell'aggiudicatario di cui alla presente è stata acquisita la verifica di regolarità contributiva DURC protocollo n. INAIL_40020822 con data richiesta 28.08.2023 con scadenza validità 26.12.2023, con esito regolare;
   - dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Amministrazione circa il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di idoneità di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come da nota conservata in atti, richiesti per la partecipazione alla procedura;
   - che il presente atto diventa nullo nel caso in cui dovesse emergere comunque una comunicazione interdittiva a carico dell'aggiudicatario;
9. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la pubblicazione sul sito web del Comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012;
11. **Di dare atto** che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile dell'Area Tecnica;
12. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
13. **Di inviare**, la presente, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs n° 267/2000, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

F.to: **(**Ing. Michele VENTIMIGLIA**)**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albidona. Responsabile Procedimento: BARLETTA Dott.ssa Marianna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Albidona, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Vincenzo AURELIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Albidona, lì 12/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michele VENTIMIGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/10/2023.

Reg. Pubbl. N.

Albidona, lì 12/10/2023

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Marianna BARLETTA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albidona. Responsabile Procedimento: BARLETTA Dott.ssa Marianna (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line