

UNIONE MONTANA MOMBARONE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: TECNICO

N. 16

Responsabile del Servizio: RAO Marco Jlia

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE IN PIETRA A SECCO CROLLATO IN SEGUITO AD EVENTO ALLUVIONALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ DEL PENDIO - CIG: BB914BB278

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di maggio nella sede dell'Unione Montana Mombarone.

Il Responsabile del Servizio TECNICO adotta la seguente determinazione:

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE IN PIETRA A SECCO CROLLATO IN SEGUITO AD EVENTO ALLUVIONALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ DEL PENDIO - CIG: BB914BB278

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO**

Premesso che

Con Delibera Giunta Unione n. 18 del 30/06/2021 si è approvato l'Elenco annuale degli interventi del Piano di Manutenzione Ordinaria PMO che raccoglie 20 interventi da attuare sul territorio dell'Unione per un importo lordo complessivo di € 315.000,00, composto da una relazione descrittiva, di 20 schede relative a ciascun intervento, inquadramenti cartografici e tabelle riassuntive così come stabilito dall'Allegato A alla deliberazione 665/2017;

Considerato che

La localizzazione dei lavori e la consistenza dell'appalto che prevede un importo lavori inferiore al 1% della soglia comunitaria e inferiore al 90% della soglia limite per gli affidamenti diretti consentono di escludere la probabilità di interesse da parte di operatori esteri (interesse transfrontaliero);

Dato atto che

l'Unione Montana Mombarone, in conformità ai disposti **dell'art.50 c.1 lettera a)** del D.Lgs. 36/2023, intende procedere all'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE con trattativa diretta Consip per garantire **l'affidamento del contratto e la sua esecuzione** con la massima tempestività necessaria per ridurre il rischio dei dissesti in corso e attuare tempestivamente le manutenzioni straordinarie oggetto della progettazione.

Descrizione sommaria dell'opera:

Le opere in progetto rientrano tra gli interventi previsti dal Piano di Manutenzione Ordinaria (PMO) che l'Unione Montana Mombarone aggiorna annualmente con l'inserimento di molteplici interventi di manutenzione del territorio finalizzati essenzialmente alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e alla prevenzione degli eventi di dissesto.

Nello specifico la programmazione 2021/2022 sono stati individuati i seguenti interventi: RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO A VIABILITÀ SECONDARIA PER CEDIMENTI LOCALIZZATI DEL VERSANTE A CAUSA DI EVENTI ALLUVIONALI

Questa Amministrazione, in conformità ai disposti **dell'art.50 c.1 lettera a)** del D.Lgs. 36/2023, intende procedere all'affidamento dei con trattativa diretta Consip.

Descrizione sommaria dell'opera:

In seguito al recente evento che si è abbattuto sul territorio piemontese nei giorni 16 e 17 aprile 2025 si sono verificati numerosi smottamenti di piccola entità su tutto il territorio dell'Unione Montana. Si rende pertanto necessario un urgente intervento di manutenzione straordinaria per il

ripristino della muratura in pietra a secco che ha subito un crollo nei pressi dell'capoluogo di Andrate.

Elenco principali lavori in progetto

- Messa in sicurezza: Recinzione dell'area di cantiere.
- Smontaggio e recupero: Disfacimento delle parti pericolanti e pulizia manuale delle pietre crollate per il loro reimpiego.
- Preparazione del sedime: Scavo per la regolarizzazione del piano di posa e realizzazione piano di fondazione.
- Ricostruzione del paramento: Posa in opera dei conci recuperati (e integrazione con nuovi simili per grana e colore) secondo la tecnica originale.
- Sistemi di drenaggio: Inserimento di fori di drenaggio ("barbacane") o strati di materiale drenante sul retro per scaricare la pressione dell'acqua.
- Sistemazione del terreno e dell'area circostante

Il progetto per l'intervento di manutenzione straordinaria è stato redatto dall' U.T. dell'Unione Montana con la collaborazione dell'personale dell'Ufficio Tecnico del comune di Andrate che seguirà la Direzione dei Lavori. Gli elaborati grafici e la relazione illustrativa allegati alla presente lettera costituiscono la documentazione tecnica per la redazione dell'offerta.

Importo presunto totale dei servizi.

L'importo complessivo dei servizi per l'esecuzione dell'opera ammonta a € **11.562,54 oltre oneri per la sicurezza (€ 301.49)** non soggetti a ribasso e IVA come da quadro economico di progetto redatto dall'U.T. dell'Unione:

Quadro economico di progetto

Oggetto	Importo
Lavori	11.562,54 €
Oneri per sicurezza	301,49 €
Iva sui lavori	2.610,09 €
Totale lavori con IVA	14.474,12€

L'intero intervento è finanziato con Delibera ATO3 n. 665 del 2017, si riporta stralcio della tabella di programmazione degli interventi 2025/26

Fine da perseguire:

I lavori in progetto intendono ripristinare le condizioni di stabilità del versante con la ricostruzione del muro di contenimento crollato in seguito agli eventi atmosferici particolarmente intensi che si sono verificati. I lavori dovranno utilizzare le tecniche e i materiali necessari al corretto inserimento con gli elementi esistenti e con il contesto.

Clausole dell'appalto

La stipulazione avverrà in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia.

Clausole essenziali: i lavori dovranno essere eseguiti eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione **entro 30 gg naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

Offerta economica

Importo complessivo dell'appalto. Il prezzo a base d'asta per l'esecuzione dei servizi in oggetto è pari a: **€ 11.562,54 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 301,49) e IVA**

Criterio di selezione:

Trattativa Diretta di acquisto (RDO) su piattaforma digitale Mepa -Acquisti in Rete;

Requisiti di partecipazione:

- Aver espletato minimo **3 lavori nella stessa categoria** di quelli richiesti nell'appalto negli ultimi 5 anni **con importo lavori non inferiore al 50%** dell'importo a base di offerta (>11.000 €);
- fatturato cumulato degli ultimi 5 anni non inferiore all'importo a base di gara;
- possesso dei requisiti di ordine generale e speciale evidenziati da apposita dichiarazione allegata;

Garanzie a corredo dell'offerta:

- ai sensi dell'art. 53 comma 1 per affidamenti di cui all'art. 50 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 36/2023 non sono richieste **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023);
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 50 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 36/2023 non sono richieste **garanzie definitive** di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) in considerazione dell'ammontare della spesa nell'ottica di un

miglioramento del prezzo di aggiudicazione e in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo;

Criterio di aggiudicazione:

affidamento diretto con offerta economica su piattaforma digitale Mepa -Acquisti in Rete ID Negoziazione: 6236148;

Considerato che entro il termine assegnato la ditta individuale PITTI ALBERTO con sede legale in REGIONE GRANGIA, 10 10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) codice fiscale PTTLRT72T23E379Z e P.IVA **07639480016** ha presentato tramite la piattaforma Consip, l'allegata offerta con la documentazione amministrativa ed economica richiesta, offrendo un ribasso percentuale pari a 0,988 % che determina un importo dei lavori di **euro 11.447,14** oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 301,49) e oltre Iva 22%;

Visto il Durc Prot. INAIL_53835315 del 21/04/2026 valido a tutto il 19/08/2026 e il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n° 187/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG assegnato dall'Anac è BB914BB278;

Considerato che l'intero intervento è finanziato con Delibera ATO3 n. 665 del 2017

Atteso che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

Visti

- le leggi 7 agosto 1990, n° 241 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs.18 agosto 2000 n° 267;
- la Legge Regionale n. 15 del 03.08.2011 e s.m.i.
- Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- L'art.26 della Legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- L'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

Visto:

- il D.lgs. 36/2023 – Nuovo codice dei contratti;

- Il decreto del Presidente dell'Unione n°.1 del 09/01/2025 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza di adottare il presente provvedimento;
- il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 11.12.2025;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. 36/2023, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Unione Montana Mombarone;

D E T E R M I N A

1. **Di aggiudicare** l'esecuzione dei "LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE IN PIETRA A SECCO CROLLATO IN SEGUITO AD EVENTO ALLUVIONALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ DEL PENDIO" alla ditta individuale PITTI ALBERTO con sede legale in Regione Grangia, 10 10013 Borgofranco D'ivrea (TO) codice fiscale PTTLRT72T23E379Z e P.IVA **07639480016** per l'importo di € 11.748,63 comprensivo di oneri sulla sicurezza e oltre iva 22%, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 120/2020 e dell'art. 50 c.2 lett. a) del Dlgs 36/2023;
2. **Di impegnare** l'importo complessivo di € 14.333,33 che trova copertura alla missione contraddistinta dal codice 08.01.2 (cap. 620/1) del Bilancio 2026;
3. **Di dare atto** che la stipula del contratto è svolta in modalità telematica tramite la piattaforma di e-procurement MePA, ID Negoziazione: 6236148, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023;
4. **Di stabilire** che il termine per l'Esecuzione dei servizi oggetto di affidamento è stabilito in 30 giorni solari a partire dalla data di consegna delle opere;
5. **Di stabilire** che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Marco Jlia RAO;
6. **Di trasmettere** copia della presente Determina alla ditta individuale PITTI ALBERTO con sede legale in Regione Grangia, 10 10013 Borgofranco D'Ivrea (TO) codice fiscale PTTLRT72T23E379Z -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

RAO Marco Jlia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Settimo Vittone, li _____

IL Segretario dell'Unione Montana Mombarone
COSTANTINO DR. Giuseppe
