



COMUNE DI MORIONDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIFRESA E RESILIENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 5 DEL 24 gennaio 2026

OGGETTO: OPERA PNRR M4 C1 I3.3 - CUP G95B18000490002 - CIG B930575B23 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, VIA IGNAZIO MATTA N. 3 - 5 - MORIONDO TORINESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO RIBA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN TORINO - CPS_2_2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 in data 21/06/2024 con il quale sono stati individuati i Responsabili dei servizi incaricati di E.Q. nonché i funzionari con funzioni vicarie sino al termine dell'esercizio 2025 come previsto dal vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il geom. R. Musso dei servizi tecnici area LL.PP. Responsabile Unico del Progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, dichiara ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990, n. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti dell'affidamento in questione;
- non sussistono cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE. (P.I.A.O) 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 18 in data 12/04/2024;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in

capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PREMESSO che:

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, veniva approvata la prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, si è preso atto degli interventi di cui all'Allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, suddivisi per regione ed si è autorizzato il finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell'allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 sono previsti “progetti in essere”, a valere sul decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento in questione, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;
- la presente linea di finanziamento rientra, quindi, tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021.

RICHIAMATI:

- il programma triennale dei lavori pubblici contenente i lavori approvato con D.G.C. n. 09 del 08.02.2022 ed aggiornato con D.G.C. n. 25 del 29.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25.07.2023 esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, sismico ed antincendio scuola dell'infanzia e primaria, via Ignazio Matta 1-3 - Moriondo Torinese” per l'importo complessivo di € 1.164.026,98 finanziato per € 1.013.661,47 da fondi PNRR, per € 101.366,15 da fondi FOI - PNRR e per € 48.99,36 da fondi propri dell'Ente;
- il D.M. n. 318 del 6 dicembre 2022 per l'approvazione di una prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con il quale l'intervento di “Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, sismico ed antincendio scuola dell'infanzia e primaria, via Ignazio Matta 1-3 - Moriondo Torinese” è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 1.062.660,83;
- il Decreto RGS del 11 luglio 2023 n. 175 di assegnazione del 10% del FOI (fondo opere indifferibili) in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, relativamente alla procedura “semplificata” del secondo semestre, sono stati approvati gli allegati 1 e 2 contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC per i quali, le Amministrazioni di riferimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, per il Comune di Moriondo Torinese è stato assegnato l'importo di € 101.366,15;

ACCERTATO che con determinazione n. 62 in data 27/05/2025, alla quale si rimanda considerandola parte integrante del presente atto, è stata disposta la risoluzione unilaterale del contratto rep. N. 598 del 14/11/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/07/2025 esecutiva come per legge, avente ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, VIA IGNAZIO MATTA N. 3 – 5 - MORIONDO TORINESE. RIVISITAZIONE ALLA LUCE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE E MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE MINISTERIALE NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO P.N.R.R. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – C. 1 – I. 3.3 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - CUP G95B18000490002;

PRESO ATTO delle linee di indirizzo emanate dall'A.C., la quale ha stabilito di procedere alla revisione delle rimanenti opere alla luce delle considerazioni emerse con il progettista e i funzionari della Task Force PNRR;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22.09.2025 esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo revisionato dei lavori di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, VIA IGNAZIO MATTA N. 3 – 5” per l'importo complessivo di € 1.164.026,98 finanziato per € 1.013.661,47 da fondi PNRR, per € 101.366,15 da fondi FOI - PNRR e per € 48.99,36 da fondi propri dell'Ente;

RILEVATO che risulta necessario procedere senza indugio con l'intervento in questione, per le finalità ribadite nella DGC n. 32/2025, e nel rispetto delle tempistiche dettate dal decreto DM 318/2022 e Decreto RGS 175/2023 in attuazione dell'art. 1, comma 370 legge 29/12/2022 n. 197, nell'ambito del Finanziamento dell'Unione Europea riepilogate in premessa;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione del Resp. del Servizio Tecnico Area LL.PP. DET. n. 149 in data 17/11/2025 – alla quale si rimanda considerandola parte integrante del presente atto - con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs.36/2023 e s.m.i. si è proceduto ad attivare apposita procedura di individuazione del contraente per la realizzazione del “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, VIA IGNAZIO MATTA N. 3 – 5”, con fondi del NEXT-GENERATION EU-ITALIA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3, nonché si stabilisce di avvalersi dell'ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all'ex-art. 3, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 ora art. 63, comma 1 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 62;

VISTA la procedura di gara pubblicata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, gara n. 83674 del 19/11/2025, negoziata art. 50, c. 1, lett. c) e con criterio del minor prezzo nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con invito alle ditte di seguito indicate:

- #	- Codice Fiscale	- Denominazione
- 1	- 06808860016	- Rabbone Costruzioni di Rabbone Mario e C sas
- 2	- 11425480016	- Costruzioni Bonarrigo srl
- 3	- 08674911006	- C.R.B. SRL
- 4	- 11720190013	- RIBA COSTRUZIONI SRL
- 5	- 05895030012	- SA.PI. S.R.L.
- 6	- 05125910017	- IMPRESA EDIL TERMICA IORIO SRL
- 7	- 10383890018	- COGEDIL SRL
- 8	- 01093110052	- seia & cauda srl
- 9	- 05628090010	- MIT SRL
- 10	- 01095540017	- EDILIZIA SUBALPINA S.R.L.
- 11	- 01180930057	- G&G COSTRUZIONI SRL
- 12	- MRZFFR72E21H355Z	- EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO
- 13	- 05754890019	- CO.E.S.A. SRL
- 14	- VLLPFR67M29L219P	- VILLA PAOLO FRANCESCO

DATO ATTO che:

- l'art. 13 del disciplinare di gara fissava il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici per le ore 09,00 del giorno 1/12/2025;
- la data della seduta pubblica relativa all'apertura delle buste telematiche, ammissione e valutazione delle offerte economiche è stata fissata, come previsto nel disciplinare di gara pubblicato sul portale telematico delle Centrale di Committenza per il giorno 1/12/2025 ore 9,30, presso l'ufficio LL.PP. del Comune di Moriondo Torinese, mediante utilizzo di collegamento telematico al portale ASMECOMM;
- detto termine è scaduto e sono pervenute n. 4 offerte;
- al capo 19 del disciplinare di gara, la verifica sulla correttezza del caricamento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, dal punto di vista amministrativo, deve essere effettuata dal seggio di gara nominato e costituito dopo lo scadere del termine ultimo di ricezione delle offerte fissato dalla lex specialis di gara;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione del Resp. del Servizio Tecnico Area LL.PP. DET. n. 158 in data 1/12/2025, alla quale si rimanda considerandola parte integrante del presente atto - con la quale si è proceduto alla nomina del Seggio di Gara, costituito pertanto dopo il termine del 1/12/2025 ore 9,00 di ricezione delle offerte;

VISTO l'elenco degli operatori economici partecipanti alla gara, che risultano complessivamente n. 4, di seguito riportato:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
---	------------	----------------	---------------

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	150666	01180930057	G&G COSTRUZIONI SRL
2	150893	VLLPFR67M29L219P	VILLA PAOLO FRANCESCO
3	151035	11720190013	RIBA COSTRUZIONI SRL
4	151289	MRZFFR72E21H355Z	EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO

VISTO il verbale di gara, redatto dal Seggio di Gara Monocratico, in seduta pubblica, in data 1/2/2025 con cui si proceduto alla verifica della documentazione presentata dalle ditte dal quale risulta, a seguito dell'apertura delle offerte economiche:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Punteggio
1	151035	11720190013	RIBA COSTRUZIONI SRL Aggiudicatario	18.6
2	150893	VLLPFR67M29L219P	VILLA PAOLO FRANCESCO Secondo classificato	12.29
3	150666	01180930057	G&G COSTRUZIONI SRL	5.793
4	151289	MRZFFR72E21H355Z	EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO	4.75

RILEVATO che la migliore offerta, risulta quella presentata dal concorrente RIBA COSTRUZIONI SRL, Via Sandro Botticelli 80, 10154 Torino (TO) – C.F. 11720190013, mediante un ribasso nella misura del 18,600% (diciotto/600 per cento), determinando un importo contrattuale pari a € 389.336,83 compresi costi sicurezza e oltre IVA, e pertanto lo proclama aggiudicatario;

ACCERTATO che con le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 99 d.lgs.36/2023 sull'operatore economico primo in graduatoria RIBA COSTRUZIONI SRL C.F. 11720190013, sono stati acquisiti in data 19/01/2026 prot. n. 0000119 dall'Asmel Consortile s.c.a.r.l. delegata all'uopo, i documenti presenti nel FVOE e ottenute le certificazioni necessarie a comprova dei requisiti dell'OE, in ordine a:

- per quanto riguarda i requisiti di ordine generale la verifica ha dato esito positivo e, specificamente:
 - *regolarità contributiva - DURC ONLINE certificazione prot. INPS_48884738 con validità al 05/05/2026;*
 - *regolarità fiscale – Certificato dell'Agenzia delle Entrate competente (richiesta di verifica prot. n. 15959409 del 07/10/2025) – Esito regolare;*
 - *Casellario Giudiziale ANAC – NULLA;*
 - *Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – NULLA;*
 - *Certificati del Casellario Giudiziale per i soggetti rilevanti di cui al cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs.36/2023 - Nulla;*
 - *Certificati dei carichi pendenti per i soggetti rilevanti di cui al cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs.36/2023– Non risultano carichi pendenti;*
- per quanto riguarda i requisiti speciali (art. 6.1 – 6.2 – 6.3 del disciplinare) è emerso quanto segue:
 - *IDONEITA' PROFESSIONALE mediante iscrizione nel Registro delle Imprese – visura CCIAA n. V9219535 del 4/12/2025;*
 - *CAPACITA' EC. FINANZIARA E TEC. PROF.LE mediante attestazione SOA n. 78870/10/00 rilasciata da CQOP spa in data 29/09/2025;*

APPURATO CHE a seguito dell'offerta di aggiudicazione (18,600%) da parte della ditta aggiudicataria RIBA COSTRUZIONI SRL, Via Sandro Botticelli 80, 10154 Torino (TO) – C.F. 11720190013, il nuovo quadro tecnico economico risulta il seguente, con un importo relativo alla voce "ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA" previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, di totali € 82.704,45:

QUADRO ECONOMICO (D.Lgs 36/2023 - Allegato I. 7 - art. 5)				
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)		INC. LAV.%
LAVORI A CORPO				
1	OPERE RESTAURO - OG2 - prevalente	euro	€ 197.000,00	44,30%
2	OPERE EDILI - OG1	euro	€ 131.697,99	29,62%
3	OPERE IMPIANTO ELETTRICO - OS30	euro	€ 26.505,60	5,96%
4	OPERE IMPIANTO TERMICO - OS28	euro	€ 18.867,88	4,24%
5	OPERE IMPIANTO IDRICO-SANIT-ANTINCENDIO - OS3	euro	€ 70.576,11	15,87%
--	---	euro	€ 0,00	0,00%
TOTALE DEI LAVORI A CORPO		euro	€ 444.647,58	99,99%
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO		euro	€ 0,00	
COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A CORPO		euro	€ 27.393,70	
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO		euro	€ 27.393,70	
A) IMPORTO LAVORI A CORPO		euro	€ 444.647,58	
B) DI CUI IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIB./AUM.		euro	€ 177.486,35	39,92%
C) COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)		euro	€ 27.393,70	
A+C) COMPLESSIVO DEI LAVORI		euro	€ 472.041,28	
D) IMPORTO PREVENZIONE CRIMINALITA' (art. 206, c. 6, lett. e) NON SOGG. A RIBAS		euro	€ 0,00	
E) COSTI DI MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (max 2% del costo totale)		euro	€ 0,00	
1) sconto offerto su A)		euro	-€ 82.704,45	-18,60000%
2) sommano A-B + valore 1)		euro	€ 184.456,78	
3) IMPORTO CONTRATTUALE (2+B+C)		euro	€ 389.336,83	

F) SOMME A DISPOSIZIONE				
1)	lavori in amministrazione diretta in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa	euro	€ 0,00	0,00%
2)	rilevi, accert. e indagini ai diversi livelli di prog. a cura della stazione appaltante GEOLOGO;	euro	€ 0,00	0,00%
3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del	euro	€ 0,00	
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	euro	€ 0,00	
5)	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 17 allegato I7 (MAX 10%);	euro	€ 6.000,00	1,54%
6)	accantonamenti per modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	euro	€ 58.400,00	
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	euro	€ 0,00	
8)	spese progettazione - Architettonico/Strutturale - PROG. FATT. TEC/ECON. (lordo	euro		
9)	spese progettazione - Impianti - PROG. FATT. TEC/ECON. (lordo previdenza)	euro		
10)	spese progettazione - Architettonico/Strutturale - PROG. ESECUTIVO (lordo previdenza)	euro		
11)	spese progettazione - Impianti - PROG. ESECUTIVO (lordo previdenza)	euro		
12)	spese per esecuzione lavori - Architettonico/Strutturale - DIREZIONE LAVORI - CONT.- CRE	euro	€ 27.387,86	
13)	spese per esecuzione lavori - Impianti - DIREZIONE LAVORI - CONT.- CRE	euro		
14)	spese per coordinamento SICUREZZA - CSP - fase di progettazione (lordo previdenza)	euro		
15)	spese per coordinamento SICUREZZA - CSE - fase di esecuzione (lordo previdenza)	euro		
16)	spese all'articolo 45, comma 3, del codice (80%);	euro	€ 14.051,57	1,60%
17)	spese all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (20%);	euro	€ 0,00	
18)	spese per servizi Centrale di Committenza ASMEL;	euro	€ 4.607,12	
19)	spese contributo ANAC	euro	€ 250,00	
20)	ribassi di gara - economie - arrotondamenti	euro	€ 16.967,78	
21)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove	euro	€ 16.263,20	3,45%
22)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (lordo previdenza);	euro	€ 5.000,00	1,06%
23)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c. 4, del codice;	euro	€ 0,00	
24)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	euro	€ 0,00	
25)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n.	euro	€ 0,00	
26)	IVA 4% su importo contrattuale (3) - opere elimin. Barriere architettoniche	euro	€ 0,00	0,00%
27)	IVA 10% su importo contrattuale (3) - opere urbanizzazione/sistemazioni esterne	euro	€ 38.933,68	100,00%
28)	IVA 22% su importo contrattuale (3) - opere edili/impianistiche	euro	€ 0,00	0,00%
29)	IVA 22% su spese progettazione F2-F8-F9-F10-F11-F12-F13-F14-F15-F21)	euro	€ 0,00	0,00%
E) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		euro	€ 187.861,21	
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO 3+E)		EURO	€ 577.198,04	

RITENUTO pertanto necessario provvedere:

- all'approvazione dei verbali di gara;
- all'approvazione della graduatoria finale;
- all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;
- alla pubblicazione dell'elenco operatori partecipanti;
- all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito gara;

ATTESO che stante il grave danno all'interesse pubblico determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti a valere sul finanziamento dell'unione europea – next generation missione 4 componente 1 investimento 3.3 (DM 318/2022 e Decreto RGS 175/2023 in attuazione dell'art. 1, comma 370 legge 29/12/2022 n. 197), a causa di eventuali ritardi rispetto alle tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale, la prestazione sarà avviata nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ora art. 17, comma 9 D.Lgs 36/2023;

VISTO il “Codice dei contratti pubblici” approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare l'art. 115, comma 1 e l'Allegato II.4 e s.m.i. D.Lgs 209/2024;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 54 in data 1.12.2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 23.12.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027;
- la delibera di consiglio n. 19 in data 3/11/2025, di approvazione della quinta variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del d.lgs 267/2000;

PRESO ATTO del Decreto del Sindaco n. 2 in data 21/06/2024 con il quale sono stati individuati i Responsabili dei servizi incaricati di E.Q. nonché i funzionari con funzioni vicarie sino al termine dell'esercizio 2025 come previsto dal vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

PER quanto sopra esposto il responsabile del Servizio Tecnico Area Lavori Pubblici:

D E T E R M I N A

- 1) di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di **PRENDERE ATTO** che, come risulta dal verbale di gara n. 1 del 1/12/2025 in seduta pubblica, e relativi report generati dal portale telematico, il RUP – Autorità Monocratica di Gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in favore dell’operatore economico RIBA COSTRUZIONI SRL, Via Sandro Botticelli 80, 10154 Torino (TO) – C.F. 11720190013 con un ribasso offerto sul valore a base di gara del 18,60%, per un importo complessivo offerto di € 361.943,13 (diconsi Euro trecentosessantunomilanovecentoquarantatre/13), determinando in € 389.336,83 l’importo compresa sicurezza del contratto di lavori, oltre IVA;
- 3) di **APPROVARE** i verbali agli atti d’ufficio allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - a) *Verbale di gara n°1 e proposta di aggiudicazione del 01/12/2025;*
 - b) *Verbale esito istruttoria manifestazione di interesse del 20/10/2025;*
 - c) *Elenco operatori invitati;*
 - d) *Quadro economico rimodulato;*
- 4) di **AGGIUDICARE** in favore dell’operatore economico RIBA COSTRUZIONI SRL, Via Sandro Botticelli 80, 10154 Torino (TO) – C.F. 11720190013, il contratto di esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto offerto di € 389.336,83, oltre IVA;
- 5) di **RIAPPROVARE** alla luce dell’aggiudicazione, il quadro economico allegato, dando atto che le economie risultanti dal ribasso d’asta e relative quote IVA, rientreranno nelle somme a disposizione dell’amministrazione;
- 6) di **PRENDERE ATTO** della positiva verifica di tutti i requisiti della RIBA COSTRUZIONI SRL, Via Sandro Botticelli, Torino (TO)– C.F. 11720190013;
- 7) di **CONFERMARE** conseguentemente l’impegno di spesa per complessivi € 428.270,52 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e articolo 7 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, ed imputare ai rispettivi esercizi di competenza finanziaria le somme di seguito indicate in funzione della loro esigibilità:

Eserc. Finanz.	2026						
Voce	7130	Capitolo	30	Articolo	1	Codice	04.01.2
		Descrizione	CUP: G95B18000490002 PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - Manutenzione straordinaria risanamento conservativo, adeguamento funzionale sismico e antincendio scuola dell'infanzia e primaria Via Matta 1-3 Moriondo				
SIOPE		CIG	B930575B23		CUP	G95B18000490002	
Creditore	RIBA COSTRUZIONI SRL – p.iva 11720190013						
Causale	CONTRATTO DI ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, VIA IGNAZIO MATTA N. 3 – 5 - MORIONDO TORINESE.						
Modalità finanz.	PNRR M4 C1 I3.3						
Imp./Pren. n.		Importo	€ 428.270,52				

- 8) di **DARE ATTO** che stante il grave danno all’interesse pubblico determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti a valere sul finanziamento dell’unione europea – next generation missione 4 componente 1 investimento 3.3 (DM 318/2022 e Decreto RGS 175/2023 in attuazione dell’art. 1, comma 370 legge 29/12/2022 n. 197), a causa di eventuali ritardi rispetto alle tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale, la prestazione sarà avviata nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ora art. 17, comma 9 D.Lgs 36/2023;
- 9) di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’**articolo 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023**, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 10) di **TRASMETTERE** il presente atto, ognuno per i rispettivi provvedimenti di propria competenza:

- all'ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., società consortile in house,
 - alla DD.LL. arch. Matteo CAFASSO – ing. M. CONCAS;
 - al coord. in fase di esecuzione;
- 11) di RENDERE noto e DARE ATTO che non sussistono cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE. (P.I.A.O) 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 18 in data 12/04/2024;
 - 12) di ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e di acquisire il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;
 - 13) di CONFERMARE che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto di che trattasi, nei limiti delle proprie competenze professionali, è il geom. R. Musso, in qualità di istruttore tecnico c/o il Servizio LL.PP. del Comune di Moriondo T.se, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990, n. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti affidatari dell'intervento in questione;
 - 14) di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199

Moriondo Torinese, 24 gennaio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Dott. Daniele Zaia