Copia

COMUNE DI NOCARA

(PROVINCIA DI CS)

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI
N.73 DEL12/10/2026

N. 200 DEL 12/10/2026 REG.GEN

OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA". Agenzia per la Coesione Territoriale - potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali e di comunità. EX PNRR M5C3 - 1.1.1
CUP: C48J22000080006 – CIG: BCE9C936E8

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di ottobre in Nocara, nella Casa Comunale, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico e Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:

- con Decreto n.100/2022 del Direttore Generale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità, a valere sul PNRR nazionale al fine *di "promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l'aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell'offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.";*

- a seguito del Decreto di cui sopra è stato emanato Avviso Pubblico M5C3-INV1.1.1 Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 *"Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità"* finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, con scadenza ore 14:00 del 16/05/2022;

- detto avviso ha definito le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali o miglioramento di quelle esistenti, in particolare, e per quanto qui di interesse:
  - all'art.6 i soggetti attuatori ammissibili;
  - all'art.7 tipologie di interventi ammissibili e relative priorità;
  - all'art.8 spese ammissibili e non ammissibili;
  - all'art.9 modalità di partecipazione e termini di presentazione fissando, in particolare, la scadenza del 16.05.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa disponibile dall'Agenzia per la Coesione Territoriale al seguente indirizzo https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/;

- l'Amministrazione Comunale ha inteso partecipare all'avviso pubblico di cui sopra in considerazione del fatto che, allo stato attuale, sul territorio comunale risulta scarsa l'offerta di spazi pubblici dedicati ad attività socio-culturali e che esistono edifici pubblici riconvertibili in funzione degli obiettivi dell'avviso di cui sopra;

- con Delibera di G.C. N. 39 del 15.06.2022 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i. denominato "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PER I PROFUGHI DI GUERRA dell'importo complessivo di € 300.000,00;

- questo Ente è risultato assegnatario dell'importo di euro 300.000,00 come riportato nel decreto del Direttore Generale dell'Agenzia (DDG) n.440/2022 di approvazione della graduatoria, così come revisionata con decreto del Direttore Generale N.51 del 14 marzo 2023;

- è stato sottoscritto, tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, CF 97828370581 ed il Comune di Nocara CF/P.Iva 01792920785, l'Accordo di concessione di finanziamento Prot. ACT 12867-24731 del 21.04.2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto dal titolo "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA" - CUP C48J22000080006;

- il DPCM del 10 novembre 2023:
  - all' articolo 1 ha soppresso *l'Agenzia per la coesione territoriale* con decorrenza dal 1° dicembre 2023 (ex art. 50 c1, del DL 13/23 come convertito in legge);

  - all'articolo 2 ha trasferito l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale attribuendole al *Dipartimento per le politiche di coesione* della *Presidenza del consiglio dei Ministri*, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente (ex art. 50 DL 13/23);

- con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud - Prot. DPCOE 0020532-P-04/11/2024 è stato:
  - comunicato che il titolare dell'intervento "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" ex PNRR M5C3 I1.1.1. è il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, succeduto, a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi alla soppressa Agenzia per la coesione territoriale;

  - trasmesso l'allegato "Schema di revisione degli accordi di concessione di finanziamento" che aggiorna gli Accordi di concessione di finanziamento, già sottoscritti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e i Soggetti attuatori ammessi a finanziamento, in recepimento delle modifiche ex lege intervenute;

- in data 07.11.2024 è stata trasmessa la dichiarazione di accettazione dello "Schema di revisione degli accordi di concessione di finanziamento" da parte del Soggetto Attuatore che perfeziona l'aggiornamento dell'Accordo di concessione di finanziamento;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. n. 33 - reg. gen. N. 75 del 15.05.2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'**Ing. Federica MILILLO** - C.F. MLLFRC93T56D005T il servizio di **"Rivisitazione progetto esecutivo, Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione"** dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA", per l'importo a corpo di a corpo di **€. 22.000,00** (euro ventiduemila/00) inclusi oneri previdenziali, oltre I.V.A. nella misura di legge;

- con delibera di G.M. n. 1 del 19.01.2026 è stato approvato il progetto esecutivo rivisitato dei lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA"**, redatto dall'**Ing. Federica MILILLO** - C.F. MLLFRC93T56D005T, dell'importo complessivo di **€ 300.000,00** così ripartito:

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta		€ 155.143,92
	A.2	Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 74.856,08
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.000,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+ A.2+ A.3)		€ 236.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Rivisitazione progetto esecutivo, Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione		€ 21.153,85
	B.1.1	Cassa previdenziale (4% di B.1)		€ 846,15
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.4	Imprevisti		€ 4.481,81
	B.5	Acquisizione aree o immobili		
	B.6	Spese Gara ANAC MAV		€ 250,00
	B.7	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)		€ 4.720,00
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici		€ 3.000,00
	B.9	Spese per pubblicità		
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ … .+ B10)		€ 34.451,81
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture		€ 23.600,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 5.500,00
	C.3	I.V.A. su Imprevisti		448,181
		Totale Somme I.V.A. (c1+ … .+ c3)		€ 29.548,18
TOTALE COMPLESSIVO (A+ B+ C)			**€**	**300.000,00**

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. n. 56 – Reg. Gen. N. 142 del 04.08.2026 è stata assunta, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, decisione a contrattare per l'affidamento dei lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA"**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da esperire tramite piattaforma telematica "TRASPARE";

- con lettere di invito trasmesse contemporaneamente sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici;

- nella lettera d'invito è stato indicato quale termine, per la firma delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, il giorno 19.09.2026 - Ore 12:00;

- entro il termine stabilito risulta pervenuta una sola offerta, quella dell'operatore economico sotto riportato:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
Jonica Lavori srl	C.da Marcalia, Corigliano Calabro (CS), 87064	17/09/2026 10:57	n.2920 del 17/09/2026
PIT BUILDING S.R.L.	VIA CAMMARATA SNC Z.I., Castrovillari (CS), 87012	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

P.AL.MOD. COSTRUZIONI SRLS	C/DA CACCIA DI PLACIDO, Corigliano Calabro (CS), 87064	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
EDILMASSARO SRL	PIAZZA MUNICIPIO, 27, Civita (CS), 87010	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
Eugenio Azzinnari Eredi snc	Via Roma, n. 15, Santa Sofia d'Epiro (CS), 87048	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

- nessun'altra offerta è pervenuta oltre il termine sopra menzionato;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. n. 68 – Reg. Gen. N. 179 del 21.09.2026 è stata nominata, ai fini della verifica della documentazione amministrativa e di valutazione delle offerte degli operatori economici partecipanti alla procedura per l'affidamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA", il seggio di gara così composto:
  - Ing. Mariangela GIACOBINI, in qualità di Presidente, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune del Comune di Nocara nonché RUP del progetto;
  - Ing. Francesco CASCARDI, in qualità di componente, Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Canna;
  - Arch. Linda ADDUCI, in qualità di componente con funzione di segretario verbalizzante, Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Alessandria del Carretto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. n. 69 – Reg. Gen. N. 182 del 23.09.2026 con la quale, relativamente alla procedura di gara in parola, si è provveduto:

- **a prendere atto e ad approvare** i verbali di gara sotto riportati:
  - Verbale N. 1 del 23.09.2026 – Ore: 10.25 – Seduta Pubblica;
  - Verbale N. 2 del 23.09.2026 – Ore: 12.00 – Seduta Pubblica;

- **a prendere atto** della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, per come formulata nel verbale di gara N. 2 del 23.09.2026, disposta in favore della Ditta **Jonica Lavori srl** con sede in c.da Marcalia, Corigliano Calabro (CS), 87064 – P.IVA: 02968960787 – che ha offerto un ribasso dell' 1,00% corrispondente all'importo netto di € 153.592,48 per lavori oltre € 74.856,08 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 6.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di **€ 234.448,56**;

VISTI:
- l'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 secodo cui *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace."*;
- l'art. 99 Codice dei Contratti secondo cui le Stazioni Appaltanti e gli Enti aggiudicatori provvedono alla verifica del possesso dei predetti requisiti tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), istituito presso l'Autorità Anticorruzione;

DATO ATTO si è provveduto, tramite il sistema FVOE, alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, autocertificati in sede di gara dalla Ditta Jonica Lavori srl – P.IVA: 02968960787;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa ai sensi di legge, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (con esito favorevole) Prot. INPS_51190493 acquisito da questa amministrazione mediante accesso informatico al sistema "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 15/10/2026;

CONSIDERATO che la procedura di verifica si è conclusa con esito regolare e che, pertanto, l'operatore economico sopra detto è in possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara come comprovati da certificazioni e attestazioni conservate agli atti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di:

- approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, per come formulata nel verbale di gara N. 2 del 23.09.2026, disposta in favore della Ditta **Jonica Lavori srl** con sede in c.da Marcalia, Corigliano Calabro (CS), 87064 – P.IVA: 02968960787 – che ha offerto un ribasso dell' 1,00% corrispondente all'importo netto di € 153.592,48 per lavori oltre € 74.856,08 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 6.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di **€ 234.448,56**;

- di aggiudicare definitivamente l'appalto e contestualmente di affidare i lavori di "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA" in favore della Ditta Jonica Lavori srl con sede in c.da Marcalia, Corigliano Calabro (CS), 87064 – P.IVA: 02968960787;

DATO ATTO:

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

PRESO ATTO che, a seguito della nomina del seggio di gara, giusta determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. n. 68 – Reg. Gen. N. 179 del 21.09.2026, residuano economie di spesa pari a € 2.660,00;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di procedere a una rimodulazione del Quadro Economico di progetto, mediante l'allocazione delle suddette economie alle voci "*Imprevisti*" e "*I.V.A. su imprevisti*";

VISTO il nuovo Quadro Economico, ridefinito in linea con quanto sopra esposto e in ragione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara, come di seguito dettagliato:

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
		Importo dei lavori a base d'asta		€ 155.143,92
		A detrarre il ribasso d'asta del 1,0%		€ 1.551,44
	A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 153.592,48
	A.2	Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 74.856,08
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.000,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+ A.2+ A.3)		**€ 234.448,56**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Spese tecniche per Progettazione Esec. Coordinamento Sicurezza in fase di progerttzione ed esecuzione, DL, Misure, contabilità, Redaz . Certif. Regolare Esecuzione		€ 21.153,85
	B.1.1	Cassa previdenziale (4% di B.1)		€ 846,15
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.4	Imprevisti		€ 6.900,01
	B.5	Acquisizione aree o immobili		
	B.6	Spese Gara ANAC MAV		€ 250,00
	B.7	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)		€ 4.720,00
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
	B.9	Spese per pubblicità		
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ … .+ B10)		€ 34.870,01
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture		€ 23.444,86
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 4.840,00
	C.3	I.V.A. su Imprevisti		€ 690,00
		Totale Somme I.V.A. (c1+ … .+ c3)		€ 28.974,86
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+ B+ C)			**€**	**298.293,43**
ECONOMIE DA RIBASSO			€	1.706,57
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+ B+ C)			**€**	**300.000,00**

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 24 del 09.01.2024 con il quale si è proceduto alla nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'ufficio tecnico nonché di responsabile dei procedimenti e conferiti i poteri di assumere gli atti di gestione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267e ss.mm.ii.;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA", per come formulata nel verbale di gara N. 2 del 23.09.2026, disposta in favore della Ditta **Jonica Lavori srl** con sede in c.da Marcalia, Corigliano Calabro (CS), 87064 – P.IVA: 02968960787 – che ha offerto un ribasso dell' 1,00% corrispondente all'importo netto di € 153.592,48 per lavori oltre € 74.856,08 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 6.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di **€ 234.448,56**;

2. **DI AGGIUDICARE** definitivamente e di **DI AFFIDARE** i lavori di "**RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DI GUERRA"** alla Ditta **Jonica Lavori srl** con sede in c.da Marcalia, Corigliano Calabro (CS), 87064 – P.IVA: 02968960787 – per l'importo complessivo di **€ 234.448,56**, oltre IVA nella misura di legge, distinto come di seguito:
   - € 153.592,48 (al netto del ribasso offerto dell'1,00%) per lavori
   - € 74.856,08 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso)
   - € 6.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 257.893,42**, IVA compresa nella misura di legge, sul Cap. 9430/5/1 c.r. del bilancio di previsione 2026;

4. **DI DARE ATTO:**
   - che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

   - che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

5. **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico, ridefinito in linea con quanto in narrativa esposto e in ragione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara, come di seguito dettagliato:

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**			
		Importo dei lavori a base d'asta		€ 155.143,92
		A detrarre il ribasso d'asta del 1,0%		€ 1.551,44
	A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 153.592,48
	A.2	Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 74.856,08
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.000,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+ A.2+ A.3)		**€ 234.448,56**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Spese tecniche per Progettazione Esec. Coordinamento Sicurezza in fase di progerttzione ed esecuzione, DL, Misure, contabilità, Redaz . Certif. Regolare Esecuzione		€ 21.153,85
	B.1.1	Cassa previdenziale (4% di B.1)		€ 846,15
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.4	Imprevisti		€ 6.900,01
	B.5	Acquisizione aree o immobili		
	B.6	Spese Gara ANAC MAV		€ 250,00
	B.7	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)		€ 4.720,00
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
	B.9	Spese per pubblicità		
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ … .+ B10)		€ 34.870,01
C. IVA	**C. I.V.A.**			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture		€ 23.444,86
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 4.840,00
	C.3	I.V.A. su Imprevisti		€ 690,00
		Totale Somme I.V.A. (c1+ … .+ c3)		€ 28.974,86
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+ B+ C)				**€ 298.293,43**
ECONOMIE DA RIBASSO				€ 1.706,57
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+ B+ C)				**€ 300.000,00**

6. **DI PRECISARE** che l'intervento è finanziato per l'importo di € 300.000,00 con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia (DDG) n.440/2022 di approvazione della graduatoria, così come revisionata con decreto del Direttore Generale N.51 del 14 marzo 2023*;*

7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

9. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto:
   - all'unico operatore economico partecipante alla procedura aperta di gara;

   - al Responsabile del servizio competente per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web istituzionale di questo Ente – Sezione Amministrazione Trasparente in conformità alle vigenti Disposizioni Legislative.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. si rende noto che il R.U.P. è l'Ing. Mariangela GIACOBINI a cui potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0981- 934442.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Ing. Mariangela GIACOBINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti:
- al n.ro …… Cap. 9430/5/1 c.r…….. di Euro ……257.893,42……

Nocara, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Rag. Giuseppe D'AGOSTINO

Emesso Mandato:

N.ro …… in data ……di Euro ……

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Rag. Giuseppe D'AGOSTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del registro pubblicazioni.

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2026

Nocara, lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Nicola Pisilli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Nocara, _____

Il Responsabile del ServizioIng. Mariangela GIACOBINI