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FABRICA AEDIFICANDI ARCHITETTURA & 

INGEGNERIA DI  

ANTONINO & ZORGNIOTTI ARCHITETTI 

Via E. Milano n. 8 – 12042 B R A (CN)  

Via Bra n. 45 – 12062 CHERASCO (CN) 

P.I.:03313590048 

info@fabricaedificandi.com   

www.fabricaedificandi.com 

348/2668465 - 335/6634281 

  

Spett. le 
 

Al la c.a del R.U.P. 

 

Comune di San Maur iz io Canavese 
Settore Gestione e Manutenzione del Patr imonio 

Geom. Umberto Pagl iuca 
 

Piazza Mart ir i  del la Libertà n. 1 
10077 San Mauriz io Canavese (TO) 

 manutenzione@comune.sanmauriziocanavese.to. it  

 
Bra, 09.06.2026 
 

OGGETTO : Prestazioni professional i inerenti lo studio di fatt ib i l i tà, i l  progetto di 
fatt ibi l i tà tecnico-economica, i l  progetto esecut ivo, i l  Coordinamento del la s icurezza 
in fase di progettazione, la Direzione Lavori,  i l  Coordinamento del la s icurezza in 
fase di esecuzione per le opere di “Riqual if icazione Piazza don Luigi Franco 
Carlevero e adeguamento viabi l i tà” in Malanghero - San Maurizio Canavese (TO)-  

Offerta 

A seguito del Vostro genti le invito, del successivo sopral luogo in s ito per la 
valutazione congiunta del lo stato dei luoghi,  con la presente ci pregiamo di fornire 
l ’offerta inerente le prestazioni professional i indicate in oggetto.  

Le prestazioni professionali,  vengono i l lustrate per le diverse fasi progettual i e di  
esecuzione nel proseguo indicate.  

Si specif ica che le prestazioni prevedono i l  p iano part icel lare d’esproprio ma non 
prevedono le att ività espropr iat ive.  

 

1)  Documento di fattibil ità delle alternative progettuali  

L’elaborato previsto è: 

-  La relazione i l lustrat iva di progetto, contenente:  
o  La descr iz ione del lo stato di fatto e del le opere previste;  
o  L’ inquadramento terr itor iale;  
o  N. 2 schemi di soluzioni progettuali,  svi luppate planimetr icamente con 

l ’ indicazione del le aree da espropr iare;  
o   La st ima sommaria del le opere per entrambe le soluzioni,  anche 

mediante cost i parametrici;   
o  L’ indicazione dei tempi previst i per l ’attuazione del le soluzioni di 

progetto esaminate;  
o  La prima bozza del piano part icellare.  

L’onorar io imponibi le di questa fase è  
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 E U R O

1 ) O n o ra rio  5  2 0 0 ,0 0

2 ) S c o n to  2 0 % -1  0 4 0 ,0 0

 S o m m a 4  1 6 0 ,0 0

3 ) S p e s e  e  o n e ri a c c e s s o ri  2 0 % 1  0 4 0 ,0 0

T o ta le  im p o n ib ile   5  2 0 0 ,0 0

 

 

 

2) Progetto  di fattibil ità tecnico-economica  

Gli elaborat i previst i sono: 
- La Relazione Generale;  
-  La Relazione I l lustrat iva e Tecnica con r ifer imento anche agl i esterni della 

chiesa interessata da vincolo  di tutela ed al le opere esterne ad essa 
connessa;  

- La relazione di verif ica di interesse archeologico;  
-  La tavola graf ica che r iporta l ’ inquadramento terr itor iale e cartograf ico, lo 

stato di fatto e lo svi luppo del progetto scelto tra le opzioni proposte nel lo 
studio di fatt ib i l i tà;  

-  I l  computo metr ico est imativo del l ’opera, con st ima dei cost i del la s icurezza;  
- I l  Quadro economico di progetto; 
-  La documentazione fotograf ica del lo stato di fatto;  
-  I l  Cronoprogramma del le fasi attuat ive; 
- I l  Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
- I l  Piano prel iminare di manutenzione del l ’opera e del le sue part i;  
-  I l  Piano part icel lare del le aree espropiande o da acquisire.  

 

L’onorar io imponibi le di questa fase è  

 E U R O

1 ) O n o ra rio  1 1  0 0 0 ,0 0

2 ) S c o n to  2 0 % -2  2 0 0 ,0 0

 S o m m a 8  8 0 0 ,0 0

3 ) S p e s e  e  o n e ri a c c e s s o ri  2 0 % 2  2 0 0 ,0 0

T o ta le  im p o n ib ile   1 1  0 0 0 ,0 0

 

3) Progettazione esecutiva 

Gli elaborat i previst i sono: 
- La Relazione Generale;  
-  Le Relazioni special ist iche ( impiant ist ica,  strutturale, architettonica); 
-  Gli elaborat i graf ic i architettonici,  del le strutture e degli impianti;  
-  I  calcol i del progetto esecut ivo del le strut ture e degl i impiant i;  
-  I l  Piano di manutenzione dell ’opera e del le sue part i;  
-  L’aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;  
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- I l  quadro di incidenza del la manodopera;  
- I l  Cronoprogramma; 
- L’Elenco dei Prezzi Unitari e di eventual i  Analis i;  
-  I l  Computo metr ico est imativo; 
- I l  Quadro economico di progetto; 
-  I l  Capitolato Speciale di Appalto;  
-  I l  piano part icel lare di espropr io aggiornato; 
- La relazione tecnica ed elaborat i di appl icazione dei cr iter i  minimi ambientali 

(CAM), ove appl icabi l i  
-  I l  Fascicolo adattato al le caratter ist iche del l ’opera del l ’opera, recante i 

contenuti di cui all ’a l legato XVI al decreto legis lat ivo 9 apri le 2008, n. 81.  

L’onorar io imponibi le di questa fase è  

 E U R O

1 ) O n o ra rio  9  3 0 0 ,0 0

2 ) S c o n to  2 0 % -1  8 6 0 ,0 0

 S o m m a 7  4 4 0 ,0 0

3 ) S p e s e  e  o n e ri a c c e s s o ri 2 0 % 1  8 6 0 ,0 0

T o ta le  im p o n ib ile   9  3 0 0 ,0 0

 

4) Esecuzione dei lavori 

Le att iv ità previste sono: 
- La Direzione Lavori del le opere  mediante; 

o  Vis ite periodiche in cantiere al f ine di un costante controllo tecnico- 
contabi le dei lavor i;  

o  Contabi l i tà dei lavor i  a corpo;  
o  Liquidazione dei lavori ed emissione di cert if icato di ult imazione dei 

lavori;  
o  Emissione di Cert if icato di Regolare Esecuzione.  

I l  cui onorar io imponibile è  

 E U R O

1 ) O n o ra rio  8  5 0 0 ,0 0

2 ) S c o n to  2 0 % -1  7 0 0 ,0 0

 S o m m a 6  8 0 0 ,0 0

3 ) S p e s e  e  o n e ri a c c e s s o ri 2 0 % 1  7 0 0 ,0 0

T o ta le  im p o n ib ile   8  5 0 0 ,0 0

 
 

-  I l  Coordinamento del la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 

I l cui onorar io imponibile è  
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 E U R O

1 ) O n o ra r io  4  0 0 0 ,0 0

2 ) S c o n to  2 0 % -8 0 0 ,0 0

 S o m m a 3  2 0 0 ,0 0

3 ) S p e s e  e  o n e r i a c c e s s o r i 2 0 % 8 0 0 ,0 0

T o ta le  im p o n ib ile   4  0 0 0 ,0 0

 

 
Agl i onorari sopra r iportat i occorre aggiungere gli oneri di  Legge corr ispondenti 
attualmente al 4% per C.N.P.A.I.A. e al 22%  per I .V.A.  

Dal prevent ivo è escluso quanto non espressamente indicato, qual i r i l ievi  
(planimetr ici,  p lanoalt imetr ici,  etc.) ed ulter ior i documenti,  così come sono esclusi 
vari oneri,  bol l i ,  dir it t i  d i segreter ia ed eventual i a ltre spese relat ive al la 
presentazione del progetto ai competenti uff ici per l ’ottenimento del le 
autorizzazioni.  

Qualora la Committenza r ichieda var iant i,  aggiunte sostanzial i,  anche relat ive al  
costo del le opere, o ulter ior i documenti,  l 'onorar io verrà aggiornato secondo le 
tar if fe vigent i.  
 

Disponibi l i  a qualsiasi ulter iore chiar imento si porgono i nostr i più 
Cordiali Salut i  
 
arch. Francesca Paola Antonino        arch. Dario Zorgniott i  
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