

Comune di Balme - Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte

Committente

Comune di Balme

Progetto

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

Quadro Economico di Progetto

Immobile

SEDE MUNICIPALE DI BALME - Via Capoluogo, 139, 10070, Balme (TO)
Foglio 19, Particella 617

STUDIO TECNICO ASSOCIATO START

Sede legale: via J. Durandi, 2 - 10144 - TORINO
P.I. 11918080018



studio tecnico associato
START

Responsabile del coordinamento della progettazione

Arch. Francesca Puzzello

Progettisti responsabili delle prestazioni specialistiche

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Francesca Puzzello

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Giandomenico Pison

Collaboratori:

Arch. Paola Ciaschetti

Dott.sa Alessandra Brezzo

Data

SETTEMBRE 2024

Cod.

B63

Id.Inc.

PEn

Fase

E

Id. Elaborato

QEP

N.

9 di 13

COMUNE DI BALME
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PRESSO LA SEDE DELL'EDIFICIO COMUNALE
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

	LAVORI		
A1)	Lavori		€ 29.440,49
A2)	Manodopera ex art. 41 del D. Lgs. 36/2023		€ 6.360,54
A3)	Oneri per la sicurezza specifici		€ 579,35
A)	TOTALE LAVORI		€ 36.380,38
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già preliminare), progettazioe esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinameto della sicurezza in fase di esecuzione, CRE		€ 7.000,00
B2)	Contributo integrativo su spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già preliminare), progettazioe esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinameto della sicurezza in fase di esecuzione, CRE	4,12% su B1)	€ 288,40
B3)	Collaudo statico compreso CNPAIA 4%		€ 0,00
B4)	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e allegato I.10 del medesimo decreto		€ 727,61
B5)	Indagini e relazioni specialistiche		€ 0,00
B6)	Totale spese tecniche	da B1) a B5)	€ 8.016,01
B7)	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta, comprensivi di I.V.A.		€ 362,12
B8)	I.V.A. sui lavori	10% su A)	€ 3.638,04
B9)	I.V.A. su spese tecniche	22% su B1+ B2)	€ 1.603,45
B10)	IVA su collaudo statico	22% su B3)	€ 0,00
B11)	IVA su indagini e relazioni specialistiche	22% su B5)	€ 0,00
B12)	Acquisizione di aree		€ 0,00
B13)	Contributo autofinanziamento ANAC (Delibera ANAC n.610 del 19/12/2023)		€ 0,00
B14)	Arrotondamenti		€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	da B6) a B14)	€ 13.619,62
	TOTALE INTERVENTO		€ 50.000,00