
Rep. N° 375

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI AMMINISTRATIVE DI SALBERTRAND E

AVIGLIANA” - SEDE DI  AVIGLIANA

CUP: I98H24000040006 – CIG: BB175F4D5D

(contratto soggetto a IVA)

°°°°°°°°°°°°

PREMESSO CHE

-  Regione  Piemonte  -  Settore  Sviluppo  energetico  sostenibile  con  determinazione  dirigenziale  n.  DD
1168/A1616A/2025, ha ammesso a contributo il  progetto “Lavori di efficientamento energetico delle sedi
amministrative di Salbertrand e Avigliana” per un importo complessivo di € 1.392.829,11 presentato dall’Ente
Parco per la realizzazione del progetto in oggetto;

- il progetto “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana” risulta
finanziato  al  100% dal  FESR 2021-2027  Bando  della  Regione  Piemonte  “Efficienza  energetica  e  fonti
rinnovabili negli edifici pubblici – contratti di appalto”;

- con verbale di determinazione n. 47/2026 del 29/05/2026 della CUC Unione Montana Val Susa si sono
aggiudicati defintivamente i “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e
Avigliana - sede di Avigliana”  alla ditta  MAMILO s.r.l. (P.I.: 10319950019), con sede in  Corso Duca degli
Abruzzi n.6, 10128 Torino (TO);

-  è  doveroso  provvedere  alla  stipula  di  apposito  contratto  che  regoli  i  rapporti  tra  l'Ente  e  il  soggetto
affidatario dei lavori di cui trattasi;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti:

a) Dott.  Luca MARELLO, nato a Pinerolo (TO) il 06/03/1977 (c.f. MRLLCU77C06G674A), domiciliato ai fini
del presente atto presso la sede legale dell’Ente in Salbertrand (TO), Via Fransuà Fontan1, che dichiara di
intervenire  in  questo  atto  esclusivamente in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’ENTE DI  GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE (c.f.  94506780017) che rappresenta nella sua qualità di
Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente appaltante”;

b) Sig. Olocco Mirco, nato a Torino il  27/09/1989 (c.f. LLCMRC89P27L219R), residente a Giaglione  (TO)
Fr.  San  Giuseppe  n.102/A,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  dell’impresa  MAMILO  s.r.l.  (P.I.:
10319950019), con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi n.6, 10128 Torino (TO), di seguito nel presente
atto denominato semplicemente “Appaltatore”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
http://www.parchialpicozie.it/
mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it


Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L’Ente affida all’Appaltatore i “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e
Avigliana - sede di Avigliana”, così come meglio nel successivo articolo.

Art. 2 – DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai disposti del
D.LGS 36/2023 e s.m.i,  nonché delle previsioni  delle tavole grafiche progettuali,  del Capitolato Speciale
d’Appalto in ogni sua parte, del Computo metrico e delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezio-
ne.

Fanno parte del contratto:

1. Il capitolato speciale d’appalto 

2. L’elenco dei prezzi unitari

3. Il Piano di sicurezza e coordinamento composto dai seguenti documenti: PSC, Planimetrie di cantie-
re, viabilità di cantiere, planimetria, profili e sezioni deviazioni acque, fascicolo dell’opera, piano di manuten-
zione, stima dei costi della sicurezza.

4. Il cronoprogramma

5. Offerta economica

6. Documentazione presentata dall’aggiudicatario per  la procedura con offerta economicamente più
vantaggiosa-prezzo/qualità

7. Computo metrico estimativo (solo per appalti interamente a misura o per la parte a misura, con il
grado di dettaglio stabilito dall’art 31 dell’allegato I.7 del Dlg 36/2023)

8. I seguenti elaborati progettuali: progetto esecutivo nel suo complesso messo a disposizione per la
procedura di gara e sue eventuali sviluppi in dettaglio approntati per la fase esecutiva.

Luogo dell’esecuzione dei lavori:  Comune di Avigliana (TO).

Art. 3 – TERMINI TEMPORALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in giorni  90   (giorni  novanta)  naturali  e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale dell’1 ‰ del netto contrattuale. Tale penale pecuniaria per
ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà prelevata sul residuo credito dell’Impresa o sulla cauzione.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto
della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
maggiori danni o ulteriori spese connesse. 

La penale, nella stessa misura di cui al punto precedente e con le modalità previste dal Capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei
lavori.

Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto, il pagamento dei
compensi verrà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall’Ente appaltante in dipendenza di tali
difformità  che  comporteranno  comunque  l'erogazione  di  una  penale  non  inferiore  al  10%  dell'importo



complessivo  pattuito.  Per  quanto  non  essressamente  indicato  in  contratto,  vale  quanto  indicato  nel
Capitolato speciale d’appalto all’Art. 2.16 PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE.

Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati in tutti i particolari nel rispetto delle specifiche norme di settore e degli
elaborati progettuali, attenendosi alle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori incaricato dall’Ente.

Il Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo, deve essere emesso dal direttore lavori, entro tre mesi
dal  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  al  fine  di  attestare  l'effettiva  regolare  esecuzione  dei  lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il  predetto  certificato  assume carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  sua  emissione  e  deve  essere
approvato dall’“Ente appaltante”;  il  silenzio dell’“Ente appaltante”  protrattosi  per  due mesi  oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'“Appaltatore” risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’“Ente appaltante” prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L' “Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli  atti  di regolare
esecuzione; resta nella facoltà dell’ “Ente appaltante” richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto, il pagamento dei
compensi verrà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall’Ente appaltante in dipendenza di tali
difformità  che  comporteranno  comunque  l'erogazione  di  una  penale  non  inferiore  al  10%  dell'importo
complessivo pattuito.

Art. 5 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è previsto nei limiti e nelle modalità stabilite dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023. E’ ammesso il
subappalto  per  le  sole  attività  indicate  dall’“Appaltatore”  in  sede  di  offerta  economica/DGUE  e,  più
precisamente per 

OG1 Edifici civili e industriali – 50 %

OG11 Impianti tecnologici – 100%

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi – 100%

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi – 100%

Art. 6 – COMPENSI

L’importo contrattuale per la realizzazione dei lavori, come risultante dall’offerta economica acquisita tramite
procedura sul  portale  Traspare,  esperita  secondo i  criteri  di  cui  all’art.  50 comma 1 lett.  c)  del  D.Lgs.
36/2023, è di  € 333.204,78 (trecentotrentatremiladuecentoquattroeuro/78) + IVA, quale miglioramento del
prezzo rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € 379.531,91.

Il contratto è stipulato “a corpo” e, pertanto, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Variazioni al progetto e al corrispettivo



Qualora l’Ente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso
d'opera,  fermo restando il  rispetto delle condizioni  e  della disciplina di  cui  all'articolo  120 del  D.Lgs.  n.
36/2023 e s.m.i., le stesse verranno accordate e liquidate secondo quanto disposto dal Capitolato speciale
d'appalto ed ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Invariabilità del corrispettivo

È ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e,
in particolare ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Il prezzario di riferimento per la
comparazione è quello adottato dalla Regione Piemonte 2025.

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

È ammessa ed accettata dall’”Ente Appaltante” unicamente la fattura elettronica intestata a:

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

Codice fiscale: 94506780017 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6STY 

Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione la dicitura: 

LAVORI DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI AMMINISTRATIVE DI  SALBERTRAND E
AVIGLIANA” - SEDE DI AVIGLIANA

CUP: I98H24000040006 – CIG: BB175F4D5D

PR FESR 2021-2027 Bando a sportello  FESR Piemonte 2021-2027,  Priorità II  Transizione ecologica e
resilienza - Azione II.2.i.1 – Efficientamento energetico negli edifici pubblici – contratti di appalto”

Il  pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni  dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità
contributiva e assicurativa (DURC), salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale.

Tracciabilità dei flussi finanziari:

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, per ciascuna transazione
posta  in  essere  si  dovranno  riportare  i  suddetti  codici  CUP:  I98H24000040006  –  CIG:  BB175F4D5D
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie nonché la delega al Governo in materia antimafia) e deve
comunicare all’Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1,
della medesima Legge 136/2010.

L’“Appaltatore” ha comunicato all’“Ente appaltante” i seguenti dati:

- conto corrente dedicato: IBAN IT 18 N 03268 31060 052760826380 

- soggetti delegati ad operare sul conto: Olocco Mirco e Olocco Loris 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Ente appaltante eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai
soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.

Qualora le transazioni relative ai servizi affidati con il presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di

banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

Pagamenti in acconto e anticipo



L’anticipazione è disciplinata dall’articolo 125 del d.lgs. 36/2023 nel quale si prevede che sulla base del con-
tratto di appalto l’anticipazione venga calcolata nella misura del 20% dell’importo contrattuale con erogazio-
ne della  somma all’esecutore entro 15 quindici  giorni  dall’effettivo  inizio  della  prestazione.  L’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Nel corso dei lavori l'Appaltatore avrà diritto a pagamento in acconto in base a quanto stabilito nel  Capitola-
to speciale d’Appalto.

Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  30  giorni,  per  cause  non  dipendenti
dall'Appaltatore,  si  provvede alla redazione dello stato di  avanzamento e  all'emissione del  certificato  di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo eventualmente stabilito nel Capitolato Speciale d’appalto. Il
pagamento delle rate di acconto, certificate attraverso S.A.L. emessi dalla Direzione lavori, potrà avvenire
solo previa acquisizione direttamente dall’Ente appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(Decr. Min. Lav. 24/10/07).

Pagamenti a saldo

La rata di saldo verrà liquidata dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, qualunque sia
l'ammontare, previa acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07),
acquisito direttamente dall’Ente appaltante, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certifi -
cato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666
secondo comma del Codice Civile.

Art. 8 – GARANZIE 

Cauzione Definitiva 

A garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati,
l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria  nr.
2026/13/6738548 in data  28/04/2026 rilasciata  dalla  società Italiana Assicurazioni  S.p.A.  agenzia  Torino
Ruffini,  –,  per  l'importo  di  €   3.795,32  (Diconsi  tremilasettecentonovantacinque/32)  pari  al  1  per  cento
dell'importo del presente contratto.

La garanzia dev'essere integrata  ogni volta che l’Ente Appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Regolare
Esecuzione.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e r. c. contro terzi 

L’“Appaltatore” ha stipulato polizza assicurativa (“CAR – caution all risk”) nr. 500202746 presso la società
Allianz Ultra – agenzia Vercelli Ponti, Via Fratelli Ponti 22 Vercelli - che tiene indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, da azione di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

L'importo  della  somma  assicurata  è  superiore  all'importo  contrattuale,  €  591.063,86
(cinquecentonovantunmilaesessantatreeuro/86).

Art. 9 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente
contratto, l’“Appaltatore” si impegna a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 10 – INCOMPATIBILITA’

L’“Appaltatore” accetta l’incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la
propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l’Amministrazione né altri rapporti incompatibili
o di conflitto di interessi con il presente incarico o con l’“Ente appaltante”.

Art. 11 – ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE

L’Ente si impegna ad autorizzare e consentire l’“Appaltatore” ad effettuare i sopralluoghi, i rilievi e gli accessi
necessari all'espletamento dell'incarico.

Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della L.R. n. 6/1988 le parti prendono e danno atto che è facoltà dell’Ente appaltante recedere dal
contratto qualora le circostanze sopravvenute facessero venire meno la necessità del servizio.

In  tal  caso  l’Ente  appaltante  corrisponderà  all’Appaltatore  solo  i  compensi  relativi  alle  prestazioni
effettivamente svolte.

Il recesso del contratto è disciplinato dall’art. 123 del D.Lgs 36/2023 che si intende integralmente richiamato
e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Nel caso di inadempienze o di ritardo nella conduzione dell’incarico, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di
risolvere il contratto mediante semplice avviso-diffida con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

La  risoluzione  del  contratto  è  disciplinata  dall’art.  122  del  D.Lgs  36/2023 che  si  intende  integralmente
richiamato e dal Capitolato Speciale d’Appalto .

Art. 13 – AUTOTUTELA

Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di
autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico
concreto  ed  attuale  e  in  attuazione  dei  principi  di  continuità,  inesauribilità,  di  accelerazione  e  di  buon
andamento dell’azione amministrativa. 

Per tutto quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di lavori.

Art. 14 – CONTROVERSIE

A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede legale in Via
Fransuà Fontan 1 - 10050 Salbertrand (TO) per l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, e
presso il domicilio legale eletto dall’“Appaltatore” Corso Duca degli Abruzzi, 6– 10128 Torino (TO).

Per ogni controversia potesse insorgere tra l’Ente appaltante e l’Appaltatore in dipendenza del rapporto
regolamentato dal presente contratto, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 15 – IMPOSTE E TASSE 

Ai  sensi  dell’art.  18  del  D.Lgs  36/2023,  l’operatore  economico  versa  l’imposta  di  bollo  una-tantum,  al
momento della stipula del contratto; l’importo è determinato in proporzione al valore del contratto, secondo
gli scaglioni e gli  importi  indicati  nella Tabella A contenuta nell’Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, e con le
modalità stabilite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28.07.2023, n. 22/E.

L’“Appaltatore” ha provveduto a trasmettere all’Ente appaltante la ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo
pari ad € 120,00, registrata al protocollo dell’Ente al n.3420 del 25/08/2026.



Il contratto è redatto in un originale siglato digitalmente da tutti i contraenti e si configura tra quelli previsti
dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà registrato a tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R.
26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo riterrà necessario.

Tutte  le  imposte  e  tasse  relative  alla  eventuale  registrazione  del  presente  contratto,  qualora  richiesta,
saranno a carico del richiedente.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che, i dati contenuti nel contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.

Art. 17 – MODIFICHE EVENTUALI DEL CONTRATTO

Qualunque modifica del presente contratto, non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto
scritto tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’ENTE APPALTANTE

Dott. Luca Marello

(firma acquisita digitalmente)

L’“Appaltatore”

_______________________

(firma acquisita digitalmente)

L’“Appaltatore” dichiara sotto la propria responsabilità di  aver preso visione e di  accettare senza riserva
alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per
gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, le clausole contrattuali degli articoli 8 e 12 del presente contratto.

L’“Appaltatore”

_______________________

(firma acquisita digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.

Per la data temporale del contratto fa fede quella risultante dall'ultima firma digitale apposta tra le parti.


