



COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA II

Servizio Edilizia residenziale pubblica

Reg. Gen. N. 80 del 28/06/2022

DETERMINAZIONE n. 37 del 28/06/2022

OGGETTO:

Legge 145/2018, art. 1, co. 134-138. Annualità 2021-2022. D.G.R. n. 875/2021 "D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamento annualità 2021 e 2022. "come rettificata dalla D.G.R. n. 910/2021 - Lavori di "Messa in sicurezza strada comunale di collegamento SS 407 Basentana - Trivigno" - codice CUP J67H21007540001. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - CIG: 9268956875

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
F.to Ing Rocco Fiore**

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e Richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di TRIVIGNO, approvato con deliberazione di G.C. n. 64/2008 e, da ultimo, modificato con deliberazione di G.C. n. 47 del 13/10/2017;
- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con la summenzionata deliberazione di G.C. n. 47/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO è articolato in Aree - Servizi;
- con Decreto N. 1 del 13.1.2022, il Sindaco del Comune di TRIVIGNO, ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'AREA N. 3 Tecnica II e ad interim dell'AREA N. 2 Tecnica I ed il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

Premesso che:

- la strada di collegamento S.S. Basentana - Abitato di Trivigno è attualmente chiusa al transito, giusta ordinanza sindacale n. 1 del 13.1.2021, a causa di un significativo smottamento dovuta ad una frana che interessa l'intera area;
- tale situazione è stata più volte segnalata agli uffici della Regione Basilicata ed attenzionata anche dai tencini dell'Ente Regionale;
- la il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata ha più volte sollecitato il comune di Trivigno affinché si dotasse di una progettazione esecutiva al fine di verificare l'eventuale finanziabilità delle opere;
- la situazione ha subito un costante peggioramento, a causa del quale occorre provvedere quanto ad effettuare gli interventi necessari permettere in sicurezza l'area, ripristinare la viabilità ed evitare ulteriori danni all'infrastruttura viaria in questione;

Considerato che con determinazione Reg. Gen. N. 77 del 07/05/2021 di Area n. 40 del 07/05/2021, è stato affidato all'RTP "TELESCA ED ALTRI", costituito dal l'ing. Francesco Rosario Telesca in qualità di Capogruppo Mandatario unitamente all'Ing. Enrico Foscolo, al geom. Francescantonio Masi e al Dott. Geol. Antonio De Carlo in qualità Componenti Mandanti, il servizio tecnico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, compresa la relazione geologica, le necessarie indagini, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'acquisizione dei pareri necessari PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO S.S. 407 BASEMNTATA - ABITATO DI TRIVIGNO;

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 32 del 30.6.2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dal capogruppo ing. Francesco Rosario Telesca, ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 30.6.2021 al n. 2363, dell'importo complessivo di € 816.444,72;

Vista la D.G.R. della Basilicata n. 875 del 29.10.2021 avente ad oggetto "D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamento annualità 2021 e 2022" così come rettificata con successiva D.G.R. n. 910 del 24.11.2021, con la quale è stato assegnato al Comune di

Considerato Trivigno un importo di € 664.025,23 per i lavori di "Messa in sicurezza strada comunale di collegamento SS 407 Basentana - Trivigno" codice CUP J67H21007540001; che il finanziamento concesso dalla Regione Basilicata risulta inferiore all'importo complessivo del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 32 del 30.6.2021 e richiamato in precedenza;

Dato atto che con nota inviata a mezzo pec in data 17.1.2022 prot. n. 164, è stato chiesto al progettista incaricato di revisionare il progetto esecutivo redatto in precedenza, mediante uno stralcio contenuto entro un costo complessivo coincidente con l'importo assegnato dalla Regione Basilicata al comune di Trivigno, con le richiamate D.G.R. di assegnazione delle risorse;

Visto il progetto esecutivo, così come revisionato dal progettista, e dallo stesso trasmesso in data 7.6.2022, registrato al n. 1852 del protocollo generale dell'Ente, costituito dai seguenti elaborati:

- 1 RG.01 Relazione Tecnica illustrativa
- 2 RG.02 Quadro economico
- 3 RG.03 Quadro incidenza manodopera
- 4 RG.04 Elenco prezzi
- 5 RG.05 Computo metrico
- 6 RG.06 Piano di sicurezza e coordinamento
- 7 RG.07 Capitolato speciale d'appalto
- 8 RG.08 Schema di contratto
- 9 DG.01 Corografia
- 10 DG.02 Ubicazione area intervento
- 11 DG.03 Ortofoto stato dei luoghi
- 12 DG.04 Ubicazione opere
- 13 DG.05 Ortofoto opere
- 14 DG.06 Piano particellare Grafico
- 15 DG.07 Profili terreno stato di fatto
- 16 DG.08 Profili terreno di progetto
- 17 RS.01 Relazione di calcolo delle strutture
- 18 RS.02 Relazione geotecnica sulla stabilità globale
- 19 RS.03 Relazione sui Materiali
- 20 RS.04 Piano di manutenzione
- 21 GS.01 Esecutivi intervento valle
- 22 GE.00 Relazione geologica
- 23 GE.01 Rilievo aerofotogrammetrico
- 24 GE.02 Cartografia tematica
- 25 GE.03 Risultati delle indagini geognostiche
- 26 GE.04 Stratigrafia dei sondaggi geognostici
- 27 GE.05 Analisi sismiche
- 28 GE.06 Analisi geotecniche di laboratorio
- 29 GE.07a Verifiche di stabilità Ante Operam
- 30 GE.07b Verifiche di stabilità Post Operam
- 31 GE.08 Carta degli interventi

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importo €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	425.815,65
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	425.815,65
4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	24.517,49
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	450.333,14
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:	
1) Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.434,45
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	-

3) Imprevisti	14.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	12.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	-
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	57.698,74
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	8.516,31
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Oneri provinciali spese tecniche	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	-
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	66.215,05
9) I.V.A. sui lavori	99.073,29
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	16.969,30
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	213.692,09
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	664.025,23

Richiamata la nota della Regione Basilicata ricevuta a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24.3.2022 al n. 908, con la quale è stata notificata la determinazione dirigenziale n. 24BB.2022/D.00081 del 15.3.2022, di impegno e liquidazione del 10%, e del Disciplinare per l'attuazione degli interventi, ed è stata ribadita la scadenza perentoria del 29 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 136 della Legge di Bilancio 2019;

Evidenziato che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 664.025,23, di cui €. 425.815,65 per lavori a misura, €. 24.517,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 213.692,09 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamato il verbale di validazione del progetto sottoscritto in data 7.6.2022, ai sensi art. 26, com. 8 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta del Verbale di verifica preventiva della progettazione, sottoscritto in pari data, attestante la conformità delle opere in progetto alle disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 7.6.2022, con la quale l'Amministrazione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo in conformità al quadro economico di spesa innanzi riportato e ha dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere gli atti necessari e i provvedimenti di competenza per l'avvio della procedura di gara;

Richiamata la determina a contrarre Reg. Gen. n. 70 del 8.6.2022, di area n. 31 del 8.6.2022 con cui è stato disposto l'avvio, ai sensi del combinato-disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 36, com. 2, del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020, del procedimento di contrattazione per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza strada comunale di collegamento SS 407 Basentana - Trivigno" mediante procedura negoziata;

Dato atto che:

- l'elenco degli operatori economici (in numero di 5, cinque) a cui è stata richiesta l'offerta, è stato redatto mediante sorteggio, dall'elenco degli operatori della provincia di Potenza iscritti nell'albo del "*Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata*";
- la procedura negoziata è stata espletata in forma telematica attraverso la piattaforma E-procurement della CUC Basento Bradano Camastra, e la stessa riporta il n. G01187;
- gli operatori economici sorteggiati e invitati a formulare offerta sono i seguenti:
 1. Rizzoni s.r.l.;
 2. Eredi Galasso Vincenzo s.a.s.;
 3. Costruzioni Carlomagno Francesco s.r.l.;
 4. Telesca s.r.l.;
 5. Ga.Riv. s.r.l.;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, hanno formulato offerta i seguenti operatori economici:
 1. Ga.Riv. s.r.l.;
 2. Eredi Galasso vincenzo s.a.s.;
- a conclusione delle operazioni di apertura e verifica delle buste Amministrative e Offerta di Gara, è risultata quale migliore offerta quella formulata dall'operatore economico Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. che ha offerto un ribasso percentuale del 4,5% sull'importo posto a base di gara ;
- la procedura di gara è stata espletata utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta del "prezzo più basso" mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ricorrendo le condizioni recate dall'art.95, comma 4, lett.a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti pubblici);
- l'operatore economico ha presentato in sede di gara il PassOE rilasciato dall'Anac e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;

- sono state avviate le verifiche dei requisiti mediante la procedura Avcpass sulla piattaforma dell'Anac;
- alcune delle verifiche effettuate mediante il sistema Avcpass risultano già disponibili e con esito positivo per l'operatore economico ed altre sono state inserite ed in attesa di evasione da parte degli organi competenti;

Accertato:

- che l'impresa risulta iscritta nell'Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (White List) della prefettura di Potenza, aggiornato alla data del 23.6.2022 di cui alla legge 190 del 2012 ai sensi dell'art. 1 commi da 52 a 57;
- l'assenza di annotazioni riservate ostative all'affidamento dell'appalto a carico dell'Impresa, come verificato attraverso l'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici sul sito ANAC;

Acquisite:

- la documentazione accertante la regolarità contributiva della ditta "Eredi Galasso Vincenzo s.a.s." dal DURC avente protocollo INAIL_33541980 data richiesta 20.6.2022, scadenza validità 18.10.2022;
- la dichiarazione DGUE rilasciata dall'operatore economico in sede di indagine di mercato;

Visto

il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importo €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	406.653,95
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	24.517,49
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	431.171,44
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:	
1) Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.434,45
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	-
3) Imprevisti	14.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	12.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	-
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	57.698,74
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	8.516,31
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Oneri provinciali spese tecniche	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	-
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	66.215,05
9) I.V.A. sui lavori	94.857,72
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	16.969,30
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	209.476,52
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	640.647,96
Economie di gara	23.377,27
totale generale	664.025,23

Evidenziato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi è l'ing. Rocco Fiore, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trivigno;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) acquisito sulla piattaforma "cupweb.tesoro" risulta essere il seguente J67H21007540001;
- il CIG è 9268956875;

Richiamata la seguente disciplina sostitutiva dell'art. 36 del "Codice dei Contratti", di cui all'art. 1 della **Legge n. 120 del 2020**, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, **da applicare alle procedure indette entro il 30 giugno 2023:**

Art. 1. *"Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"*

Com. 1. *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e*

157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. [...];

Com. 2. “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) [...];

b) **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

Com 3. [...]. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, **a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.**

Dato atto che, al presente affidamento non si applicherà il termine dilatorio, come prescritto dall'art. 32 - comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto effettuato ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto necessario condizionare l'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva, all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 107 del T.U.O.EE.LL. e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) per quanto ancora applicabile;

DETERMINA

- 1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto** delle risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletata mediante la piattaforma E-procurement della CUC Basento Bradano Camastra, numero gara G01187, dalle quali è risultata quale migliore offerta quella formulata dall'operatore economico Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. con sede in via San Vito s.n.c. Avigliano (PZ) c.f. e p. iva 01414790764 che ha offerto un ribasso percentuale del 4,5 % sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 425.815,65 da cui deriva un importo dei lavori ribassato pari ad € 406.653,95 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.517,49, e oltre iva;
- 3. Di aggiudicare definitivamente sotto riserva di efficacia** i lavori di "Messa in sicurezza strada comunale di collegamento SS 407 Basentana - Trivigno" – codice CUP J67H21007540001, in favore dell'impresa Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. con sede in via San Vito s.n.c. Avigliano (PZ) c.f. e p. iva 01414790764 per l'importo contrattuale di € 431.171,44 oltre iva (€ 406.653,95 per lavori + € 24.517,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- 4. Di dare** atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e in attesa di acquisizione dall'ufficio e la cui richiesta risulta inoltrata agli enti competenti;
- 5. Di impegnare** in favore dell'aggiudicatario Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. con sede in via San Vito s.n.c. Avigliano (PZ) c.f. e p. iva 01414790764 la somma complessiva di € 526.029,15 (€ 406.653,95 per lavori + € 24.517,49 per oneri della sicurezza + € 94.857,72 per iva al 22%) con imputazione contabile sull'intervento 10.05.2.202.100.103 capitolo 02826 corrente bilancio dell'Ente;
- 6. Di approvare** il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importo €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	406.653,95
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
4) Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	24.517,49

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	431.171,44
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:	
1) Lavori in economia, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.434,45
2) Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)	-
3) Imprevisti	14.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	12.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	-
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	57.698,74
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	8.516,31
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Oneri provinciali spese tecniche	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	-
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	66.215,05
9) I.V.A. sui lavori	94.857,72
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	16.969,30
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	209.476,52
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	640.647,96
Economie di gara	23.377,27
totale generale	664.025,23

7. Di prenotare la somma complessiva di € 114,618,80 quali somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico dell'opera con imputazione contabile sull'intervento 10.05.2.202.100.103 capitolo 02826 corrente bilancio dell'Ente;

8. Di stabile che:

- il contratto sarà sottoscritto, con l'impresa affidataria, in forma pubblica amministrativa, solo ad avvenuta acquisizione di tutti i requisiti richiesti e ancora non evasi sulla piattaforma Avcpass di Anac;
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
- nel caso in cui l'operato economico non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento dei lavori e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che esso abbia nulla a pretendere al di fuori del corrispettivo per i lavori eventualmente svolti fino a quel momento, così come al penultimo capoverso del comma 8, art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

9. Di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

10. Di dare atto;

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'ing. Rocco Fiore;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
- che sono stati acquisiti il codice **CIG 9268956875** e il codice **CUP J67H21007540001**;
- che l'efficacia della determina rimane comunque subordinata all'esito positivo di cui alle verifiche dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

11. Di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, compreso l'elenco degli operatori economici invitati, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza" e;

12. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, D. Lgs.

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II

F.to: Ing Rocco Fiore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000

Trivigno li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rosetta Carlomagno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28.6.2022** al giorno **13.7.2022**.

Trivigno li, _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing Rocco Fiore

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trivigno, li _____

F.to Ing Rocco Fiore