



COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA II

Servizio Edilizia residenziale pubblica

Reg. Gen. N. 105 del 17/07/2023

DETERMINAZIONE n. 56 del 17/07/2023

OGGETTO:

Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale di Trivigno - CUP J68C22000050004 Determina a contrarre per affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 - Impegno di spesa. CIG 98736108B9

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
Ing Rocco Fiore**

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e Richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di TRIVIGNO, approvato con deliberazione di G.C. n. 64/2008 e, da ultimo, modificato con deliberazione di G.C. n. 47 del 13/10/2017;
- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con la summenzionata deliberazione di G.C. n. 47/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO è articolato in Aree – Servizi;
- con Decreto N. 2 del 19.1.2023, il Sindaco del Comune di TRIVIGNO, ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'AREA N. 3 Tecnica II ed il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, nonché degli articoli 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000);

Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale dare corso a lavori di ampliamento del cimitero comunale di Trivigno, con la realizzazione di nuovi loculi;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso verificare la fattibilità economica di un intervento di ampliamento del cimitero comunale mediante un procedimento di autofinanziamento da parte degli eventuali cittadini interessati con il sistema della prenotazione dei loculi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12.5.2020, sono stati approvati i criteri di assegnazione dei nuovi manufatti da realizzarsi nel cimitero di Trivigno al fine di valutarne la fattibilità economica;
- la realizzazione dei nuovi loculi deve avvenire attraverso il sistema della prenotazione da parte degli utenti interessati ad ottenere l'assegnazione in concessione dei loculi da realizzare;
- è stato dato mandato al Responsabile dell'Area 3 Tecnica II per la predisposizione e l'adozione di apposito avviso pubblico conforme ai criteri fissati con il predetto atto deliberativo;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 3 Tecnica II Reg. Gen. n. 71 del 18.5.2020 è stato approvato l'avviso pubblico e il modello di domanda per la verifica della fattibilità economica, mediante prenotazione, di eventuali nuovi loculi da realizzare nel comune di Trivigno ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 20 maggio al 29 giugno 2020;
- alla data di scadenza fissata con il predetto avviso pubblico, sono pervenute 23 domande di prenotazione per un totale di 34 loculi;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. N. 138 del 24/09/2020 di Area n. 35 del 24/09/2020 è stato affidato all'ing. Antonio Fanelli, con studio in Via Garibaldi n. 28 , 85018 Trivigno (PZ), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1149, C. F. FNLNTN65H10L439X, p. iva 1185050760, l'incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica/preliminare relativo alla "*Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero di Trivigno*", al fine di valutare la reale fattibilità dell'opera, valutazione necessaria a dar corso all'iter di realizzazione dei nuovi loculi e propedeutica alla progettazione esecutiva della stessa;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 16 del 11.3.2021 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico redatto dal tecnico incaricato ing. Antonio Fanelli ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 2.3.2021 al n. 856 avente un importo complessivo di € 137.881,00:

Dato atto che con determinazione Reg. Gen. N. 151 del 09/09/2021, di Area n. 66 del 09/09/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori all'RTP "Napolene ed altri" il cui capogruppo mandatario risulta l'arch. DOMENICO NAPOLEONE nato il 21/10/1961 a S. Giorgio Lucano (MT) e residente in Trivigno (PZ) con studio in S. Giorgio Lucano (MT) , Via Calabria, n. 3, codice fiscale NPL DNC 61R21 H888N, partita IVA 00521310771 Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Potenza al n. 991;

Considerato che a causa di un significativo incremento di circa il 30% dei costi dell'alluminio e dell'acciaio, il progettista ha comunicato di non riuscire a chiudere il progetto per la realizzazione dei 98 loculi previsti dallo studio di fattibilità, restando entro l'importo totale definito dallo studio stesso;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto generale ed il progetto esecutivo relativo al primo stralcio per la realizzazione dei nuovi loculi all'interno del cimitero di Trivigno, redatto dall' RTP "Napolene ed altri" il cui capogruppo mandatario risulta l'arch. DOMENICO NAPOLEONE nato il 21/10/1961 a S. Giorgio Lucano (MT) e residente in Trivigno (PZ) con studio in S. Giorgio Lucano (MT) , Via Calabria, n. 3, codice fiscale NPL DNC 61R21 H888N, partita IVA 00521310771 Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Potenza al n. 991 , ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente in data 17.12.2021 al n. 4319;

Considerato che con nota inviata a mezzo pec del 3.1.2022 prot. n. 25, è stato richiesto, all'ASP di Potenza, il parere igienico sanitario sul progetto di cui trattasi;

Dato atto che l'ASP di Potenza, con proprio nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27.1.2022 prot. n. 279, ha espresso il proprio parere igienico sanitario favorevole

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12.4.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista incaricato ed acquisito al protocollo generale in data 17.12.2021 al n. 4319, relativo al primo stralcio compatibile con le risorse economiche derivanti dalle domande presentate dai cittadini ed in considerazione degli incrementi dei costi dei materiali sopra richiamati, costituito dai seguenti elaborati e quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO		
ALLEGATO	A1	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO	A2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAVOLA	B1	INQUADRAMENTO - ORTOFOTO – CATASTALE (SCALA 1/2000) - STRALCIO CTR AREA CIMITERIALE (SCALA 1/5000)
TAVOLA	B2	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO (SCALA 1/100)
TAVOLA	B3.1	- ABACO TIPOLOGIE BLOCCHI LOCULI (SCALA 1/100) - PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO E POSIZIONI E DIMENSIONI BLOCCHI LOCULI (SCALA 1/100)
TAVOLA	B3.2	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (SCALA 1/100)
TAVOLA	B4	- ABACO TIPOLOGIE NUOVI LOCULI (SCALA 1/100) - ELABORATI GRAFICI PER TIPOLOGIE TIPO NUOVI LOCULI (SCALA 1/100)

TAVOLA	B5	PARTICOLARI COSTRUTTIVI (SCALA 1/VAR)
ALLEGATO	C1	ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI
ALLEGATO	C2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALLEGATO	C3	COSTI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO	C4	INCIDENZA MANODOPERA
ALLEGATO	C5	CRONOPROGRAMMA LAVORI
ALLEGATO	D1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO	D2	SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO	E1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO	E2	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
ALLEGATO	E3	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
		- PROGETTO ESECUTIVO (CALCOLI STRUTTURALI)
TAVOLA	F1	RELAZIONE DI CALCOLO
TAVOLA	F2	TABULATI DI CALCOLO
TAVOLA	F3	RELAZIONE DI SINTESI
TAVOLA	F4	RELAZIONE GEOLOGICA
TAVOLA	F5	RELAZIONE SUI MATERIALI
TAVOLA	F6	RELAZIONE GEOTECNICA
TAVOLA	F7	ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI BLOCCO FRONTALE TIPO A-B, C-D, E-F, G-H
TAVOLA	F8	ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI BLOCCO LATERALE TIPO Z,M,N,O
TAVOLA	F9	ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI BLOCCO LATERALE TIPO "I - L"
TAVOLA	F10	ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI BLOCCO LATERALE TIPO "P-Q-R-S"
TAVOLA	F11	ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI BLOCCO LATERALE TIPO "T-U-V"
TAVOLA	F12	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
TAVOLA	F13	DICHIARAZIONI PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E GEOLOGO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO

Voci		Importi
A	- LAVORI	
A	LAVORI A MISURA:	€ 82.664,13
1	LAVORI A MISURA:	€ 82.664,13
2	LAVORI IA CORPO	€ -
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 82.664,13
3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.986,45
	Totale lavori da appaltare	€ 88.650,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 2.804,69
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Eventi, mostre e riproduzione digitale interventi)	
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€ -
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
	82	
	al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso Cassa	€ 11.153,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale	€ 1.773,01
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.250,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ -
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.500,00
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 19.480,70
10	I.V.A. sui lavori 10%	€ 8.865,06
11	I.V.A. sulle Forniture e spese tecniche e collaudo statico al 22%	3003,66
12	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante al 22%	
13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 31.349,42
C	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 120.000,00

Visti:

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021";
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Dato atto che:

- con determinazione Reg. Gen. N. 136 del 29.9.2022, di Area n. 55 del 29.9.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, all'impresa "Martoccia Michele Antonio s.r.l" con sede in Laurenzana (PZ) alla via vico III Ponte Nuovo n. 18/BIS c.f. e p. iva 02089880765 l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale di Trivigno" - CUP J68C22000050004 per l'importo complessivo di € 78.829,41 (€ 65.676,65 per lavori + € 5.986,45 per oneri della sicurezza + € 7.166,31 per Iva al 10%);
- con nota del 20.12.2022 prot. N. 4350 il RUP autorizzava il direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;
- in data 22.12.2022 veniva redatto un verbale di consegna preliminare;
- con comunicazione del 4.1.2023 tramite pec, il Direttore dei Lavori convocava l'impresa per il giorno 9.1.2023 per procedere alla consegna effettiva dei lavori;
- in data 9.1.2023 alla presenza dell'impresa Martoccia Michele Antonio il D.L. procedeva alla consegna dei lavori sottoscritta "con riserva" dalla ditta;
- nella stessa data con Nota prot. N. 137 del 10.1.2023 inviata tramite pec l'impresa comunicava e quantificava le riserve con relativa richiesta di aggiornamento prezzi;
- i lavori furono sospesi con verbale di sospensione n. 01 del 16.1.2023 per valutazioni riserve della ditta appaltatrice;
- con nota del RUP del comune di Trivigno in data 31.1.2023, prot. N. 404, si richiedeva al direttore dei lavori di relazionare sulla richiesta fatta dall'impresa e relazionare su possibili risoluzioni tecniche economiche;
- con Nota del direttore dei lavori tramite pec in data 19.2.2023, prot. N. 775/2023, lo stesso consegnava al RUP la relazione sulla valutazione delle riserve dell'impresa e proposta di redazione perizia di variante e suppletiva;
- le motivazioni principali, addotte dal direttore dei lavori, a supporto della proposta di redazione della perizia di variante sono riconducibili:
 1. Incrementi dei prezzi di mercato nell'anno 2022;
 2. Difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime;

- 3. Aggiornamento prezzi all'attualità.

Richiamato l'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 7 comma 2ter e comma 2quater del D.L. 30/04/2022, n. 26, convertito in Legge n. 79 del 29/06/2022 che inserisce tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili per la redazione di varianti, senza alterare la natura generale del contratto, l'incremento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

Visto:

- il Parere di funzione consultiva n. 67 dell'11 gennaio, 2023 dell'ANAC che comunica che "tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera è incluso l'aumento significativo del costo dei materiali...";
- l'art. 8 comma 1, comma 5 lettere a) e b) e comma 6 ed art. 22 del D. M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore»), ai sensi del quale il D.L. proponeva la redazione di una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per cause imprevedute ed imprevedibili (aumento costi materiali), non alterando la natura generale del contratto con costi all'interno dello stanziamento complessivo dell'opera;
- la Nota del RUP del comune di Trivigno in data 20/02/2023, prot. N. 807, in riscontro alla relazione della D.L., di autorizzazione al D.L. alla redazione della perizia di variante e suppletiva per cause imprevedute ed imprevedibili, che non alteri la natura del contratto e che sia contenuta all'interno dello stanziamento complessivo dell'opera;

Dato atto che:

- l'impresa appaltatrice comunicava con propria Nota in data 19.5.2023, acquisita al protocollo generale del comune di Trivigno in data 22.5.2023, prot. N. 2358, la rinuncia all'esecuzione dei lavori in appalto, con la motivazione che, nonostante l'aggiornamento prezzi, persistevano le condizioni addotte nelle proprie riserve, soprattutto nell'approvvigionamento dei materiali quali l'acciaio ed altri prodotti e del costo eccessivo per la loro trasformazione;
- con Nota del RUP del comune di Trivigno in data 22.5.2023, prot. N. 2379, si richiedeva al direttore dei lavori di predisporre nel più breve tempo possibile una nuova proposta progettuale che tenesse conto degli eventuali rincari dei materiali e delle suddette situazioni persistenti sul mercato entro il limite massimo dell'importo complessivo stanziato dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'opera di che trattasi;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 1.6.2023 è stato approvato il progetto esecutivo in variante del primo stralcio, redatto dal progettista incaricato, ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 29.5.2023 al n. 2477, redatto sulla base di nuove indagini di mercato ed aggiornando i prezzi al nuovo prezzario della Regione Basilicata per l'anno 2023, che mantiene le stesse caratteristiche dei loculi, riducendoli da n. 65 a n. 56 nuovi loculi cimiteriali all'interno del cimitero di Trivigno nelle stesse posizioni di quelle previste nel progetto principale, formate da due macro-tipologie costituite da blocchi da n.4 livelli o 5 livelli sovrapposti, costituito dai seguenti elaborati:

PROGETTO DI VARIANTE PRIMO STRALCIO		
ALLEGATO	A1	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E QUADRO

		ECONOMICO VARIANTE
ALLEGATO	A2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAVOLA	B1	INQUADRAMENTO - ORTOFOTO – CATASTALE (SCALA 1/2000) - STRALCIO CTR AREA CIMITERIALE (SCALA 1/5000)
TAVOLA	B2	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO (SCALA 1/100)
TAVOLA	B3.1	- ABACO TIPOLOGIE BLOCCHI LOCULI (SCALA 1/100) - PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO E POSIZIONI E DIMENSIONI BLOCCHI LOCULI (SCALA 1/100)
TAVOLA	B3.2	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (SCALA 1/100)
TAVOLA	B4.1	- ELABORATI GRAFICI PER TIPOLOGIE LOCULI TIPO CON ACCESSO FRONTALE – A-B, C-D, E-F, G-H (SCALA 1/50)
TAVOLA	B4.2	- ELABORATI GRAFICI PER TIPOLOGIE LOCULI TIPO CON ACCESSO LATERALE – I-L, P-Q (SCALA 1/50)
TAVOLA	B5	PARTICOLARI COSTRUTTIVI (SCALA 1/VAR)
ALLEGATO	C1	ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI
ALLEGATO	C2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALLEGATO	C3	COSTI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO	C4	INCIDENZA MANODOPERA
ALLEGATO	C5	CRONOPROGRAMMA LAVORI
ALLEGATO	D1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO	D2	SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO	E1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO	E2	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
ALLEGATO	E3	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ed avente il seguente quadro economico

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI TRIVIGNO (PZ). PRIMO STRALCIO		
QUADRO ECONOMICO NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE DI VARIANTE		
	Voci	Importi
A	- LAVORI A MISURA	93 677,07 €
1	LAVORI A MISURA	
2	LAVORI A CORPO	
	SOMMARIO	€ 93 677,07
	Totale lavori	€ 93 677,07
3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 671,77
	Totale lavori da appaltare	€ 96 348,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ -
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Eventi, mostre e riproduzione digitale interventi)	
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€ -
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
	al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso Cassa 4%)	€ 14 000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale	€ 1 926,98
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ -
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2 180,50
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 18 107,48
10	I.V.A. sui lavori 10%	€ 9 634,88
11	I.V.A. sulle forniture e spese tecniche e collaudo statico al 22%	479,71
12	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante al 22%	
13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 28 222,07
C	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 124 570,91

Atteso che:

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l'affidamento diretto degli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;

- l'Ente pertanto, ha ritenuto opportuno effettuare una indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione tra gli operatori economici invitati, avviata in data 8.6.2023 utilizzando la piattaforma informatica "e-Procurement" della Cuc Alto Basento, identificata con codice G01427, fissando al 26.6.2023 il termine ultimo per la presentazione delle offerte ed invitando il seguente operatore economico, esperto nel settore di intervento di cui trattasi, a formulare un'offerta:

- LASEF SRL

- entro il termine fissato per la ricezione delle offerte l'operatore economico ha formulato la propria offerta;

- la ditta "Lasef s.r.l." con sede legale a MANERBIO (BS) in Via Piemonte, 13/17 Cod. fiscale n. 01865050643 Partita IVA n. 01803150984, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 5,0 % sull'importo dei lavori pari ad € 93.677,07 da cui deriva un importo ribassato pari ad € 88.993,22 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.671,77 ed oltre iva al 10%;

- l'offerta presentata risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione e alle caratteristiche dei lavori in oggetto;

- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 ed il successivo Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta del contraente, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Accertato:

- che sono state effettuate in capo all'aggiudicatario le procedure di verifica dei requisiti richiesti ai sensi di legge per contratte con la P.A., mediante il sistema FVOE dell'Anac e che le stesse hanno dato esito favorevole;

Acquisite:

- la documentazione accertante la regolarità contributiva della ditta "Lasef s.r.l." con sede legale a MANERBIO (BS) in Via Piemonte, 13/17 Cod. fiscale n. 01865050643 Partita IVA n. 01803150984 dal DURC avente protocollo INAIL_39124399 data richiesta 16.6.2023, scadenza validità 14.10.2023;

- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sottoscritta dal legale rappresentante;

- il modello DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

- il patto di integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

- la dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi;

Tenuto conto:

Ai sensi dell'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del d.lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale di Trivigno" - CUP J68C22000050004;

- L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale di Trivigno" - CUP J68C22000050004 e si conclude con la sottoscrizione del contratto nelle forme di legge;

- La scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021;

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto delle risultanze della indagine di mercato, avviata in data 8.6.2023 utilizzando la piattaforma informatica "e-Procurement" della Cuc Alto Basento, identificata con codice G01427, risultata deserta;

3. Di affidare per i motivi di cui in premessa, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, all'impresa "Lasef s.r.l." con sede legale a MANERBIO (BS) in Via Piemonte, 13/17 Cod. fiscale n. 01865050643 Partita IVA n. 01803150984 l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero comunale di Trivigno - primo stralcio" - CUP J68C22000050004 approvato con D.G.C. n. 37 del 1.6.2023, per l'importo complessivo di € 100.831,49 (€ 88.993,22 per lavori + € 2.671,77 per oneri della sicurezza + € 9.166,50 per Iva al 10%);

4. Di approvare il seguente quadro economico post affidamento:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI TRIVIGNO (PZ). PRIMO STRALCIO		
QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE DI VARIANTE		
Voci		Importi
A	- LAVORI A MISURA (al netto del ribasso del 5,00%)	€ 88.993,22
1	LAVORI A MISURA	
2	LAVORI A CORPO	
	SOMMANO	€ 88.993,22
	Totale lavori	€ 88.993,22
3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.671,77
	Totale lavori da appaltare	€ 91.664,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	

2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3	Imprevisti	€	-
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Eventi, mostre e riproduzione digitale interventi)		
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€	-
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-
		€	-
	al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (compreso Cassa 4%)	€	14.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale	€	1.926,98
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	-
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	2.180,50
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	18.107,48
10	I.V.A. sui lavori 10%	€	9.166,50
11	I.V.A. sulle Forniture e spese tecniche e collaudo statico al 22%	€	479,71
12	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante al 22%		
13	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	27.753,69
C	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	119.418,68
	Economie	€	5.152,23
	Totale generale	€	124.570,91

6. Di prendere atto della volontà dell'impresa appaltatrice "Martoccia Michele Antonio s.r.l." con sede in Laurenzana (PZ) alla via vico III Ponte Nuovo n. 18/BIS c.f. e p. iva 02089880765 di rinunciare all'esecuzione dei lavori alla stessa affidata con determinazione Reg. Gen. N. 136 del 29.9.2022, di Area n. 55 del 29.9.2022, manifestata con propria comunicazione inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo genarle dell'Ente in data 22.5.2023 al n. 2358;

7. Di disimpegnare la somma complessiva di € 78.829,41 impegnata con determinazione Reg. Gen. N. 136 del 29.9.2022, di Area n. 55 del 29.9.2022 in favore dell'impresa "Martoccia Michele Antonio s.r.l." con sede in Laurenzana (PZ) alla via vico III Ponte Nuovo n. 18/BIS c.f. e p. iva 02089880765 a valere sull'intervento 12.09.2.202 100/101 cap. 02105 del bilancio corrente (impegno n. 544/2022);

8. Di impegnare l'importo complessivo di euro 100.831,49 in favore della ditta "Lasef s.r.l." con sede legale a MANERBIO (BS) in Via Piemonte, 13/17 Cod. fiscale n. 01865050643 Partita IVA n. 01803150984 a valere sull'intervento 12.09.2.202 100/101 cap. 02105 del bilancio corrente con la seguente imputazione:

- per € 78.829,41 sull'importo disimpegnato di cui al precedente punto 7)
- per € 22.002,08 a valere sulla prenotazione n. 8/2021;

9. Di stabile che:

- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge, con l'operatore economico "Lasef s.r.l." con sede legale a MANERBIO (BS) in Via Piemonte, 13/17 Cod. fiscale n. 01865050643 Partita IVA n. 01803150984;
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;

10. Di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

11. Di dare atto;

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'ing. Rocco Fiore;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
- che sono stati acquisiti il codice CIG 98736108B9 e il codice CUP J68C22000050004;

12. Di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza";

13. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
Ing Rocco Fiore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000

Anno	Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macro- aggregato	Cap.	Importo

Trivigno lì, **19/07/2023**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rosetta Carlomagno**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20-lug-2023** al giorno **04-ago-2023**.

Trivigno lì, **20-lug-2023**

**Il Responsabile del Servizio
Ing Rocco Fiore**
