



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE TECNICO LL.PP.

<p>DETERMINA:</p> <p>N. 76 DEL REG. SETTORE N. 258 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 05/06/2019</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE" a valere sul FSC 2014-2020 e Decreto DDG n. 8150 del 24/07/2017- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche apportate col D.Lgs 56/2017 ed art. 192 del D.Lgs. 267/2000 CUP: [E41H17000600003]</p>
--	---

L'anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

PREMESSO CHE:

- la Regione Calabria ha pubblicato la “manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico” (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b);

CONSIDERATO:

- Che l'Amministrazione Comunale ha determinato di procedere all' adeguamento sismico dell'edificio che ospita la Sede Municipale, anche sede comunale di protezione civile;
- Che l'edificio oggetto di richiesta di finanziamento risulta già censito nelle schede base del Piano di Protezione Civile Comunale approvate con Deliberazione di Giunta Comunale;
- Che allo scopo l'Amministrazione Comunale ha disposto per il tramite del Responsabile del Settore Urbanistica dell' Ente, Ing. Francesco Baratta, la Progettazione Definitiva dell' Intervento: ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE”;
- Che con atto deliberativo Giuntale n. 14 del 20/02/2017 esecutivo, l'Ente ha provveduto all' approvazione della progettazione definitiva dell' intervento: ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE” redatta e sottoscritta dall' ing. Francesco Baratta, ed il relativo Q.E. per l'importo complessivo di €. 741.132,21;
- Che l'intervento in oggetto è stato inserito nello schema programma Triennale dell Opere Pubbliche del comune di Marano Principato per l'anno 2018-2020 approvato con atto Deliberativo della Giunta municipale n. 62 del 10/07/2017, esecutivo;
- Che, con nota n. 270923 del 29/08/2017, la Regione Calabria Dipartimento 6 Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità Settore 5 Lavori pubblici ha comunicato l'ammissione al finanziamento

per la realizzazione dell' intervento " **Adeguamento Sismico della Sede Municipale**" per un importo complessivo di €. 738.480,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020 giusto DDG n. 8150 del 24/07/2017;

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 125 del 12/12/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell'Ing. Sergio Pagano dell'importo complessivo pari ad € 738.480,00;
- Che con il medesimo atto deliberativo n. 125 del 13/12/2018 è stato altresì approvato il quadro economico dell' intervento a corredo del progetto esecutivo, per come di seguito riportato;

		• QUADRO ECONOMICO				Importo euro
N.	VOCI DI COSTO					
1	Importo lavori a base d'asta					388.917,41 €
2	Oneri per la mano d'opera					185.432,82 €
3	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso					8.000,00 €
4	TOTALE LAVORI (1+2+3)					582.350,23€
5	Competenze tecniche	5.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica			0,00 €
		5.2	Progettazione definitiva			0,00 €
		5.3	Progettazione esecutiva			10.762,86 €
		5.4	Direzione lavori e certificato regolare esecuzione			17.767,29 €
		5.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			3.416,78 €
		5.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			8.541,96 €
		5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			0,00 €
		5.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			19.222,32 €
		5.9	Rilievi accertamenti ed indagini (Relazione geologica)			7.093,08 €
6	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori			0,00 €
		6.2	Lavori in economia (compreso iva)			7.625,00 €
		6.3	Trasporto a discarica			0,00 €
7	Imposte e tasse	7.1	I.V.A. sui lavori			58.235,02 €
		7.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche			10.883,41 €
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, ect			935,00 €
8	Allacci	8.1	Allacciamenti ai pubblici servizi			0,00 €
9	Spese per gara e pubblicità	9.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			0,00 €
		9.2	Spese per pubblicità			0,00 €
10	Incentivi per funzioni tecniche (ex art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	10.1	Oneri per incentivi			11.647,00 €
11	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11.n	Indicare eventuali ulteriori voci di costo			0,00 €
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)					156.129,73 €
COSTO TOTALE OPERAZIONE (4+12)					738.479,96 €	
ED IN CT.....					738.480,00 €	

DATO ATTO che, in data 31 Maggio 2019, è stata notificata la Convenzione riguardante la realizzazione dell' intervento di "Adeguamento Sismico della Sede Municipale", sottoscritta fra la

Regione Calabria ed il Comune di Marano Principato, con n. 4784 del 21/05/2019 di Repertorio ed acclarata al prot. n. 3949 del 31/05/2019;

Considerato ai sensi di quanto stabilito dall' art. 192 del D.Lgs.267/2000, nonché quanto disposto dall' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.lgs 56/2017, che le stazioni appaltanti prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità dei propri ordinamenti, determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- a) la stipula del contratto dovrà avvenire, sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs 56/2017, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e nella forma pubblica amministrativa secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del codice ed il decorso favorevole del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo
- b) l'esecuzione dei lavori dovrà inizio entro QUARANTACINQUE giorni dalla stipula e registrazione del contratto nella forma pubblica amministrativa ai sensi dall' art 32 comma 14 di cui al D.lgs 50/2016 e successivo correttivo, a seguito di consegna, che potrà anche intervenire nelle more della stipula del contratto d'appalto, per ragioni di urgenza dettate dalla necessità di 'inizio dei lavori, risultante da apposito verbale;
- c) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni QUATTROCENTO naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. del Capitolato speciale d'appalto);
- d) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale (art del Capitolato speciale d'appalto);
- e) Il pagamento avverrà per stati d'avanzamento prodotti dalla Direzione dei lavori, dell' ammontare netto di €. 100.000,00;
- f) il contratto nelle forme di cui all' art. 32 comma 14 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs 56/2017 e in ragione dell' importo è da intendersi stipulato a misura;
- g) nel caso di necessità di eventuali varianti saranno in conformità alle disposizioni di cui all' art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e succ. m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017 e s.m.i di cui al D.L. 32 del 18/04/2019;
- h) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al decreto legislativo 50/2016 e s.m. di cui al D.Lgs 56/2017 e successive modifiche di cui al

D.L. 18/04/2019 n. 32, DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché delle disposizioni di cui al DM. 07/03/2018 n. 49 nelle fattispecie specifiche in esso richiamate;

Accertato che l'intervento di che trattasi è finalizzato all'adeguamento sismico della sede municipale con carattere strategico e che pertanto la formulazione del progetto esecutivo è prevalentemente mirata a risolvere problemi di tipo strutturale;

Dato atto che, trattandosi della sede municipale, risulta di fondamentale importanza effettuare tutte le lavorazioni interconnesse di tipo edile ed impiantistico nel rispetto delle norme vigenti e al fine di ottenere l'agibilità completa dell'immobile;

Dato atto che si ravvisa, nell'esecuzione dell'appalto, la necessità di effettuare l'intervento nel periodo più breve possibile, auspicando ad una contrazione dei tempi di realizzazione dell'intervento quale fattore premiante e fondamentale in modo anche da ridurre al minimo il trasferimento degli uffici municipali in altra localizzazione logistica, non potendosi effettuare lavori contestualmente all'uso della struttura;

Preso atto che, per quanto esposto nei punti precedenti, si ravvisa la necessità di ricorrere ad effettuare la gara con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis in quanto i fattori qualità/tempo, oltre al fattore prezzo, risultano determinanti per addivenire ad una migliore e completa realizzazione dell'opera pubblica

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si da atto che la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i di cui al D.lgs 56/2017 come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 con gara di evidenza pubblica, mediante ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del medesimo codice dei contratti, come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusto quanto contemplato dall'art. 36 comma 9-bis ultimo periodo del D.lgs 50/2016 e s.m. i. di cui al D.Lgs. 56 2017 siccome modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019;

Che la procedura di appalto sarà esperita attraverso la Centrale di Committenza CUC SERRE MENDICINO cui l'ente ha aderito, secondo le modalità prescritte;

Ritenuto doversi procedere all'adozione di opportuno atto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000, e dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.lgs 56/2017;

Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto Sindacale n. 997 del 07/02/2019;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e succ.. modifiche di cui al D.lvo 56/2017;

Visto il D.L. 18/04/2019 n. 32;

Visto il TU 267/2000 e ss.mm;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di indire l'appalto dell' intervento di "ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE" a valere sull 'FSC 2014-2020 e Decreto DDG n. 8150 del 24/07/2017 dell' importo complessivo di €. 738.480,00 di cui €. 582.350,23 per lavori comprensivi degli oneri sicurezza pari ad €. 8.000,00 ed Oneri per la manodopera pari ad € 185.432,82, mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 siccome modificato dal D.lgs 56/2017;

Di procedere, alla scelta del contraente ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/ 2016 e s.m.i di cui al D.lgs 56/2017 come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 con gara di evidenza pubblica, mediante ricorso alla procedura aperta di cui all' art. 60 del medesimo codice dei contratti, come modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusto quanto contemplato dall' art. 36 comma 9-bis ultimo periodo del D.lgs 50/2016 e s.m. i. di cui al D.Lgs. 56 2017 e s.m.i apportate con il D.L. n. 32 del 18/04/2019;

Di dare atto:

Che la procedura di appalto sarà esperita attraverso la Centrale di Committenza CUC SERRE MENDICINO cui l'ente ha aderito,secondo le modalità prescritte conformemente alle vigenti disposizioni e norme di riferimento;

Che ai sensi di quanto stabilito dall' art. 192 del D.Lgs.267/2000, nonché quanto disposto dall' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.lgs 56/2017, le stazioni appaltanti prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità dei propri ordinamenti, determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Di adottare la presente ai sensi di quanto disposto dall' art. 192 del D.Lgs.267/2000 e dall' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.lgs 56/2017;

Di Stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato Speciale d'appalto e nello schema di Contratto integrante il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010 applicabile per la parte ancora in vigore nonché del DM. 07/03/2018 n. 49;

DI DARE ATTO:

Che la spesa complessiva per la realizzazione dell' intervento in oggetto, risulta prevista nel Bilancio dell' ente anno 2018 capitolo n. 1315 dell' importo complessivo di €. 738.480,00 giusto finanziamento della Regione Calabria DDG n. 8150 del 24/07/2017;

Che il Responsabile del Procedimento (RUP) dell' intervento è il Responsabile del Settore LL.PP Geom. Luigi A. Patitucci, giusto Decreto Sindacale prot. 5489 del 13/09/2017;

DI ATTESTARE:

La regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- **Che** ai sensi dell'art.6 della L.241/1990 e ss.mm., dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- **Che**, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 97/2016, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.comune.maranoprincipato.cs.it.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Di Prendere Atto che il Codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, ottenuto attraverso la procedura sulla Piattaforma SIMOG dell' ANAC e' il seguente: **[7929941A52]**

Di dare comunicazione della presente ai capogruppo consiliari e Prefettura;

Di Trasmettere *il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario* per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Geom. Giovanni TENUTA**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Geom. Luigi PATITUCCI**

Impegno	N°	2127	Anno	2018	Euro	220.000,00
Impegno	N°	5	Anno	2020	Euro	380.000,00
Impegno	N°	1	Anno	2021	Euro	138.480,00

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
01	05	2	02	1315

Previsioni Iniziali	Euro	Impegno
Previsioni esecutive	Euro	bilancio 2018
Previsioni Attuali	Euro	re imputato
Impegni definitivi	Euro	parzialmente
Disponibilità	Euro	nel triennio 2018-2020-2021

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 05/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 06/06/2019

Il Responsabile del Settore
Geom. Luigi PATITUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 409 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06/06/2019 al 21/06/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 06/06/2019

L'addetto alla pubblicazione
F.to: