



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE TECNICO LL.PP.

DETERMINA: N. 200 DEL REG. SETTORE N. 560 DEL REG.GENERALE DATA: 20/10/2023	OGGETTO: POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Asse 6. Azione 6.3.1 - DGR 355 del 21/7/2023. DGR 410 del 10/08/2023. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione fognarie e depurazione per usi civili " - Convenzione rep. 17505 del 12/09/2023. <input type="checkbox"/> Lavori di riqualificazione viabilità interna, aree verdi e sottoservizi del centro abitato di Marano Principato"- CUP:E48B23001330002 -CIG: A0190245AE Aggiudicazione ed efficacia atti di gara, art. 17 c. 5 D.lgs. 36/2023, nei confronti dell'Operatore Economico Calabro Inerti srl PI 00449010784 e rimodulazione quadro Economico.
---	--

L'anno duemilaventitre del mese di ottobre del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

PREMESSO

- Che la Regione Calabria, con l'intento di costruire le premesse e le condizioni per il pieno utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie in linea con i fabbisogni delle comunità locali, ha pubblicato di un atto ricognitivo del 09/06/2023 emanando un avviso pubblico inerente la ricognizione per l'individuazione di progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali, dotati di progettazione esecutiva approvata, con l'obiettivo di acquisire il potenziale fabbisogno delle comunità locali nei diversi ambiti di competenza;
- Che il Comune di Marano Principato si è candidato a detto atto ricognitivo con la presentazione dell'intervento denominato: "*lavori di riqualificazione viabilità interna, aree verdi e sottoservizi del centro abitato di Marano Principato*" - CUP: E48B23001330002 approvato con DGM n. 70 del 05/06/2023.
- Che con nota protocollo 5026 del 16/06/2023 il Comune di Marano Principato ha trasmesso istanza di partecipazione all'azione 6.3.1 "*potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili*".
- Che il 18/07/2023 veniva pubblicato l'elenco degli interventi "*ricevibili*" dal quale si evince che il Comune di Marano Principato rientra nell'elenco degli interventi ricevibili per un importo di € 380.000,00 per il progetto di che trattasi;
- Che con D.G.R. n. 355 del 21.07.2023, la Regione Calabria ha preso atto dell'esito della procedura ricognitiva individuando, le fonti finanziarie necessarie ad assicurare la copertura degli interventi "*ricevibili*", sull'asse 4 e 6;

-Che in data 28/07/2023 con nota protocollo n. 6300 il comune di Marano Principato trasmetteva domanda di ammissione a finanziamento allegando il progetto esecutivo e le dichiarazioni richieste per il perfezionamento dell'istanza di contributo.

-Che in data 10/08/2023 con DGR n. 410 la Regione Calabria pubblicava l'elenco degli interventi finanziati, dal quale si evince che il Comune di Marano Principato risulta ammesso a finanziamento per l'intervento in premessa descritto.

-Che con nota prot. 363268 del 11/08/2023 la Regione Calabria comunicava che era stato approvato l'elenco dei progetti Ammissibili e in considerazione dei tempi ridotti, nelle more del perfezionamento della convenzione regolante i rapporti tra enti indirizzava a porre in essere tutte le attività di competenza per addivenire all'aggiudicazione dei lavori nel più breve tempo possibile.

-Che DDG n. 1237 del 28/08/2023, si decretava l'ammissione a finanziamento dell'intervento in oggetto, a valere sulle risorse di cui al POR Calabria FESR FSE 20214_2020 – Asse 6 – azione 6.3.1.

-Che con convenzione rep. 17505 del 12/09/2023 venivano perfezionati i rapporti tra questa amministrazione comunale e il competente dipartimento regionale, disciplinando l'attuazione dell'intervento in oggetto.

VISTA

-La DGM n. 70 del 05/06/2023 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei: *“lavori di riqualificazione viabilità interna, aree verdi e sottoservizi del centro abitato di Marano Principato” CUP: E48B23001330002* per un importo di € 380.000,00.

-La DGM n. 93 del 28/08/2023 con la quale si prendeva atto del finanziamento.

-La nota protocollo 6995 del 01/09/2023 con la quale il Comune di Marano Principato provvedeva alla trasmissione della Convenzione firmata per accettazione e dei relativi allegati.

-La Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04/09/2023 con la quale si provvedeva alla variazione del programma delle OOPP.

DATO ATTO

-Che con determina a contrarre n. 163/444 del 05/09/2023 veniva indetta la procedura di gara negoziata con invito rivolto ad almeno 5 soggetti.

-Che con determina n. 79 del 11/09/2023 della CUC Serre, venivano approvati gli atti di gara e veniva indetta la procedura di gara, con la pubblicazione di 20 giorni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

-Che in seguito alla procedura di gara del 02/10/2023, si constatava che l'esito della gara risultava infruttuoso.

-Che con determina del settore lpp n. 181/512 del 03/10/2023 si prendeva atto dell'esito infruttuoso della procedura di gara e con determina a contrarre del settore lpp n. 182/513 del 03/10/2023 si determinava una nuova procedura di gara con invito ad altri 5 soggetti, ma con il criterio del prezzo più basso.

RITENUTO

-Procedere con la massima urgenza e celerità, all'appalto dei lavori e quindi, alla cantierizzazione dell'opera.

VISTA

-La Determina n. 182/512 del 03/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante la piattaforma e-procurement della CUC Serre, di cui il Comune ne è parte integrante.

Che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

DATO ATTO

-Che sono stati inviati n. 5 operatori a presentare offerta:

1. Cal progetti soc. Cooperativa – Vibo Valentia PI
2. Baffa Cosmo srl – San Cosmo Albanese (CS) PI
3. Edil camp sas di Capalbo e C. San Cosmo Albanese (CS) PI
4. Calabro Inerti srl – Torano Castello (CS) PI
5. Verbicaro sas di Verbicaro – Morano Calabro PI

-Tutti Operatori economici invitati a detta procedura dotati di attestazione SOA nella categoria prevalente “OG6”

-Che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

-Che il seggio di gara ha provveduto in data 16/10/2023 all’apertura delle offerte.

-Che dai verbali di gara si evince che sono pervenute n. 3 offerte da cui risultava l’aggiudicazione in via provvisoria della suddetta gara all’Operatore Economico Calabro Inerti srl PI 00449010784 il quale ha offerto un ribasso del 4,015 % per come si evince dal sottostante prospetto:

		Ribasso
1	Cal progetti soc. Cooperativa	///
2	Baffa Cosmo srl	///
3	Edil camp sas di Capalbo e C.	1,001 %
4	Calabro Inerti srl	4,015 %
5	Verbicaro sas di Verbicaro	2,900 %

VISTO

L’avviso pubblicato sulla CUC serre, con cui si sono rese note le risultanze di gara di cui sopra.

-La proposta di aggiudicazione, formulata dal seggio di gara, con verbale del 16/10/2023 e la proposta di aggiudicazione della CUC Serre.

-L’offerta economica dell’Operatore Economico Calabro Inerti srl che ha offerto un ribasso del 4,015 % (quattrovirgola/015 per cento) sull’importo a base d’asta, esclusi oneri per la sicurezza e costo della manodopera.

ACCERTATO

-Che sono stati svolti i controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico proposto in aggiudicazione, ai sensi dell’art. 99 D. lgs. 36/2023, attraverso l’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico “FVOE”.

-Che non insistono motivi di esclusione.

VISTO

-Il nuovo quadro economico (post-gara) formulato in seguito all’aggiudicazione risulta essere:

			progetto	Aggiudicaz
A				4,015 %
A.1	Totale lavoro a corpo e a misura, a base d'asta		259.029,11	248.629,09
A.11	Incidenza manodopera (non soggetta ribasso)		35.970,89	35.970,89
A.2	Oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)		5.724,00	5.724,00
	TOTALE LAVORI: A.1+A.1.1+A.2		300.724,00	290.323,98
B				
B1.1	Spese tecniche (prog, DDLL. Sic. cont., CRE)		15.000,00	15.000,00
B1.2	Spese per commissioni e procedure di gara		3.500,00	3.500,00
B1.3.1	Rup, art.113 c.3 D.lgs. 36/2023 (80 % funz. tecn)		4.811,58	4.811,58
B1.3.2	Rup, art. 113 c.5 D.lgs. 36/2023 (20 % beni strum.)		1.202,90	1.202,90
	TOTALE SPESE TECNICHE		24.514,48	24.514,48
C				

C1.1	CNPAIA su spese tecniche		600,00	600,00
	TOTALE PREVIDENZA		600,00	600,00
D				
D1.1	Diritti per istruttorie, pareri e N.O.		1.000,00	1.000,00
D1.2	Spese per verifiche, prove...etc.		3.000,00	3.000,00
	TOTALE ALTRO		4.000,00	4.000,00
E				
E1.1	IVA sui lavori		30.072,40	29.032,40
E1.2	IVA su spese tecniche (B1.1+B1.2)		4.070,00	4.070,00
E1.3	IVA su altre voci (C1.1+D1.2)		792,00	792,00
	TOTALE IVA		34.934,40	33.894,40
F	Economie		15.227,12	26.667,14
	TOTALE INTERVENTO: (A+B+C+D+E+F)		380.000,00	380.000,00

DATO ATTO

-Che il finanziamento totale dell'opera è garantito come contributo a fondo perduto dalle risorse concesse dalla Regione Calabria a valere sulle risorse di cui al POR Calabria FESR FSE 2014 -2020, Asse 6, Azione 6.1.3 previste dalla DGR n. 355 del 21.07.2023 E DGR 410 del 10/08/2023.

-Che la Spesa è imputata su apposito Capitolo del Vigente Esercizio Finanziario.

-Che, per quanto sopra, il presente provvedimento di aggiudicazione si configura immediatamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17 c. 5 D.lgs. n. 36/2023.

-Che la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara può ritenersi valida e che sono rispettati i termini procedurali e i dettami di cui all'art. 17 del d.lgs. 36/2023, per cui è possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti dell'operatore individuato come migliore offerente.

VISTO

-Lo schema di contratto e il capitolato d'appalto, che disciplinano l'esecuzione dei lavori in argomento, allegati ed approvati all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo.

RITENUTO

-per quanto precede, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi.

DATO ATTO

-Che l'importo del contratto da stipulare con l'aggiudicatario è stimato in € 290.323,98 (euro duecentonovantamilatrentoventire/98) oltre IVA nella misura di legge e per complessivi € 319.356,38

-che per il prosieguo delle fasi di realizzazione dell'opera, al fine di accelerare l'iter amministrativo l'ufficio direzione lavoro sarà costituito da personale interno all'ente, i quali espletteranno le seguenti funzioni: ing. Eduardo B IANNACE DDLL, Dr. Geom. Giovanni TENUTA, direttore operativo e CSE, l'ing. Valentina GUAGLIARDI svolgerà le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo.

RILEVATO

-Che, in merito alle erogazioni, vige l'obbligo di alimentazione del Sistema Informativo (SIURP) - istituito in conformità all'art. 125, comma 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 480/2014 inerente il monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale.

Atteso che la Spesa è imputata sul Capitolo n. 1510/5 del Vigente Esercizio Finanziario.

Ritenuto di procedere ad emanare il presente provvedimento, atteso il preminente interesse pubblico connesso all'attuazione dell'intervento in oggetto.

Acquisiti il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario e accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

Visto il «Codice dei contratti pubblici» approvato con D.lgs. 30/03/2023, n. 36 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali.

Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia

D E T E R M I N A

1. DI AGGIUDICARE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, l'appalto per l'intervento denominato "*lavori di riqualificazione viabilità interna, aree verdi e sottoservizi del centro abitato di Marano Principato*" - CUP: E48B23001330002 approvato con DGM n. 70 del 05/06/2023, all'Operatore Economico Calabro Inerti srl PI 00449010784 C.da Macchia Tavola – 87010 Torano Castello (CS).

2. DI PRECISARE

-Altresì, che la procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, è stata espletata mediante ricorso ad apposita piattaforma di e-procurement CUC Serre.

-Che, con la presente si approvano tutti gli atti trasmessi dall'aggiudicatario e dai partecipanti tramite piattaforma, nonché quelli prodotti dal seggio di gara, inclusi tutti i verbali e la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla CUC Serra, per come richiamati in narrativa e che vengono allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

-che per il prosieguo delle fasi di realizzazione dell'opera, al fine di accelerare l'iter amministrativo l'ufficio direzione lavoro sarà costituito da personale interno all'ente, i quali espletano le seguenti funzioni: ing. Eduardo B IANNACE DDLL, Dr. Geom. Giovanni TENUTA direttore operativo e CSE, l'ing. Valentina GUAGLIARDI svolgerà le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo.

3. DI DARE ATTO, che:

a) ai sensi dell'art. 17 c. 6 d.lgs. 36/2023, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

b) ai sensi degli art. 17 c. 8 e 9 e art. 50 c. 6 d.lgs. 36/2023, considerate le contingentate scadenze temporali di attuazione, questa stazione appaltante procederà all'esecuzione anticipata del contratto e nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;

c) ai sensi dell'art. 18 c. 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, c. 1, lett. b) allo stesso d.lgs. 36/2023, nel rispetto delle disposizioni del codice, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 106 d.lgs. 36/2023, ed ulteriori rituali adempimenti di legge;

d) ai sensi dell'art. 55 c. 1 d.lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dalla presente aggiudicazione.

e) l'oggetto del contratto è "*lavori di riqualificazione viabilità interna, aree verdi e sottoservizi del centro abitato di Marano Principato*"- CUP: E48B23001330002 e con la sua esecuzione si intende realizzare «opere pubbliche», per come dettagliato nel progetto esecutivo approvato con DGM n. 70 del 07/06/2023, nel rispetto delle disposizioni di

finanziamento della Regione Calabria giusta convenzione rep. 17505 del 12/09/2023 sottoscritta tra Questa Amministrazione Comunale e il Competente Dipartimento Regionale, che disciplina l'attuazione dell'intervento in oggetto»;

f) l'importo del contratto da stipulare è di 290.323,98 € (euro duecentonovatamilatrecentoventire/98) – inclusivo € 35.970,89 (trentacinquemilanovecentosettanta/89) per incidenza della manodopera ed € 5.274,00 € (euro cinquemiladuecentosettantaquattro/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA stimata in 29.032,40 da versare in regime di *split-payment* (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972) (euro ventinovemilazerotrentadue/40) e per complessivi € 319.356,38 (euro trecentodiciannovemilatrecentocinquantasei/38), e garantirà il rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

g) il contratto è stipulato «a misura» ed il termine previsto per la sua esecuzione è fissato in n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

h) non sono ammesse modifiche e/o varianti del contratto nemmeno per clausole di revisione dei prezzi, pertanto, i prezzi d'appalto si intendono incondizionatamente accettati all'atto di presentazione dell'offerta e vincolanti per l'esecutore;

i) il Comune si riserva, inoltre, di modificare il contratto in corso di esecuzione per modifiche non sostanziali del progetto il cui importo sia contenuto entro il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023.

l) che la spesa oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria all'interno al capitolo di bilancio costituito per lo scopo, con contributo a fondo perduto dalle risorse concesse dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali *POR Calabria FESR FSE 2014–2020. Asse 6. Azione 6.3.1 – DGR 355 del 21/7/2023. DGR 410 del 10/08/2023. “Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione fognarie e depurazione per usi civili” – Convenzione rep. 17505 del 12/09/2023*

4. di IMPEGNARE

-La somma di € 319.356,38 euro (trecentodiciannovemilatrecentocinquantasei/38) nei confronti dell'operatore Economico Calabro inerti srl PI 00449010784 C.da Macchia Tavola – 87010 Torano Castello (CS) per la realizzazione dei lavori di che trattasi. Che le somme di che trattasi trovano imputazione al cap. 1510/5 – T. II- Mis. 10 – P. 05 – Mac. 05

5. DI ATTESTARE

-In merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.

6. DI DICHIARARE

Il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di Visto di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria di cui all'art. 183 comma 9 del d.lgs. 267/2000.

7. DI PROVVEDERE

all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'ANAC secondo la normativa vigente.

alla rendicontazione dell'opera sui portale BDAB-MOP per la rendicontazione dell'opera ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 e delle disposizioni di finanziamento e sul portale SIURP.

8. DI DARE MANDATO

al Responsabile della Trasparenza per le opportune pubblicazioni sul profilo internet del Comune, nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 36/2023.

9. DI DICHIARARE

Il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di Visto di Regolarità Contabile e Copertura finanziaria di cui all'art. 183 comma 9 d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Ing. Eduardo Biagio IANNACE**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Ing. Eduardo Biagio IANNACE**

Imp. 319.356,38

Impegno	N°	1008	Anno	2023	Euro	320.000,00
---------	----	------	------	------	------	------------

Liquidazione	N°		Anno	2023	Euro	
--------------	----	--	------	------	------	--

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
10	05	2	05	1510/5

Previsioni Iniziali	Euro	Impegno
Previsioni esecutive	Euro	assunto con
Previsioni Attuali	Euro	atto precedente
Impegni definitivi	Euro	
Disponibilità	Euro	

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

 Si attesta la copertura finanziaria Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 23/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Emilia MOLINARO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 23/10/2023

Il Responsabile del Settore
Ing. Eduardo Biagio IANNACE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 934 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 23/10/2023 al 07/11/2023 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 23/10/2023

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Dr. Geom. Giovanni TENUTA