COMUNE DI VENASCA PROVINCIA DI CUNEQ

REPERTORIO N.

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITER O

COMUNALE
Ditta appaltatrice: con sede in —Via n.
Importo contrattuale: Euro + IVA nella misura éiglge (compresi oneri

per la sicurezza di € 6.000,00)

Codice C.U.P.:186D20000030006 Codice C.I.G. derivato: (da acquisire)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di n Vienasca

presso la sede del Palazzo Comunale, Piazza G.oWam. 19 avanti a m

MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia, Segretario Comunadeitorizzato per legge

a

ricevere gli atti del Comune, si sono personalmeaosgituiti:

- MOI Giuseppe nato a Cagliari il , domiciliato per la cariceepso sede municipale

in

qualita di Responsabile del Servizio Tecnico il lgumterviene esclusivamente nel

nome, per conto e nell'interesse del Comune di ¥emai sensi del D.L. 267/2000, che

nel contesto dell’atto potra essere chiamato affeh&e Appaltante”;

- nato a (CN , residente a (CN) — Via
n. ,C.F. , in qualita di legale raggentante della Ditta iscritta al
Registro delle Imprese di al numero con sede in — Via n. (P.
IVA........ ). aggiudicataria dei lavori di cui soprahe nel prosieguo dell’atto potra

essere chiamata per brevita anche “Appaltatore”.

Di comune accordo, le parti sopra nominate, dellaidentita personale e capacjta

giuridica io Seqgretario rogante sono personalmestto, in possesso dei requisiti

di

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni cbmio consenso ai sensi dell’art.

A8




della legge notarile e mi chiedono di ricevereriégente atto col quale convengonp e

stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

- in data € stata esperita la procedagziata art. 1, comma 2, lett. b) Legge

A%
>

120/2020 e con il criterio di aggiudicazione basatbminor prezzo ex art. 97, commi| 2,

U

2 bis, 3 bis e 8 del D. Lgs. n. 50/16, per I'affidanto dei lavori di “Ampliamneto de

cimitero comunale di Venasca”, quali risultanti dajogetto esecutivo redatto |in

conformita all'art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. ®é&lartt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/10

dettagliatamente descritti nel capitolato specilEppalto posto a base di gara per

I'importo a corpo dei lavori a base di gara paromplessivi:

- € 177.000,00 oltre IVA, di cui € 6.000,00 per ork sicurezza ex art. 100 del D. Lgs.

n. 81/2008 non soggetti a ribasso;

- vista la lettera di invito trasmessa a cinquedadati sorteggiati;

- viste le offerte pervenute a mezzo della piattatbinformatica SINTEL;

- in base al verbale del giorno il R.UhR.proposto 'aggiudicazione dei lavori alla

Ditta con sede in — Via n. imduata

mediante il criterio del minor prezzo ex art. 36mena 9 bis del D. Lgs. n. 50/16, |al

prezzo offerto a corpo di € oltreAIdi cui € 6.000,00 per l'attuazione delle

misure di sicurezza ex art. 100 del D. Lgs. n. 8a#non soggetti a ribasso;

- il Comune di Venasca a seguito del positivo edélbe verifiche dei requisiti soggettiv

dell'Appaltatore ha disposto I'aggiudicazione dgfia-efficace ex art. 32 comma 7 del

D. Lgs. n. 50/16 mediante determinazione n. | H€2020;

- 'Appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data (dichiarazione prodotta in offeria)

circa la piena conoscenza della documentazionesfit@ie e dei luoghi;

-I'Appaltatore ha preso atto e tenuto conto neliafilazione dell'offerta, che il prezzao a




corpo pattuito non puo essere ceduto modificatia $islse della verifica della quantita o

della qualita della prestazione, ed ha assoltdligb di controllarne le voci e le quanti

ta

attraverso l'esame di tutti gli elaborati progdttea pertanto, attesta di aver formulato

I'offerta medesima tenendo conto di voci e relatjuantita che si ritengono ecceden

ti 0

carenti 0 mancanti, e di aver altresi tenuto cagitle eventuali discordanze ne

lle

indicazioni qualitative e quantitative delle voitévabili dal computo metrico estimatiy

nella formulazione dell'offerta, che riferita adeuzione dei lavori secondo gli elabo

rati

progettuali posti a base di gara, resta comun@sa £ invariabile in quanto a corpo;

- in_applicazione dell'art. 4 del decreto MIT 7 mmi2018 n. 49, il direttore dei lavg

(D.L.) ha fornito l'attestazione dello stato deodii in merito alla cantierabilita d

®.

3

lavori e segnatamente:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobiteiessati dai lavori secondo le indicazipni

risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabiligl grogetto, sopravvenuti rispetto al

gli

accertamenti effettuati prima dell'approvazionemebetto medesimo;

- il Comune di Venasca ai fini della stipulazions dontratto di appalto ha acquisitq

DURC regolare dell'Appaltatore che risulta in regobn gli adempimenti contributivi

come da DURC online emesso il con scadenzail ;

- l'impresa assegnataria ex art. 97, D. Lgs. @18 e s.m.i. Si impegna a verificare

a

conformita dei Piani Operativi per la Sicurezzalaléiprese esecutrici sia al Pia

Operativo per la Sicurezza (PSC) di Progetto sigraprio Piano Operativo per

la

Sicurezza (POS) e si impegna altresi a metteresgosizione del Rappresentante

dei

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle impresecese&i copia del PSC e dei POS

almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei laio

TRA LE PARTI




si conviene e si stipula guanto seque:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga a realizzare le opere uialla procedura negoziata ex art. 36,

comma 2, lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/16, meglio sipeate dagli elaborati progettuali

menzionati nel successivo ART. 2 per l'importoameticorpo di € ( /00) olt

IVA, inclusi € 6.000,00 per oneri di sicurezza t&imini sotto indicati ed entro 87 gionni

naturali e consecutivi a decorrere dal verbaleodsegna delle opere (“Contratto”).

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante delcontratto di appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del presamta®o, i sequenti atti:

a) Capitolato Generale (non materialmente allegato)

b) Capitolato Speciale d'Appalto (“C.S.A.”) (magdnente allegato);

c) Elaborati progettuali e le relazioni approvainadelibera G.C. n. 51 del 12/06/20

20

(non materialmente allegato);

d) Elenco dei Prezzi Unitari (materialmente allegat

e) Computo metrico estimativo (materialmente aliega

f) Piano di Sicurezza (non materialmente allegato);

g) Il cronoprogramma (non materialmente allegato);

h) Le polizze di garanzia (non materialmente aliega

i) Offerta economica (non materialmente allegato);

I) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dalbaltatore a corredo dell'Offerta (n

on

materialmente allegato);

m) Programma esecutivo dei lavori redatto dall'Apare e approvato dalla D.L. (n¢

DN

materialmente allegato).

Ferma la prevalenza del Contratto nel rispetto @leLgs. n. 50/2016, del D.P.R.

207/2010 limitatamente agli articoli non abrogatgel Capitolato Generale d'appalto

dei




lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n.51¥mitatamente agli articoli non

abrogati, I'elencazione dei documenti, come somparesentata, individua la prevalenza

degli stessi ai fini contrattuali.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici & elaborati descrittivi valgono le

indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto I'ossera piena, assoluta, inderogabil

19%
D

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obliligoneri e modalita dedotti e risulta

nti

dal C.S.A., integrante il progetto esecutivo a bdisgara, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore diech di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della Committente e dell'Appaltatore.

Contabilizzazione lavori. Adempimenti legge n. 1360

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, artassume |'obbligo di comunica

\re

tempestivamente al Committente, in corso d'opesenteali intervenute variazioni nel

la

composizione societaria di entita superiore al &¥etto a quanto comunicato ai sensi

dell'art. 1 medesimo D.P.C.M..

Ai sensi dell'art 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/2@46a corrisposta l'anticipazione

del

20% sull'importo contrattuale entro quindici giordall'effettivo inizio dei lavor

attestato dal R.U.P..

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata atlatituzione di garanzia fideiusso

ria

legalizzata da notaio, di importo pari all'anticiwame maggiorato del tasso di intere

sse

legale applicato al periodo necessario al recupgetbanticipazione stessa second

D il

cronoprogramma dei lavori.

La Stazione Appaltante corrisponde le rate di aitcera rata di saldo, quest’ultima p

al 10% dell'importo contrattuale, nei termini sattdicati.

Il D.L. adotta e trasmette entro 30 (trenta) dallzcertata maturazione lo stato

di




avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sugdar@mette il relativo certificato di

pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimentoS#d.. 1| RUP, previe le verifiche di

legge (verifica prescritta dal DM n. 40/2008lddalita di attuazione dell'articolo 48 bis

del D.P.R. n. 602/73, recante disposizioni in matati pagamenti da parte delle

pubbliche amministrazionj” verifica DURC on line, verifica regolarita retutiva e

correttezza dell'effettuazione/versamento ritenBfeEF per i lavoratori dell'appaltatore

e degli eventuali subappaltatori), invia il ced#fto di pagamento alla Committente per

I'emissione dell'atto di liguidazione/mandato dga@ento e pagamento che devono

avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimed& SAL, sempre che siano pervenute

le fatture dell’Appaltatore.

In base all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50201 pagamento della rata di saldo

pari al 10% dell'importo contrattuale, & subordita costituzione di una cauzione g di

una garanzia fideiussoria bancaria o assicuratiwvagh'importo della medesima rata|di

saldo maggiorato del tasso di interesse legaldécapplper il periodo intercorrente tra|la

data di emissione del certificato di regolare ezene e l'assunzione del carattere di

definitivita del medesimo.

All'esito positivo del certificato di regolare esg®mne, e comungue entro un termine non

superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il Rutette il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltat il relativo pagamento e effettuato

nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti slaldetto esito positivo, sempre che

siano pervenute le fatture dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, tenuto conto della specificita dabhziamento riconosce e accetta che il

tempo intercorrente tra la richiesta di sommingtmae fatta dalla Committente all'Ente

finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo add@mmento delle somme richieste e

dovute, non potra essere computato né ai fini dédoto di eventuali interessi per




ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia resta di risarcimento danni, indennizzi

o compensi di qualunque tipo, in quanto non implgadlla Committente. Nel caso in

cui_nonostante la tempestiva richiesta di somngugbne fatta dalla Committente

allEnte finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettaccreditamento delle somme

richieste e dovute dovesse superare i 60 (sessambapi naturali, spetteranno

all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cai D. Lgs. n. 231/02, a partire dal

120esimo _giorno dalla data di adozione/ricevimeadb SAL e purché nel frattempo

siano prodotte idonee fatture.

L'Appaltatore non potra pretendere dalla Committehpagamento della rata di saldo

sino a quando non avra consegnato tutte le docaaient e certificazioni previste a suo

carico dal progetto esecutivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 8% del D. Lgs. n. 276/2003, I'Appaltatore

e i subappaltatori durante I'esecuzione dei lawlmyranno fornire periodicamente (con

cadenza trimestrale) alla Committente specificadiahiarazione con firma autografa

dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore einustt, rilasciata nelle forme del

D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia semplice midacumento di identita del

sottoscrittore, a comprova della regolarita retiiue della correttezza dell'effettuaziane

dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettaworatori via via impegnati nella

corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Baltodichiarazione andra di volta |in

volta asseverata da un consulente del lavoro tscali'albo professionale o da altro

professionista abilitato ai sensi di legge.

L'Appaltatore non potra pretendere dalla Commigteéhpagamento della rata di saldo

sino a quando non avro consegnato tutte le doc@ameni e certificazioni previste a suo

carico dal CSA.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverraos@n le modalita operative contenute




nel CSA.

Trattandosi di appalto a corpo, limporto dei lav@rcorpo restera fisso e invariabi

le,

senza che possa essere invocata dall’Appaltattmaaakuccessiva verifica sulla mis

ura

o sul valore attribuito alle quantita e alla guati detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica I'art. 106,Lgs. n. 50/2016 qualora ne ricorran

(o}

presupposti legali. Le variazioni di prezzo in aateeo in diminuzione sono valuta

te

solo per I'eccedenza rispetto al 10 (dieci) % tispal prezzo originario € comunque|i

misura pari alla meta (vedasi art. 106 D. Lgs.0416).

La contabilizzazione del compenso a corpo deglriadedla sicurezza ex art. 100 del

D.

Lgs. n. 81/08 (€ 5.400,79) avverra in termini pataali proporzionali agli sta

i

avanzamento lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen del CSA il Committente, ne

pagamento, provvedera ad accreditare gli impontittapti a favore dell’Appaltato

[€

presso la Banca — Filiale di tmeeguenti coordinate IBAN: IT X

persone delegate ad operare su tale conto sono: C.F. e C.

, come comunicato dall’Appaltatore. In merito glildEmo si impegna a comunica

(€

ogni futura modifica relativa ai dati comunicati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2048.m.i. I’Appaltatore si assume g

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari diui alla suddetta Legge ed il presente

contratto verra risolto secondo quanto previstmoaima 9 bis dello stesso art. 3.

In caso di cessione del corrispettivo di appaltoceasiva alla stipula del contratto

relativo atto deve indicare con precisione le galitar del cessionario ed il luogo d

el

pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dal comma gedente nessuna responsabilita

uo

attribuirsi _alla Stazione Appaltante per pagameati persone non autorizzate




all'Appaltatore a riscuotere.

Il Contratto € sottoposto alla clausola risolutbspressa ex art. 1456 C.C. da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni siano esegui@za avvalersi di banche o societa Ppste

Italiane S.p.A..

L'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto deintratto di appalto ex art. 1456 C.C., si

obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottdgere con i subappaltatori e

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiidolo interessate ai lavori, a pena di

nullita assoluta di tali contratti derivanti, ungpasita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilita dei fluBisanziari di cui alla legge n. 136/10 e

la loro sottoposizione alla clausola risolutivaresga ex art. 1456 C.C. da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni relative ai cmatti derivati siano esequite senza avvalersi

di banche o Societa Poste ltaliane S.p.A..

L'Appaltatore o il subappaltatore o il subcontraecihe ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracdidh finanziaria di cui all'art. 3 della

Legge n. 136/10, procede alla risoluzione del rajopoontrattuale ex art. 1456 C.C.

informandone contestualmente la Committente e é&deRura — Ufficio territoriale de

Governo territorialmente competente. L'Appaltatsie obbliga a consentire alla

Committente di verificare che nei contratti tra Afiptore, subappaltatore | e

subcontraente, sia inserita la clausola con laegl&lparti assumono gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzidefinitiva e delle polizze assicurative

si sequira quanto previsto dall'art. 235 del D.R.R207/10 del CSA.

Per quanto non espressamente previsto dal preadielo si richiama integralmente

quanto stabilito dall'art. 35 del CSA.

ARTICOLO 4: Garanzie ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016




Si da atto che |'Appaltatore, ai sensi dell'adeC.S.A. ha costituito cauzione definitiva

di € , mediante dalla garanzia fidsbria n. del / /2020 rilasciata da

La suddetta polizza fideiussoria precede espresgania rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale esua operativita entro 15 giorni|a

semplice richiesta scritta della Stazione Appadiant

La Stazione Appaltante pud chiedere all'Appaltataneintegrazione della cauzione ave

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in ch$oottemperanza la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispoedll'Appaltatore.

Si da atto che I'Appaltatore, ai sensi dell'artd&DC.S.A. ha costituito apposita polizza

CAR/RCT n. del 2020 rilasciata a

Per quanto non espressamente previsto nel preadielo si richiama integralmente

quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del CSA.

ARTICOLO 5: Sospensioni € riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori sono disciplinate dall'a®7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il risarcimento dovuto all’Appaltatore nel casosdspensioni totali o parziali dei lavori

disposte per cause diverse da quelle di cui ai dolrd e 4 dell'art. 107 del D. Lgs.

>

50/2016 é quantificato sulla base dei seguengrerit

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifeséienuti sottraendo all'importo

contrattuale l'utile di impresa nella misura de¥dlé le spese generali nella misura |del

15% e calcolando sul risultato la percentuale dg¥%®6 Tale risultato va diviso per |i

tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni dispensione e costituisce il limite

massimo previsto per il risarcimento quantificatdlas base del criterio di cui alla

presente lettera;

b) la lesione dell'utile e riconosciuta coincidents la ritardata percezione dell'utile| di

impresa, nella misura pari agli interessi legalintbra di cui all'articolo 2, comma 1,




lettera e) del D. Lgs. n. 231/2002 computati splacentuale del 10%, rapportata alla

durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni iméhte corrisposte sono riferiti

rispettivamente al valore reale, all'atto dellapspsione, dei macchinari esistenti| in
cantiere e alla consistenza della mano d'operatatic#al direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avvieneadodise dei coefficienti annui fissati
dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono arsseea risarcimento ulteriori voci di
danno.

Per quanto non espressamente previsto dal preadittelo si richiama integralmente

quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 6: Durata dei lavori, sospensioni, proroghe e penali

Termine esecuzione lavori: 180 (centoottanta) gioaturali e consecutivi a decorrere

dal verbale di consegna dei lavori.

La Committente si riserva la facolta di conced@spsnsioni e proroghe ai sensi dell'

art.

107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per le penali si richiama integralmente quantoilgimblall'art. 6 del CSA.

E' fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'ag&82 C.C..

ARTICOLO 7: Modifiche e varianti

La Committente si riserva la facolta di introdumedifiche e varianti in corso d'opera

ai

sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per le modifiche e varianti si richiama integralteeiguanto stabilito dall'art. 29 del

CSA.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore & soggetto, durante l'esecuzioneedmiestazioni dedotte in contratto




tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratvedasi art. 30, D. Lgs. n. 50/201

61

art. 14 D. Lgs. n. 81/2008), dei subappaltatoninifori e prestatori di servizio (vedd

Si

art. 48 comma 5, art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016).

Per guanto non espressamente previsto dal preaditelo, in particolare, si richiam

integralmente quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 9: Controlli

| controlli in ordine a tutte le obbligazioni a =r dell'Appaltatore avverranno a cura del

RUP o di suoi delegati.

ARTICOLO 10: Modalita e termini del certificato di regolare esecuzione

L'emissione del certificato di regolare esecuziamegerra secondo guanto previsto dagli

art. 102, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, art. 235R.1R. 207/2010.

All'emissione del certificato di regolare esecuridiAppaltatore produrra la garanz

zia

fideiussoria ex art. 103, comma 6, D. Lgs. n. 508&he andra a far parte integrante

del

contratto, ancorché non materialmente allegata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 108, D. Lgs50/2016.

La risoluzione del contratto per fatto o colpa '‘dlbaltatore sara comunicata mediante

lettera raccomandata a/r o PEC del Committente.

Per guanto non espressamente previsto dal pregditiglo, in particolare, si richiama

integralmente quanto stabilito dal CSA.

In caso di risoluzione del contratto per colpa 'dplbaltatore, la Committente avi

ra

diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguiitgodpensione o di annullamer

1to

giurisdizionale di uno o piu atti relativi alla medura di affidamento dell'appalto

n

oggetto, il presente contratto rimane soggettodiflaiplina di cui agli artt. 121 e ss. d

lel




D. Lgs. n. n. 104/2010.

Nel caso in cui dovesse essere richiamata |'ireffecdel contratto ai sensi dei predetti

artt. 121 e ss. D. Lgs. n. 104/2010, I'Appaltataralla potra pretendere dalla

Committente a qualsiasi titolo, sia contrattualee axtracontrattuale, fatto salvo| i

compenso per le prestazioni svolte sino al momelelopassaggio in giudicato della
pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall'art. 109 D. Lgs5@/2016.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comfadella Legge n. 114/2014, |la

Committente si riserva di recedere dal contrattocamso di esecuzione, ove ven

ga

comunque a conoscenza, in sede di informativeidildd. Lgs. n. 159/2011 di elementi

0 circostanze tali da comportare il venir menordpporto fiduciario con I'Appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controverse

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli. 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016,

sono devolute esclusivamente al Tribunale di Cuéesclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 14: Spese di contratto

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese tlol®reqistro, delle copie di contratt

dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'’Appaltatore tutte le smkdmllo inerenti gli atti occorrenti alla

gestione del lavoro, dal giorno della consegna ellgulella data di emissione d

el

certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 15: Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DM n.8/2000, le parti eleggono domicilio:

- la Committente presso: Comune di Venasca — ViM&conei n. 19 — VENASCA -

PECvenasca@cert.ruparpiemonte.it




- 'Appaltatore presso: —Via n. — BUSCA — PEC

Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e finangintenimento degli uffici in cantiere,

per maggiore comodita, resta stabilito che ogniwtinazione all'Appaltatore relativa |al

Contratto potra essere indirizzata presso gli uffed medesimo in cantiere, con piena

efficacia.

ARTICOLO 16: Obblighi in tema di “Legge Anticorruzi one”

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53, canif ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavomle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”, di non aver conclusattatti di lavoro subordinato |0

autonomo e comungue di non aver attribuito incariahex dipendenti del

committente che abbiano esercito poteri autoritabivnegoziali per conto de

committente stesso, nei confronti dell'appaltatane] triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego. Siceia che |'ambito d

applicazione della predetta norma ricomprendee ahe i soggetti di cui all'art. 21

del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. “Disposizioni in teda di inconferibilita €

incompatibilita di incarichi presso le pubbliche mmistrazioni e presso gli ent

privati in controllo pubblico, a norma dell'articoll, comma 4 e 50 della Legge

06/11/2012 n. 190", anche i soggetti che, pur nsar@tando concretamente |ed

effettivamente poteri autoritativi 0 _negoziali peonto del committente, hanno

elaborato atti endoprocedimentali obbligatori iglatal provvedimento d

aggiudicazione definitiva, cosi come previsto gallbrita Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza rtheaso di accertamento della

violazione del suddetto obbligo dovra restituicmpensi eventualmente percepit

e

non potra contrattare con le pubbliche amministr@izoer i successivi tre anni.




Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto dggente atto, non in contrasto g¢on

I'ordinamento giuridico, da me redatto in formatetteonico composto da numero

quindici pagine complete a video e parte dellacgsilna, del quale ho dato lettura

alle parti che lo approvano dichiarandolo conforatle loro volonta e con me, in

mia presenza, lo sottoscrivono.

Per L'Appaltatore: la ditta nellergona del Sig. , legale

rappresentante, mediante firma digitale rilasaigta

Per la Stazione Appaltante: il Responsabile Areeniba del Comune di Venasca,

MOI Giuseppe mediante firma digitale rilasciatamfarcert.

lo Segretario del Comune di Venasca attesto chertificati di firma digitale

utilizzati dalle parti sono validi e conformi alsgosto dell'articolo 1, comma [1,

lettera f) del D. Lgs. 07/03/20005 n. 82 Codicd'Asim.ne digitale (CAD).

Per la ditta — Sig.

Per il Comune di Venasca — MOI Giuseppe

Il Segretario rogante — MANFREDI Dott.ssa Mariaggaz

Documento informatico digitalmente ai sensi del.ThU445/2000 e del D. Lgs.

>

82/2005 e rispettive nhorme collegate il quale sosite il documento cartaceo e|le

firme autografe.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma @.,C., |'Appaltatore approva

specificamente per iscritto i seguenti articoli:

art. 11 (Risoluzione del Contratto)

art. 13 (Modalita di soluzione e controversie)

Art. 15 (Spese di contratto)

Per la ditta SORDELLO Giancarlo di SORDELLO Massim8ig. SORDELLO Massimo




