SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO

PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA Al

SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.l, DIREZIONE LAVORI,

MISURAZIONE E CONTABILITA, COORDINAMENTO PER LA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI Al SENSI DEL

D.LGS. 81/08 E S.M.l. E ASSISTENZA AL COLLAUDO@Q LA

REALIZZAZIONE DEL DEL PROGETTO: ALAVETZ&/&ACHAND

L’AVENIR DE ELVA - SU, AVANTI! GUARDAND % ENIRE DI
O

ELVA - POLO DELLE SCIENZE G MICHE- CUP

F77B22000270006 - CIG 9915416C1F OJ\'

TRA

Il Comune di Elva, con sede in ., & ..., in persona del.........cccceevennnen. ,

............................... (ngl seguito, per brevita anche “Committente” o
9 2>

“Comune”) &
o.d E

\ 4 _
we legale in , Via :

% le Euro , iscritta al Registro delle
Impr di al n. , REA

di , P. IVA
, In persona del , giusti
poteri allo stesso conferiti con , (nel sequito, per

brevita, anche “Professionista o Appaltatore”);

di sequito, quando congiuntamente, le “Parti”

Pagina 1 di 33



premesso:

1. che con bando pubblicato in data , la Centrale Unica Di

Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita ha indetto, per conto del
Comune di Elva, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 95 comm@ett.
b) e 157 del d.1gs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, anche “Coc&&honché
nel rispetto del bando tipo ANAC n. 3 e degli indirizzi forn&@[inee Guida
n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi a & all’architettura ed
ingegneria”, per D’affidamento dei servizi @Q}Vettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento per la sicuiezza i@e di progettazione esecutiva ai
sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., di %e lavori, misurazione e contabilita,
coordinamento per la sicurezza in Tase di esecuzione dei lavori ai sensi del
d.lgs. 81/08 e s.m.i. e é

za al collaudo per la realizzazione del “Polo

delle Scienze Gas@ iche” di Elva;

2. che l’i@totale posto a base di gara (calcolato in base al decreto
Mipi ro@a giustizia 17 giugno 2016) per i servizi di ingegneria oggetto
de%amento, inclusi spese e oneri accessori, era complessivamente pari a
€ 494.192,55, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, di cui €
164.527,66 per progettazione definitiva, € 113.076,69 per progettazione
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva
ed € 216.588,20 per direzione lavori, misurazione e contabilita,

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e assistenza al

collaudo;

3. che il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Codice;

Pagina 2 di 33



4. che nei termini previsti dal bando di gara sono state presentate
n._(in lettere) offerte;

5. che XXX ha partecipato alla gara di cui al punto 1, risultando aggiudicatario;
6. che la stazione appaltante ha accertato, con esito positivo, il poss dei
requisiti dichiarati da XXX in sede di gara, nonché quelli necess@vstipula
del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verific @aﬁa;

7. che, con provvedimento n.__ del e stata & a definitivamente
I’aggiudicazione in favore di XXX, sulla base d@f%tecnica e dell’offerta
economica presentata, la quale e risul.tata Ia@vantaggiosa;

8. che XXX ha preso visione Mapitolato Prestazionale e della

documentazione tecnica di gara allegata allo stesso;

9. che, ai sensi dell’art.

polizza assicurati®

10. ché@a presentato un’appendice alla polizza RC professionale di

cui @%ﬁente punto 9 contenente le condizioni di cui al par. 23 del

a4 del Codice, XXX ¢ in possesso di apposita

0 i rischi professionali;

Disciptinare di gara;
11.  che XXX, ai fini della stipula del contratto, ha prestato, ai sensi dell’art.
103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria di importo

pari a € rilasciata dalla compagnia con polizza n°

12. che I’appalto ¢ finanziato con fondi del PNRR e che, pertanto, in fase di esecuzione

dello stesso trovano applicazione i principi trasversali e gli obblighi specifici del PNRR di

seguiti indicati ed ai quali I’operatore economico aggiudicatario/professionista deve

conformarsi:

1) non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do

No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del
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Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C
58/01(DNSH). In particolare, per la progettazione del presente appalto deve
essere improntata al rispetto del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i., che istituisce il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei
Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il
principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale
vincolo si traduce in una valutazione di conformita degli interventi oggetto di
Contratto Specifico al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con
riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attivita economica possa o
meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare,
un’attivita economica € reputata arrecare un danno significativo:

i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative
emissioni di gas serra (GHG);

il.all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore
impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle
persone, sulla natura o sui beni;

ii. all’uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se ¢
dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o0 marini)
determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del

potenziale ecologico;
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V. alla transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione,
il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze
nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto
0 indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro
incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a
lungo termine;
v.alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento
delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
Vi. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi, se e
dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato
di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse
per I'Unione europea.
L’appalto rientra nella Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura
e turismo — Componente 3 — Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:
“Attrattivita dei borghi storici”. In particolare, per I’investimento 2.1: “Attrattivita dei
borghi storici” ¢ stato individuato, quale regime applicabile rispetto all’obiettivo di
mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2 e sono state associate le seguenti
Schede Tecniche allegate alla “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non
arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”:
Scheda n. 2 = Ristrutturazione edifici
Scheda n. 5 = Interventi edili e cantieristica generica
Scheda n. 12 =Produzione elettrica da pannelli solari
Scheda n. 18= Infrastrutture per la mobilita personale, ciclologistica
2) L’esecuzione dell’appalto deve avvenire in conformita al principio del

contributo al raggiungimento dell’obiettivo climatico e digitale (cd.
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3)

4)

5)

Tagging). Riguardo al tagging climatico, il presente appalto rientra
nel progetto del Comune di Elva, finanziato con fondi PNRR, riferito
alla Missione 1 Componente 3 (M1C3) milestone M1C3-12 relativo
all’Investimento 2.1: “Attrattivita dei borghi storici” e, si sensi del
regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, il TAG climatico e
digitale, contenuto nel Dataset “TAG per il sostegno climatico e
digitale del PNRR”(reperibile all’indirizzo
https://www.italiadomani.gov.it/it/catalogo-open-data/tag-sostegno-
climatico-digitale-pnrr.html) ¢ indicato nell’allegato al presente
contratto “Tagging climatico -estratto del predetto Dataset- ed € pari
al 40% corrispondente al codice 026 dell’Allegato VI al Regolamento
421/2021.

L’appalto deve conformarsi al principio della parita di genere (Gender
Equality) e protezione e valorizzazione dei giovani con obbligo per
’appaltatore/professionista , sulla base delle dimensioni dello stesso,
di assicurare all’occupazione giovanile una quota pari ad almeno il
30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30%
delle assunzioni necessarie per 1’esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali.
L’appaltatore/professionista nell’esecuzione dell’appalto deve essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle
persone con disabilita, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68.

L’appaltatore /professionista ha preso atto, al momento della
partecipazione alla procedura, che il Comune di Elva ha I’obbligo di

conservare la documentazione della presente procedura, finanziata
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con fondi PNRR, in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la
completa tracciabilita delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto
all’art.9 punto 4 del decreto legge 77/2021, convertito con legge n.
108/2021 e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in
mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla
transazione, conformemente a quanto stabilito all’articolo 132 del
Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento e
del Consiglio. Tutta la documentazione archiviata e relativa alle
procedure finanziate con fondi PNRR dovra, nelle diverse fasi di
verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su
richiesta dell’Unita di Missione, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Unita di Audit, delle competenti Autorita giudiziarie nazionali e
della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea

(ECA), della Procura europea (EPPO).

Tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 — Premesse Allegati e Definizioni

1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma
depositati agli atti del Comune:

a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Prestazionale e rispettivi
Allegati (di seguito, “Documentazione di Gara”);

b) Offerta Tecnica presentata da XXX in sede di gara (di seguito, “O.T@

c) Offerta Economica presentata da XXX in sede di gara; (di seg@.E.”);

d) dichiarazioni rese da XXX a corredo dell’offerta; (b
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e) cauzione definitiva e polizze assicurative richieste dalla Documentazione di
Gara.

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia
di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustivita:

a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ei suoi atti di regolamentazione;

b) gli articoli da 24 a 43 .R. 207/2010 e s.m.i.

c) il D.M. 7 marz n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee

guida sullwa di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

%@ esecuzione”
d) il s. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme
richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza
aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere ulteriori
modifiche contrattuali o compensi.

1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui

all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato cosi esposto:

a) “Committente”: il Comune di Elva;

b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli Allegati;

c) “Appaltatore” o “Professionista”: XXX, convenzionalmente cosi qualificato
con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico includendo quanto
specificato nella Documentazione di Gara con riferimento al “Gruppo di
Lavoro Progettazione — Coordinamento sicurezza in fase di progettazione” e

al “Gruppo Direzione Lavori”, O

d) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente co esente

Contratto; §(b
>
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e) “Documentazione di Gara”. la documentazione di gara elencata all’art.
1.1.a);

f) “Offerta Tecnica — O.T.”: ’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in
sede di gara;

g) “Offerta Economica _— O.E.”: [Dofferta economica presentata

dall’ Appaltatore in sede

h) “Lavori”: i la tivi alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di

Elva (CN)Wscritto nella Documentazione di Gara;

) r@secutrice”: I’impresa esecutrice dei Lavori;

I) “Responsabile unico del Procedimento — R.U.P.”: il Responsabile Unico del
Procedimento nominato per la procedura di gara in oggetto.

Articolo 2 — Oggetto

2.1. Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione esecutiva

2.1.1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione

definitiva ed esecutiva oggetto dell’Incarico con la dovuta diligenza ed in

conformita alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione
di Gara e alle O.T ed O.E., nonché nel pieno rispetto delle disposizioni
normative vigenti relative allo sviluppo dei vari livelli di progettazione, con
I’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che
insorgessero durante lo svolgimento dell’Incarico, in quanto applicabili.

2.1.2. 1l progetto definitivo ed esecutivo dovra risultare conforme, sotto il
profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e regola@tari
riportate all’art. 5 del Capitolato prestazionale succitato e gli ela&&(ecnici,

grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienament pondenti a
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quanto stabilito dalle menzionate norme, nonché nel Capitolato Prestazionale.

2.1.3. 1l progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere redatti in conformita
al progetto studio di fattibilita, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai contenuti minimi indicati nel

Regolamento di cui al D.P.R, 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore

(art. 216, c. 4, del D.Lgs,

i lavori da realizz®

quello del definitivo, ed essere sviluppato ad un livello di definizione

6 e s.m.i.) e dovra determinare in ogni dettaglio

ativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con

% elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione

Deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
2.1.4. 1l Professionista effettuera tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini,
accertamenti, sperimentazioni e studi di vario carattere, che si rendessero
eventualmente necessari, per individuare preliminarmente eventuali difficolta

0 situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei Lavori, le migliori

condizioni di insediamento delle opere, 1’agevole e puntuale esecuzione, la
perfetta riuscita e la stabilita nel tempo delle stesse.

2.1.5. Al fine della verifica progettuale, il Professionista dovra rendersi
disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Committente per le
attivita d’ispezione, secondo le modalita che verranno stabilite anche in accordo
con il Responsabile unico del procedimento. Il Professionista dovra farsi carico
di adeguare, a sua cura e spese, senza oneri per il Committente, gli ¢ ati
progettuali prodotti, in funzione delle eventuali osservazioni em& fase di

verifica. &

2.1.6. La redazione a cura del Professionista e/o t% esso incaricati, di

o
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qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e/o semplicemente
attuativo del progetto di Contratto avra valore meramente propositivo,
indipendentemente del fatto che esso sia 0 meno previsto nel presente articolo
e nel Contratto.

2.2. Direzione lavori, misurazione e contabilita, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo

2.2.1. Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attivita e ad assumere tutti
gli obblighi previsti in capo al Direttore dei Lavori, nel rispetto della normativa
vigente in materia di direzione, misura e contabilita e assistenza al collaudo
(artt.dal-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15del D.M.
7 marzo 2018, n. 49) ed in conformita a quanto contenuto nella
Documentazione di Gara (con specifico riferimento art. 6 del Capitolato

prestazionale) e nell’O.T. e dovra comprendere esemplificamente:

a) la direzione di tutti i lavori assicurando che le opere vengano eseguite a
perfetta regola d’arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo
approvato;

b) la direzione di tutte le opere in diretta amministrazione (risoluzione delle
interferenze) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola
d’arte;

c¢) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali con@nti
I’ufficio di Direzione dei Lavori; @

d) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del so ncaricato, a
sua discrezione anche con tecnico nominato @erato dal soggetto

incaricato stesso senza per questo richieder@ riore compenso oltre a

quello previsto nell’offerta; O
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9)

h)

)

K)

la contabilita dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in

contraddittorio con I’impresa, disegni di contabilita, stesura del “Libretto

delle misure”, del e dei Lavori”, “Registro di contabilita” e del

“Sommario d@

“Certif%pagamento”. La contabilita sara eseguita con programmi

%@i compatibili con la dotazione del Committente e sara consegnata
a

€ su supporto magnetico;

istro di contabilita”; “Stati di avanzamento lavori”,

la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di
servizio;

il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei
manuali d’uso e manutenzione;

i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, Consorzi e con vari enti

interessati agli spostamenti ed adeguamento dei Servizi Tecnologici;

aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;

relazioni riservate sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori
in corso d'opera;

conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziali e
Assicurativi;

relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;

assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Commj e;

mantenimento di frequenti contatti con il Committente p &orretto

svolgimento delle pratiche, mediante apposite riuni@esponsabile
del procedimento, convocate, di norma, co}r§/ a settimanale e,
comunqgue, ogni qualvolta di presenti @e ssita, a giudizio del

Responsabile del procedimento; O
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0) garanzia della presenza giornaliera, durante I’operativita del cantiere, di una

figura componente l’ufﬁciz di Direzione Lavori; in particolare garantire la

presenza di un Ispett

antiere o Direttore operativo ovvero di un suo

delegato di qu@: esperienza;

p) con rife@alle verifiche relative ai subappaltatori:

ificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
erificare la pertinenza delle prestazioni con la richiesta di subappalto;
verificare la corrispondenza tra le prestazioni oggetto della richiesta di
subappalto e le prestazioni indicate come subappaltabili in sede di
offerta;
verificare che le prestazioni oggetto della richiesta di subappalto non
superino la quota subappaltabile prevista dalla lex specialis di gara

dell’importo contrattuale;

verificare che I’Impresa esecutrice pratichi, per le prestazioni affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20%;

verificare che I’Impresa esecutrice corrisponda gli oneri della sicurezza
e 1 costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ai sensi
dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; O

trasmettere al Comune parere motivato relativamente allagertinenza e

congruenza della richiesta di autorizzazione all{@nenw delle

attivita in subappalto;

verificare la presenza sul luogo dell’@% del contratto delle

imprese subappaltatrici autorizzate,{ponché dei subcontraenti, che non
@
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sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;

= controllare che i subappaltatori e 1 subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della
normativa vigente e del contratto stipulato;

= registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei
pagamenti all’esecutore, determinare la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

= provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle

disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

2.2.2. Le attivita di cui al precedente paragrafo devono essere espletate in stretto
e costante rapporto con il R.U.P.

2.2.3. Laredazione di eventuali perizie suppletive e di variante saranno oggetto
di atto aggiuntivo al presente contratto e il compenso per la redazione verra
stabilito a seguito della computazione delle opere oggetto della perizia, sulla
base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016.

2.2.4. L’ Appaltatore € tenuto a controllare che i Lavori ai quali & prepostd™Siano
eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al Contra&)&

2.2.5. L’ Appaltatore interloquisce in via esclusiva con il sQ ncaricato di
svolgere i Lavori in merito agli aspetti tecnici ed eco &y el Contratto.
2.2.6. L’Appaltatore ha la specifica respor@%ell’accettaﬁone dei
materiali, sulla base anche del controll antitativo e qualitativo degli

@
accertamenti ufficiali delle caratte@di questi.
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2.2.7. All’Appaltatore fanno_carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso

espressamente demand D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di

regolamentazione

2.3. Coor to della sicurezza in fase di esecuzione
% essionista si impegna a svolgere, altresi, tutte le attivita e ad

assumefe tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore della Sicurezza in

fase di esecuzione dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 81/2008,

nonché in conformita a quanto contenuto nella Documentazione di Gara (con

specifico riferimento all’art. 7 del Capitolato prestazionale) e nella O.T..

2.3.2. Il Professionista, dovra, tra le altre attivita, in particolare:

(i) sovrintendere e disporre quanto necessario per il coordinamento in materia

di sicurezza e salute durante 1’esecuzione dei Lavori, attenendosi alle misure

contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all’art. 92 del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

(i1) verificare che I’Impresa esecutrice abbia prodotto:

= una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell’idoneita tecnico-
professionale dell’impresa subappaltatrice/esecutrice;

= una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del
Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore/Impresa es@'ce,
rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell’art. 97 comma 3, 1 &D.Lgs.
81/2008; (b

(iii) eventualmente proporre tempestivamente e sov, '&dere all’esecuzione

dei monitoraggi della rumorosita, delle vibrazi@%ate dalle lavorazioni

e del campionamento dell’aria; O
)

(iv) adeguare, se ritenuto opportun@no di sicurezza e coordinamento sulla

[Q‘D'
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base delle proposte dell’Impresa esecutrice;

(v) valutare il piano operativo dell’Impresa esecutrice ed eventualmente a
richiedere modifiche e integrazioni;

(vi) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
I’applicazione da parte dell’Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

(vii) verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

(viii) segnalare al Committente, previa contestazione scritta all’Impresa

esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni

degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano e propone
la sospensione dei Lavori, I’allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del
Contratto;

(ix) a provvedere, nel caso in cui il Committente immotivatamente non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al precedente punto, a
dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale
territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro; O

(x) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le smgo& azioni

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dall’l @esecutrice.
2.3.3. Sono compresi nell’Incarico di cui al preced(@:

a) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dall@ sta del Committente, di

relazioni sul rispetto delle misure e s@[ecniche di sicurezza adottate
@

nell’esecuzione dei Lavori; tx

Pagina 16 di 33



b) gli incontri periodici in cantiere o presso ’ufficio della Direzione Lavori

che la Commissione audo possa richiedere in qualsiasi momento al

fine di risolve®

Artlcolo ||ta di esecuzione dell’Incarico

emi tecnici e gestionali.

uzmne dell Incarico, I’ Appaltatore dovra avvalersi dei piu elevati
standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilita per la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta oltre il caso del dolo e della
colpa grave e dovra svolgere le attivita di propria competenza in modo tale da
non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Lavori.
3.2 In caso di varianti in corso d’opera, il Professionista sara tenuto ad apportare
tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al

fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

3.3. L’ Appaltatore si impegna, altresi, a coordinare e adeguare 1’espletamento
delle attivita di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P. e/o
del Soggetto preposto al collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime
possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei Lavori.
3.4. L’ Appaltatore e il Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a
comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni 0 emergenze
che si verifichino nel corso della progettazione e nella conduzione dei rie
che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di ¢ &resente
Incarico. *'(b

Articolo 4 — Composizione dei Gruppi di Lavoro \J

4.1. L’ Appaltatore ha indicato la composizion ppi di Lavoro come di

seguito indicato: O

a) “Gruppo di Lavoro Progettaz@@oordmamento sicurezza in fase di
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progettazione”

= progettista architettonico: ;

* progettista strutturale: ,

» progettista anticendio: :

» progettista acustica: ,

= progettista impianti idrosanitari: ;

= progettista impianti di riscaldamento e raffrescamento: ;

= progettista impianti elettrici: ;

= coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

= coordinatore gruppo di progettazione ex art. 24, c. 5, D.Lgs. 50/2016:

= giovane professionista (in caso di RTP art. 4, DM 263/2016):

b) “Gruppo di Lavoro Direzione Lavori”

= Direttore dei Lavori: ;

= direttore operativo impianti idrosanitari: ;

= direttore operativo impianti di riscaldamento e raffrescamento:

= direttore operativo impianti elettrici: ;

= coordinatore della sicurezza in fase i ese@ne:

4.2. L’ Appaltatore si impegna a non modificare i Grupp g/ oro e a non
sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del Se non per cause
di forza maggiore riconducibili a motivazioni o@ e, comungue, a seguito

di una procedura concordata con il Comn@g)]te e formalizzata per iscritto.
@

Articolo 5 — Durata dell’IncariC(&
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5.1. L’Incarico di cui al przsente Contratto decorrera a partire dalla

comunicazione di inizio

5.2. Progettaziow
progettaz%v
Re aQ

e al servizio di progettazione definitiva la durata dell’Incarico di

da parte del R.U.P..

utiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione é pari al termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione
della comunicazione scritta del R.U.P. che disporra 1’inizio dell’attivita di
redazione.

Relativamente al servizio di progettazione esecutiva la durata dell’Incarico di
progettazione é pari al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione
della comunicazione scritta del R.U.P. che disporra 1’inizio dell’attivita di

redazione.

In caso di ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 6.2.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni anche non consecutivi, il Committente,
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ha altresi facolta
di risolvere di diritto il presente Contratto, come previsto dal successivo art. 11.
Il computo del termine dell’Incarico di progettazione ¢ sospeso durante lo
svolgimento delle attivita di verifica ex art. 26 del Codice, previste dall’art. 7
del presente Contratto. Eventuali ritardi, che siano non im@bili
all’ Appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle s%&ttivité
di verifica non potranno essere opposti all’Appaltatore m 0, né essere
valutati ai fini dell’applicazione delle penali a carico q&d "ultimo.

5.3. Direzione lavori, misurazione e cont@&;ordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione e assisten@collaudo
@

L’Incarico per la prestazione de\'&o di Direzione Lavori, contabilita e
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misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al
collaudo avra una durata pari al termine previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto per il completamento dei Lavori. La durata della prestazione sara
pari all’effettivo tempo previsto per dare compiuti e collaudati tutti i lavori da
realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi.

L’Incarico, comunque, si concludera non prima dell’approvazione, da parte del
Committente, del collaudo tecnico - amministrativo dei Lavori.

5.4. | termini possono essere sospesi 0 interrotti solo con atto scritto da parte
del Committente.

Avrticolo 6 — Penali

6.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attivita di cui al

presente Contratto, il Committente potra applicare penali in danno

dell’ Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.

6.2. Penali relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione

6.2.1. Il Committente procedera - fermo restando il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause
imputabili all’ Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento
delle attivita di cui al precedente art. 2.1, e mancato rispetto di termini@ati
agli artt. 5.2 e 5.3, all’applicazione di una penale pari all’1%o de@pettivo
complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trat n occasione
del successivo pagamento. \4

6.2.2. Il Committente si riserva la facolta di @&I presente Contratto

nell’ipotesi prevista dall’art. 5.2 e, inoltre@ndo I’ammontare delle penali

@
raggiunga il 10% (dieci per cento&aporto del corrispettivo complessivo

.r(\(b
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contrattuale e fatta, comunque, salva la facolta per il Committente medesimo
di richiedere il maggior danno.

6.2.3. Il R.U.P. provvedera a contestare 1’inadempimento all’ Appaltatore e ad
applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al
Committente entro 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione, non siano
sufficienti ad escludere I’imputabilita dell’inadempimento all’ Appaltatore.
6.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di
forza maggiore non imputabili all’ Appaltatore.

6.3. Penali relative alle prestazioni di direzione lavori, misurazione e
contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e

assistenza al collaudo
6.3.1. 1l Committente procedera - fermo restando il diritto al risarcimento

dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause
imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o
inadempimento delle attivita di cui ai precedenti artt. 2.2, e mancato rispetto dei
termini relativi alla durata dell’esecuzione dei lavori stabiliti nel Capitolato
Speciale d’Appalto, all’applicazione di una penale pari allo 1%o del

corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi
in occasionedel successivo pagamento.
In merito alle presenze in cantiere di cui all’art. 2.2.1 lett. n) e 0) &pp;icata

una penale pari allo 1%o del corrispettivo complessivo co le per ogni
.ga

giorno di assenza, da trattenersi in occasione del succe gamento.
6.3.2. Il Committente si riserva la facolta di ri il presente Contratto
quando 1’ammontare delle penali raggilnga il 10% (dieci per cento)

@
dell’importo del corrispettivo co&@yo contrattuale e fatta, comunque,
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salva la facolta per il Committente medesimo di richiedere il maggior danno.
6.3.3. Il R.U.P. provvedera a contestare 1’inadempimento all’ Appaltatore e ad
applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al
Committente entro 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione, non siano
sufficienti ad escludere I’imputabilita dell’inadempimento all’ Appaltatore.
6.3.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di
forza maggiore non imputabili all’ Appaltatore.

Articolo 7 — Verifica della progettazione e consegna degli elaborati

7.1. La documentazione della progettazione definitiva ed esecutiva viene
sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7.2. L attivita di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto, 1’ Appaltatore

sara tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati

dal Committente che svolgeranno tale compito, secondo le modalita che
verranno stabilite anche in accordo con il R.U.P.

7.3. 1l progetto definitivo ed esecutivo deve superare il controllo di cui sopra
ai fini della sua approvazione da parte del Committente e, quindi, viene
sottoposto a validazione da parte del R.U.P. ai sensi dell’art. dell’art. 26,
comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della sua approvazione da parte del
Committente per la messa in gara nell’appalto dei Lavori. O
7.5. 1l progetto a livello definitivo ed esecutivo deve essere t 0in4
(quattro) copie cartacee debitamente sottoscritte e una su s @ informatico
(DVD), in formato modificabile e in pdf (scansione mlaborati con firma
autografa o in alternativa elebaorati firmati di@wﬁ;.

7.6. L’ Appaltatore, inoltre, si impegna a 1@]1‘1‘6, senza richiedere ulteriori
@

costi, tutti gli stralci del progetto r@da Enti che, a vario titolo, ne faranno
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domanda, anche nella successiva fase di esecuzione.

7.7. L’ Appaltatore, inoltre, su richiesta e indicazioni del R.U.P., deve fornire
eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft
Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le
amministrazioni interessate dalla realizzazione dei Lavori.

Articolo 8 — Corrispettivi e Modalita di Pagamento

8.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al netto del
ribasso unico offerto del__, %, ammonta complessivamente a €,
(oneri previdenziali ed IVA esclusi):

8.1.a) per la progettazione definitiva e fissato il compenso netto pari a €

. (oneri previdenziali ed IVA esclusi);

8.1.b) per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione € fissato il compenso netto pari a € ,  (oneri
previdenziali ed IVA esclusi);

8.1.c) I’esecuzione delle prestazioni relative alla direzione lavori, misurazione

e contabilita, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione é fissato il corrispettivo pari a € ,__(oneri previdenziali ed
IVA esclusi). O
8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto cato ai

successivi art. 8.4 e 8.5, il corrispettivo non sara in @ soggetto a

variazioni
8.3. L’ Appaltatore riconosce e accetta che il C(@GQV(; di cui al precedente
art. 8.1. € comprensivo di ogni spesa tra@a sopralluogo, prestazione di
cantiere, materiale cartaceo e info »quant altro necessario, anche se non
espressamente indicato, per}ﬁcumone dell’Incarico.
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8.4. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.1,
lett. a) viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe
professionali di cui al D.M. 17/06/2016 — ma, comungue, nella misura massima
di quanto stabilito a base d’asta per I’attivita di progettazione - depurato del
ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo
lordo dei Lavori calcolato in progetto.

8.5. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente paragrafo
8.1, lett.b) viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 17/06/2016 — ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a
base d’asta - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in

riferimento all’effettivo importo lordo finale dei Lavori, cosi come indicato
nello stato finale dei lavori, computato in virtu anche dell’aumento o della
diminuzione dell’importo dei Lavori a seguito di eventuali varianti tecniche e
suppletive.

8.6. | pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura,
in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno
essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte del
Committente, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permaner@lla
regolarita contributiva, assicurativa e fiscale dell’ Appaltatore Q&mdo le
modalita indicate nei paragrafi sucessivi 8.8 e 8.9.

8.7. In caso di inadempienza, contestata all’ Appaltatosg C %:comandata A/R
o tramite PEC, il Comune pu0 sospendere i pa@ﬁi corrispettivi fino a
che lo stesso non si sia posto in regol.a con @li obblighi contrattuali.

8.8. L’ammontare del corrispettivo %rensivo degli oneri di legge, relativo

alle prestazioni di Progettaﬁéone finitiva ed esecutiva e coordinamento
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per la sicurezza in fase di progettazione, sara corrisposto, con le seguenti

modalita di pagamento:

pagamento in acconto del 30% (trenta per cento) del corrispettivo di cui
all’art. 8.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, che
potra essere inviata al Comune successivamente al raggiungimento del
ventesimo giorno dall’avvio della progettazione definitiva e/o esecutiva
e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile del
Procedimento ad emettere fattura;

pagamento in acconto del 40% (quaranta per cento) del corrispettivo di
cui all’art. 8.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara,

che potra essere inviata al Comune successivamente alla consegna al

Comune medesimo del progetto definitivo e/o esecutivo verificato
dall’organismo di verifica;

pagamento del saldo pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo,
ricalcolato ai sensi dell’art. 8.4., che potra essere inviata al Comune ad
avvenuta approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo da parte del

Committente.

8.9. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, iVO

a direzione lavori, misurazione e contabilita, coordin m della

sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo @lsposto con

le seguenti modalita di pagamento
. pagamenti in acconto fino al 90% (nova@moce(nto) del corrispettivo

di cui all’art. 8.1.b), come depurato @ sconto offerto in sede di gara,
[J

calcolato proporzionalmernit megresso dei lavori eseguiti risultante

dagli stati di avanzaminto lavori;
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Il.  pagamento del saldo (10%) del corrispettivo, ricalcolato ai sensi
dell’art. 8.5., potra avvenire dopo I’approvazione del certificato di
collaudo prowvvisorio.

I1l.  pagamenti di cui ai punti I, Il avverranno secondo le modalita stabilite
all’art. 5 (modalita di erogazione del finanziamento) del modello
“accettazione del finanziamento” approvato dalla Regione Piemonte
con Determina dirigenziale A1500A - Istruzione, Formazione e Lavoro
n. A1559 del 17.02.2020 e sottoscritto dal Legale Rappresentante del
Comune di Elva. L’erogazione avverra in tre sessioni, per cui la
documentazione inerente i S.A.L. spese tecniche, dovra essere

presentata alla stazione appaltante entro e non oltre il 20 gennaio, il 20

maggio e il 20 agosto, in quanto dovra essere caricata sul gestionale del
finanziamento entro il 1° febbraio, 1° giugno e 1° settembre, al fine di
consentire alla Regione Piemonte di inoltrare a sua volta la richiesta di
erogazione all’Ente Finanziatore entro il 1° marzo, 1° luglio e 1°
ottobre. 1l pagamento delle fatture avverra, subordinatamente alla
presentazione di regolare fattura, decorsi 60 giorni dalla presentazione
della documentazione inerente i S.A.L., 0 maggior termine cor@ato
dalle parti ai sensi dell’art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002, %&rate le
regole stabilite dal citato modello “accettazione %nziamento”
approvato dalla Regione Piemonte con determi &'genziale A1500A
che il Professionista dichiara di conosc@%tare. La liquidazione

del pagamento avverra entro i 30 giorni successivi dalla scadenza del
o

predetto termine. x

8.10. Le fatture dovranno essEre intestate, ed inviate in formato elettronico, al
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Comune di Elva, con sede in Piazza Don Ettore Dao,1. C.F. 80004570042
P.IVA 00628850042. 1l Comune & soggetto agli obblighi di fatturazione
elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il
Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture
elettroniche ¢ UFCOMX. Nella fattura elettronica, dovranno altresi essere
indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP)
e il Codice Identificativo Gara (CIG) e la dicitura richiesta dal PNRR.

8.11. Il Committente non potra procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno
pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla

mancata emissione della fattura elettronica.

8.12. In base all’art. 35, c. 18 del Codice, ¢ stabilita I’anticipazione del prezzo
pari al 20%, da corrispondere all'’Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata
alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori della prestazione e rilasciata dai soggetti (Oi al
citato art. 35, c¢. 18. L'importo della garanzia sara gra te ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazi rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte azioni appaltanti.

L’ Appaltatore decade dall'anticipazione, con @i di restituzione, oltre
interessi legali, se I'esecuzione dei s.ervizi tto del presente contratto non
procede secondo i tempi sopra indi %’ ritardo a lui imputabile.

8.13. Nel caso di risoluzione(g::o ratto di appalto dei Lavori, il corrispettivo
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delle prestazioni d’Incarico sara commisurato all’importo complessivo dei
Lavori eseqguiti e il relativo importo verra liquidato dopo I’avvenuta
approvazione del verbale di accertamento tecnico contabile dei Lavori eseguiti.
8.14. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei
componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in

formato elettronico al Comune e il Capogruppo del Raggruppamento
provvedera a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture
elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. |l
pagamento avverra tramite separato bonifico a favore di ciascun membro del
Raggruppamento. E’, infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del

Raggruppamento a favore del Capogruppo.

8.15. Le Parti riconoscono sin d’ora che, qualora sia necessario procedere alla
liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell’ordine professionale
competente, 1’ordine professionale da interpellare & quello che ha sede a Torino.
Articolo 9 — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ai
principi e condizionalita del PNRR e sottoscrizione patto di integrita.

9.1. L’ Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

9.2. Il Committente, nel pagamento, provvedera ad accreditare gli 4 rti
spettanti all’ Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (an%&]aniera
non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall’ Appalt @
9.3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9Ris, &36/2010 e s.m.i.,
il presente Contratto potra essere risolto dal Cor@e¢e,'ai sensi dell’art. 1453
c.c., in tutti i casi in cui veng% riscc@ta una violazione, da parte

dell’ Appaltatore, agli obblighi di @ilité previsti dalla sopracitata legge.

.rO@
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In tale ipotesi, il Committente provvedera a dare comunicazione
dell’intervenuta risoluzione alle Autorita competenti.

9.4. L’ Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle
disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilita o alle indicazioni
operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

9.5. In considerazione del finanziamento del presente appalto con fondi del
PNRR trovano applicazione i principi trasversali e gli obblighi specifici del
PNRR di seguiti indicati ed ai quali I’appaltatore/professionista dovra
conformarsi in fase di esecuzione dell’appalto anche sulla base di specifico
impegno assunto in fase di gara:

1) non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (di seguito, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C
58/01(DNSH). In particolare, per la progettazione del presente appalto deve
essere improntata al rispetto del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i., che istituisce il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani
nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di
“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si
traduce in una valutazione di conformita degli interventi oggetto di Contratto
Specifico al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento
al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17
del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
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investimenti sostenibili.
Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attivita economica possa o
meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare,
un’attivita economica ¢ reputata arrecare un danno significativo:
i.alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative
emissioni di gas serra (GHG);
li.all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore
impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle
persone, sulla natura o sui beni;
iii.all’uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se ¢
dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o
marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione
del potenziale ecologico;
iv.alla transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione, il
riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze
nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso
diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di
rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali
significativi a lungo termine;
v.alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un
aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
vi.alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi, se é
dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo
stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di

interesse per I'Unione europea.
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L’appalto rientra nella Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione,
competitivita, cultura e turismo — Componente 3 — Turismo e Cultura 4.0
(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattivita dei borghi storici”. In
particolare, per l'investimento 2.1: “Attrattivita dei borghi storici” ¢ stato
individuato, quale regime applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei
cambiamenti climatici, il Regime 2 e sono state associate le seguenti Schede
Tecniche allegate alla “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non
arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”:

Scheda n. 2 = Ristrutturazione edifici

Scheda n. 5 = Interventi edili e cantieristica generica

Scheda n. 12 =Produzione elettrica da pannelli solari

Scheda n. 18= Infrastrutture per la mobilita personale, ciclologistica

9.6. L’esecuzione del presente appalto deve avvenire in conformita al

principio del contributo al raggiungimento dell’obiettivo climatico e digitale

(cd. Tagging). Riguardo al tagging climatico, il presente appalto rientra nel

progetto del Comune di Elva, finanziato con fondi PNRR, riferito alla

Missione 1 Componente 3 (M1C3) milestone M1C3-12 relativo

all’Investimento 2.1: “Attrattivita dei borghi storici” e, si  sensi del

regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, il TAG climatico e digitale,

contenuto nel Dataset “TAG per il sostegno climatico e digitale del

PNRR”(reperibile all’indirizzo https://www.italiadomani.gov.it/it/catalogo-

open-data/tag-sostegno-climatico-digitale-pnrr.html) ¢ indicato nell’allegato

alla documentazione di gara approvata con il presente atto ‘“Tagging

climatico” allegato al presente contratto -estratto del predetto Dataset- ed e
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pari al 40% corrispondente al codice 026 dell’Allegato VI al Regolamento
421/2021.

9.7. L’appalto deve conformarsi al principio della parita di genere (Gender
Equality) e protezione e valorizzazione dei giovani assumendosi I’appaltatore
/professionista 1’obbligo, sulla base delle dimensioni dello stesso, di
assicurare all’occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle
assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni
necessarie per I’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
€SS0 connesse o strumentali.

9.8. L’appaltatore/professionista deve essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

9.9. L’ appaltatore/professionista ¢ a conoscenza che il Comune di Elva ha
I’obbligo di conservare la documentazione della presente procedura,
finanziata con fondi PNRR, in fascicoli cartacei o informatici per assicurare
la completa tracciabilita delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto
all’art.9 punto 4 del decreto legge 77/2021, convertito con legge n. 108/2021 e
per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale
pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione, conformemente a
quanto stabilito all’articolo 132 del Regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento e del Consiglio. Tutta la documentazione archiviata
e relativa alle procedure finanziate con fondi PNRR dovra, nelle diverse fasi
di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta
dell’Unita di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unita di Audit,

delle competenti Autorita giudiziarie nazionali e della Commissione europea,
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dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea
(EPPO).

9.10. L’appaltatore/professionista deve conformarsi al contenuto del Patto di
integrita, unito al presente contratto, approvato dall’Ente in ottemperanza al
contenuto dell’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 che reca
“Disposizioni per la prevenzione ¢ la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica Amministrazione”.

Articolo 10 — Cauzione

10.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non
allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia
del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che
I'Appaltatore ha costituito mediante la garanzia fideiussoria n.

rilasciata da per l'importo di €

10.2. La garanzia sara progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto
dallo stesso art. 103 del Codice. La garanzia, per il rimanente ammontare
residuo del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all’approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e 1’estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

10.3. La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata qualora, ireerso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Co )%m

10.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilit paltatore in
ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha §§6al Committente

documentazione attestante il possesso di ido@ Izze assicurative come
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previsto dal Disciplinare di Gara.

Articolo 11- Recesso e Risoluzione

11.1. Il Committente potra_recedere dal presente Contratto in qualsiasi

momento e senza on no, fatto in ogni caso salvo I’obbligo di

corrispondere all@ tore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le

attivita fih@el momento effettivamente poste in essere in attuazione

de can), senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

11.2.°i sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avra diritto di

risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R con cui

comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei

seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’ Appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone 1’applicazione di una o piu delle

misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta

condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione
0 in materia di sicurezza;

b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtu del
presente Contratto;

c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione esecutiva superiore a 30
giorni, anche non consecutivi;

d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 11.3, 15.4, del @nte
contratto;

e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antim ial D.Lgs.

ivenlr meno del

159/2011 elementi o circostanze tali da comp

rapporto fiduciario con 1’ Appaltatore. o
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11.3. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto
per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

11.4. In ogni ipotesi in ga meno, per qualsiasi ragione, 1’efficacia del

Contratto, 1’Ap si impegna a trasferire tempestivamente al
Commltte la documentazione elaborata in adempimento alle
% d| cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di
cessazone del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresi, a garantire la
massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per
permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente
Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di

uno o piu atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente

Contratto potra essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da

inviarsi dal Committente all’ Appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potra
pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che
extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attivita svolte sino al momento
di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 12 — Subappalto

(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito a/l’intenzione di
subappaltare) O
12.1. L’ Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede & rta,
affida in subappalto 1’esecuzione delle seguenti prestazioni ite ai sensi

dell’art. 31, comma 8 del Codice Q\J

O Pagina 35 di 33
o



(qualora I'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto
oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

12.3. Non € ammesso il subappalto.

Articolo 13 — Cessione tratto e cessione dei crediti

13.1. E’ vietata 1 sSi

atto contri@llo di diritto.

13% ’ essa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto
stabihtd dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del

ne del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni

presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve
essere notificato nei modi di legge ed accettato dal Committente.

Avrticolo 14 — Proprieta delle risultanze dell’Incarico

14.1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti
1 prodotti generati dall’ Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione
del presente Incarico rimarranno di titolarita esclusiva del Committente che
potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione,
I’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Articolo 15 — Impegno di riservatezza

15.1. L’ Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare i@un
modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Cor&& titolo
esemplificativo e non esaustivo, le informazioni te @ relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fa '&de programmi del
Committente, che vengano messi a sua disp %di cui I’Appaltatore

venga comungue conoscenza durante l’ese@ne del Contratto.
o
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15.2. L’obbligo di riservatezza ¢ assoluto e vincolante per I’ Appaltatore per
tutta la durata del Contratto e Eer tutti gli anni successivi alla sua conclusione,

fino al momento in cui azioni delle quali I’ Appaltatore sia venuto a

e di dominio pubblico.

conoscenza siano@e

15.3. L’A%re ¢ responsabile nei confronti del Committente dell’esatta

0S n parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi
ultintiyOegli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente
articolo.

15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Committente ha
facolta di risolvere il Contratto e 1’Appaltatore & tenuto a risarcire il
Committente medesimo di tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
Articolo 16 — Elezione di domicilio

16.1. Le parti eleggono domicilio:

= Comune di Elva, presso la propria sede, in Elva Piazza Don Ettore Dao,1;

= [’Appaltatore presso la propria sede,

16.2. Tuttavia, durante 1’esecuzione dei Lavori e fino al mantenimento degli
ufficiin  cantiere, per maggiore comodita, resta stabilito che ogni
comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potra essere
indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena e@m

Articolo 17 — Spese contrattuali

17.1. Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore tutte le spe @tl e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del C 6 onché quelle per
gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stes@n a diritto a rivalsa.

Restano, altresi, a carico esclusivo dell’@tatore le tasse, imposte, e in
o
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genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel
futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.
Articolo 18 - Privacy

18.1. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Committente viene effettuato
unicamente con finalita correlate alla gestione del presente rapporto
contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto
dall’art. 6 par. 1 lett. b) e ¢) del Regolamento UE 679/2016.

| dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attivita
strumentali alle finalita indicate, di cui il Committente si avvarra come
Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti
pubblici per I'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non é previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.

Il conferimento dei dati richiesti & obbligatorio e qualora non vengano conferiti
non sara possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di che
trattasi.

| dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalita indicate
e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare I’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trat to
medesimo. \$¢
L’interessato ha altresi diritto di opporsi al trattamento dei {@onali chelo
riguardano salvo quanto previsto dall’art. 21 del Re to UE 679/2016 ¢
di proporre reclamo ad una Autorita di Controll /@

Il Titolare non adotta alcun processo deci@le automatizzato, compresa la
o
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profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.

Il Titolare del trattamento € il Comune di Elva, nella persona del legale
rappresentante, che potra essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono:
0171/997993- pec: elva@cert.ruparpiemonte.it

Il responsabile per la protezione dei dati personali del Committente &
contattabile all’indirizzo email: info@comune.elva.cn.it

Articolo 19 — Varie

19.1. L’Appaltatore ha I’obbligo di rispettare quanto stabilito dall’art. 47
Decreto Legge 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;

19.2. L'Appaltatore dichiara di conoscere il disciplinare per i lavori M1C3 —

12.1 “Borgi” Linea A, sottoscritto dal Comune di Elva con il Ministero della

Cultura, e si impegna ad assicurarne 1’osservanza nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto.

19.3. L’interpretazione delle disposizioni del presente Contratto é fatta tenendo
conto delle finalita del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del codice civile sull’interpretazione del contratto.

19.4. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque,
connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, @lta

esecuzione e risoluzione — € competente in via esclusiva il Trlb vile di

Cuneo. @
Allegati:
Tagging climatico OQ

Capitolato prestazionale O
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Patto di integrita

Altri allegati:

* k% %

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Comune di Elva

Appaltatore Z

Ai sensi rgh effetti ex artt. 1341 e 1342 c.c., I’Appaltatore dichiara

es a e di aver le e(accettare incondizionatamente tutte le clausole

che edono ed i ticolare:

Art.5 — Dufat, ncarico;

Art.Gu— I@i;

Art.8 _Corrispettivi e modalita di pagamento;

Art.9 — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari;

Art.10 — Cauzione e assicurazioni;

Art.11 — Recesso e risoluzione;

Art.13 — Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art.19 — Varie.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28
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dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Appaltatore
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