RPN Finanziato ..
SR - g | |
dall'Unione europea I l laliadomani
NextGenerationEl

MINISTERO
DELLA

CULTURA

kgt

V ll Centrale Unica di Committenza

a e UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

: Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN)
araita

C.F. e P.IVA 03553370044

Unione Montana

CENTRALE DI COMMITTENZA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELI’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL “RIFUGIO LA SOUSTO DAL COL”
- PROGETTO "ALAVETZ! AGACHAND L'AVENIR DE ELVA- SU AVANTI! GUARDANDO
L'AVVENIRE DI ELVA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI (M1C3) - LINEA
D'INTERVENTO A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED
ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI

CUP F77B22000270006 - CIG A023B2B88D

VERBALE DI GARA N°03
Frassino, 07/12/2023

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale di Elva n. 66 in data 02.11.2023 ¢ stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di riqualificazione del "Rifugio La Sousto Dal Col" - progetto "Alavetz! Agachand l'avenir de
Elva- su avanti! guardando l'avvenire di Elva - finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu nell'ambito
dell'Investimento 2.1 Attrattivita dei borghi (M1C3) - linea d'intervento a- progetti pilota per la rigenerazione
culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati (CUP F77B22000270006) - che
prevede un quadro tecnico economico pari ad €. 1.176.552,30 di cui € 802.917,96 per lavori ed € 373.634,34
per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elva n. 150 del 04.11.2023 ¢ stata
approvata |’autorizzazione a contrarre e contestualmente ¢ stato dato mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per I’espletamento della gara, mediante procedura aperta, di
affidamento dei lavori di riqualificazione del “RIFUGIO LA SOUSTO DAL COL” - PROGETTO "ALAVETZ!
AGACHAND L'AVENIR DE ELVA- SULAVANTI! GUARDANDO L'AVVENIRE DI ELV




FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO
DELLINVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI (M1C3) - LINEA D'INTERVENTO A -
PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI
BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - CUP F77B22000270006;

- con determinazione dell’Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 358/125 CC del 08/11/2023 ¢ stata
approvata la documentazione di gara ed ¢ stato dato avvio alla procedura in oggetto del valore complessivo di €
€ 802.917,96 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in € 15.131,60 e di € 355.932,92 di costo della
manodopera e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di € 431.853,44;

il bando di gara per procedura aperta per I’affidamento dei di riqualificazione del "Rifugio La Sousto Dal Col"
- progetto "Alavetz! Agachand l'avenir de Elva- su avanti! guardando I'avvenire di Elva - finanziato dall'Unione
Europea - Nextgenerationeu nell'ambito dell'Investimento 2.1 Attrattivita dei borghi (M1C3) - linea d'intervento
a- progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e
abbandonati CUP F77B22000270006 - CIG A023B2B88D, pubblicato su piattaforma Sintel, con il quale si
stabiliva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 04/12/2023 ore 12:00;

- per dare maggiore accelerazione alle tempistiche della gara e imprimere maggiore snellezza, ¢ stat stabilito,
secondo quanto ammesso dall’art. 107, c. 3, del D.lgs 36/2023, il meccanismo della c.d. “inversione

procedimentale” nella fase di valutazione delle offerte;

- con determinazione dell’ Area Tecnica della Centrale di Committenza n.395/135 CC del 05/12/2023 ¢& stata
nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93, D. Lgs. n. 36/2023;

Richiamati i verbali n. 1 e 2 delle sedute precedenti;
Tutto cid premesso, la commissione di gara composta da:
Moi arch. Giuseppe — Presidente

Musso arch. Davide Gianluigi — membro esperto

Viale arch. Graziano — membro esperto

si insedia in seduta pubblica, il giorno 07 dicembre 2023, alle ore 19:10, e da atto che:

» all’apertura delle buste in seduta pubblica, non ¢ presente alcun rappresentante degli Operatori Economici
presentanti offerta, risulta presente il RUP Falcone ing. Dario.

* nessun membro della commissione versa in alcuna causa di incompatibilita o di astensione o di esclusione
per la nomina ai sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o professionali con i
concorrenti.

I Presidente:

comunica i punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche relativamente ai parametri qualitativi F),
G) ed H), dando lettura della tabella A):

Concorrente | Puntegeio OT

1 — Bonansone F.Ili 35,89
2 — La Passatore Costruzioni 17,20
3 — Ghemar 40,90

4 — Mami Costruzioni stl 18,22




5 —Ges.Co. srl 27,84

6 — Centalferro snc 12,57

successivamente procede attraverso la piattaforma, ad aprire i file e alla loro stampa, in ordine di presentazione,
della documentazione tecnica relativa ai parametri quantitativi tabellari on/off di cui all’allegato alla
documentazione di gara, rispettivamente presentati dai concorrenti ammessi alla gara, che documento per
documento, viene verificato nella sottoscrizione con firma digitale e nel contenuto, di cui si da lettura, che risulta
essere completo e conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, con il seguente esito:

ESITO OFFERTA TECNICA

OPERATORE ECONOMICO — Quantitativi Punteggio
ON/OFF

1 — Bonansone F.lli Conforme 39,00

2 — La Passatore Costruzioni Conforme 39,00

3 — Ghemar Conforme 39,00

4 — Mami Costruzioni srl Conforme 39,00

5 —Ges.Co. srl Conforme 39,00

6 — Centalferro snc Conforme 26,00

contemporaneamente procede al caricamento dei sopracitati dati sul proprio foglio di calcolo, applicando le
formule stabilite dal disciplinare, come si evince dalla tabella che segue:

RISULTATI OFFERTA 1

Concoruente

1 — Bonansone F.lli ! : ) ATTINGES

|
2 = L Seliies) |79 39,00 56,20 ATNIBOSRD 14
Costruzioni
3 — Ghemar 40,90 39,00 79,90 A INIESS0 49100 D(),010)
A=l 18,22 39,00 57,22 ATiINCSE0 21,82 }
Costruzioni stl | |

l
5 ~Ges.Co. stl 27,84 39,00 66,84 AINesso ‘
6 — Centalferro snc 12,57 26,00 38,57 Non Ammesso ‘




Successivamente, si evidenzia che la legge di gara prevede una soglia di sbarramento pari a 40 punti, ne consegue
che I’operatore economico 6) Centalferro snc, non raggiunge la soglia minima e pertanto non risulta ammessa al
prosieguo della gara.

Successivamente, procede ancora attraverso la piattaforma, ad aprire i file e alla loro stampa, in ordine di
presentazione, della documentazione tecrica relativa alla Busta telematica economica composta rispettivamente
modello offerta allegato alla documentazione di gara, rispettivamente presentati dai concorrenti ammessi alla
gara, che documento per documento, viene verificato nella sottoscrizione con firma digitale e nel contenuto, di
cui si da lettura, che risulta essere completo e conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, con il seguente
esito:

OPERATORE ECONOMICO Esito . Offerta Ribasso% Punteggio
Economica

1 — Bonansone F.1li Conforme 1,835 9,117

2 — La Passatore Costruzioni Conforme 2,50 10,000

3 — Ghemar Conforme 150 7,728

4 — Mami Costruzioni srl Conforme 1,80 9,070

5 —Ges.Co. srl Conforme 1,10 5,667

6 — Centalferro snc N.A. N.A. N.A.

Successivamente la commissione ha provveduto ad aggiornare il file di calcolo, aggiungendo la colonna inerente
I’offerta economica, da cui si rilevano le seguenti risultanze:

RISULTATI OFFERTA

Puntegeio O

1 — Bonansone F.1li

2 — La Passatore Costruzioni | 60,48 10,00
3 — Ghemar 90,00 7,73
4 — Mami Costruzioni srl 62,20 9,07
5 —Ges.Co, srl 74,83 5,67

6 — Centalferro snc 38,57 N.A.




La commissione inoltre rileva che non sussistono elementi specifici da ritenere I’offerta indubbiata di anomalia,
ma evidenzia che tale competenza per ’attivazione o meno del subprocedimento ¢ in capo al RUP che viene
interessato della questione.

Il RUP comunica le sue intenzioni, trasmettendo alla commissione una nota, che si allega al presente verbale in
cui manifesta la sua decisione di non attivare il subprocedimento della verifica dell’anomalia, in quanto il numero
delle imprese partecipanti & inferiore a tre e i valori dei ribassi non presentano aspetti anomali.

La Commissione prosegue, secondo quanto stabilito dalla legge di gara e provvede a stilare la graduatoria
provvisoria che si riepiloga nella seguente tabella:

RISULTATI OFFERTA

PUNTEGGIO

TO 133

1 — Bonansone F.1li

2 — La Passatore Costruzioni 60,48 10,00
3 — Ghemar 90,00 7,73
4 — Mami Costruzioni srl 62,20 9,07
5 —Ges.Co. srl 74,83 5,67
6 — Centalferro snc 38,57 N.A.

La commissione, preso atto delle disposizioni del RUP e della graduatoria, con il RUP prosegue poi con l'apertura
della busta telematica "Amministrativa" dell’offerente provvisoriamente primo in graduatoria, contenente la
documentazione amministrativa che, documento per documento, viene verificato nella sottoscrizione con firma
digitale e nel contenuto che risultano essere tutte complete e conformi a quanto previsto dal disciplinare di gara.

La commissione preso atto delle risultanze della riparametrazione e della conseguente graduatoria provvisoria
RILEVATO

che l'offerta economicamente pitl vantaggiosa risulta essere quella della ditta GHEMAR SPA”, con sede in
Cavallermaggiore (CN), Via Einaudi n. 6, Cod. Fisc. e P.IVA 02364480042, che ha conseguito il punteggio finale
pari a 97,73,

PROPONE

di aggiudicare l'appalto in questione, alla ditta “GHEMAR SPA”, con sede in Cavallermaggiore (CN), Via
Einaudi n. 6, Cod. Fisc. e P.IVA 02364480042, - che ha offerto il ribasso del 1,50%, su € 431.853,44 e quindi per
I’importo netto di € 425.375,64 che sommato agli oneri di sicurezza indicati in € 15.131,60 e di € 355.932,92 di
costo della manodopera (non ribassato in sede di offerta) determinano un importo di contratto di € 796.440,16,
oltre iva di legge.

LA COMMISSIONE RIMETTE

Al RUP tutti gli atti di gara, per i provvedimenti di competenza.

/)

h F



Il Presidente della Commissione, avendo ultimato le operazioni di gara, chiude la seduta alle ore 23:45.

Letto, confermato e sottoscritto. ~

Moi arch. Giuseppe — Presidente verbalizzante

Musso arch. Davide Gianluigi membro esperto

Viale arch. Graziano — membro esperto

Falcone ing. Dario — RUP




Tabella di valutazione ed altribuzione dei punteggi
- Art. 25.1 disciplinare BONANSONE LA PASSATORE GHEMAR MAMI GE.SCO. CENTALFERRO
(:rilerfdl peso Valulazione Puntegglo] Puntegglo Eventuali Vahilazona Puntegglo Punteggio Eventuali Valulazione Puntsgglo) Punteggio Eventuali Valutazione Punteggio | Puntegglo Eventuali Puntagglo Eventuali . .| Punteagio Eventuali
valutazione max. riparam. Motivazioni riparam, Maotivazioni riparam. Motivazioni unieggiel riparam. Motivazioni Valtazhorie Punteggio riparam. Motivazioni Vekitazions: Punteggio| riparam. Motivazioni
MOI;IbIU Membro | Membro Mar:!:ra Mer;bm Marnabro HOI;IbrII Membro | Membro Membro | Membro | Membro L propicita igicratveidel Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
L 1 3 1
Accurala valulazione e f t - 1 2 3
0.00 0,90 0,00 4 0,40 0,50 055 0.85 0,60 0.65 pur essendo I contsnuti deloffarta, pur
d delle proposte di — 9,30 0.40 040 encomiabile da un punto di 030 040 040 espressi in termini suffick 210 920 9:20
miglioramento sia in lannh? La desciizione delle proposte vista di recupero del materiali chiari &i concentrano su
dknenslon?\lcha compositivi La descrizions della & espressa in termini precisi e da costruzicne & rilenuta dalla sisteni di schermatura delle
ollre che disponibiita caralteristiche migkorative & chiari, incide in particolare commissione di dubbia camere, che valutali sulla base L offeria nicsi ploponis
dichiarata agﬁ adeguamenti esprassa in maniera piutiosto sulla qualita dells finiture di pralicabilil data diquanin flustrate mighorament defle
F 26,00 2250 | 2500 :;nnr::;il'r:::l;:c‘«:sf:n ae 1200 | 1325 2::‘5‘.:7:;::3:::;“ " 2075 | 2300 fic:lalahccn poposls. 025 | 1025 Linconslstenza Upica delle lose 925 | 1025 |graficamente neffofferta non 425 475 :f;::':";‘::::;f:‘;‘;:i::;
i coerents con il conleslo. a coperlura esposls alls r iscontro nel contesto »
Valutaziane media 0,00 valutazione dells opere & 048 riguardo alfaccessibiita 083 Migtiora il caraltere 037 intemperie da msilte tempo 037 p:;::;g'l‘:;:c“c;c?slz‘r:ln:za 047 atferl motivazianat proposk
eslesa alla lotalita § ciclopedonale. compositivo delle aree d olire che allutilizzo con posa proposla, nel confermare nelbando,
dellestensione dellarea che pertinenza. ad "opus incertum” in quanio l'attuazione delle scelle
ﬁso?}'u con proposle aderenti lale spparato & avulso dal progstiuali concentra la
al criteri proposti dal bando. ‘conlesto lipico dellarea di proposta sulle schermalure.
Interventi.
eso -max| 25,00 glPARAI\.jETRAZlONEI 1,00 0,63 0,02 041
D! A A 0,41 0,18
MeTbru Membro | Membro Mor:\brn Mo!;lbro Morgb 1o Mer:bm Membro | Membro Mar|11bru Membro M!r:r;bm Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 1 2 3
050 0,60 050 010 | 020 0,20 090 | 075 | o080 030 | 040 0,40 0,90 0,75 0,70 Ee;cﬂlbﬂe della gestione 0,30 040 | 040
= ella commessa espressa in
La descrizione & mollo i
manlera articolata. La strultura
articolala, ma del lto i
3 lizzativa & descritta
generica. L'organizzazione del + ::I?:Celso :cahem?scaﬁci Si
Sl & sralcamEils Strultura aziendale descrilla in . bl s
it el maniera accurata ad arlcolata, Il clumlenuto ha caralll:lszu:he cp::;a;l::;::ajillrl:ara.mna
speciiica dells funzioni nsl Ilcontenuto ha caratleristiche Valulazion! v nistaria di a'n ostals, I geneniche. if  ariaca Eriepati i
G 13,00 6,80 845 |casoin esame. Sono descrili | 221 213 iche, poco arficolats con 1066 | 13,00 [Sicurezza dilnterferanza Lorganizzazlone dells s dof oporoh relo S e manefen
p 3 bisistake i degh 4,81 5,85 10,14 12,35 |dei lempi onde organizzare il 4,81 5,85 |ma attenta agli aspetti
flussi acquist, lavorazioni e descrizioni fmllate. smblrisie & di gestone degh commessa & esternaliziata lano approwiglonamenti in ’ ' Iz2aliv,
Valulazione media 0,53 conlrol, ma tati verifiche sl 0,17 0,82 :ppr;vmi:nzm::ﬂ rilavante 0,37 coinvolgendo consulentl 0,78 r';!!nicrapsunvl:gle E proposta 0,37 organ 4
risohvo lenulo conto de i =) '
e::g ::ah;:::::ai colocazione del cantiere. eloratl. gtetions dels commessa
o m: a, o o G altraverse uno spazio web di
!: iment a ‘nlaramn con interazione tra slazione
slazione appallante. appallante ed operalore
economico per kmitare
Tuliizzo di carla in cantiera.
peso -max| 13,00 RIPARAMETRAZIONE| 0,65 0,21 1,00 0,45 0,05 0,45
Mer:hm Manz-nhlo Mergbm Man:hm Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Contanuti elaborati in maniera | Membro | Membro | Membro
1 2 3 Descrizione della gestione 1 2 3 1 3 articolata, attenti in particolare 1
0,50 0,50 050 0,20 020 0,30 0,80 0,70 0,70 csnﬁe(ﬂ arficolata con X 0,30 0,30 0,35 0,70 0,60 0,65 alla gestions amb del 0,20 0,30 0,30
La descrizione esprime atlenzione agli apprestamenti cantiere Emitando rumori,
valutazion| specifiche sia in della sicurezza ed al plano vibrazloni & polvers con
termini di organizzazione del f;i:l'“‘:f:;;m:a";:ga"h‘ un'sRenzorie dvota ol Descrizione non
L g - teslo turistic: 1l
cantiere ::s dela forza lavero i cantaciiits o Garalioitions amblentali proposti al fine di Conlenuti genericl e mitati ;m;r: gl \.:I:Iaﬂ nel quale &l contestualizzata che sviuppa
H 13,00 8,50 gjpq, |0ecessaraatspokare |ismal 2,09 416 |generiche, poco articolate sa9 | 1300 ¢he hiolgono patticolats 5 altenzk sommariamenls | divers! punt
, 5 dlesscisonsconaderatals , h g P con X | contenere | disagl in area 4,16 572 altanzione al contenimento 8,45 11,57 |favorevolments I'altenziona 361 4,81 del crileri mott i L
Valutazione media 0,50 caralleristiche miglorative 0,23 Jeacriaiani Imhada, 0,73 turistica. Proposto cantere 032 deNinquinamento amblentals, 0,65 posta alla problematica di o7 8] erilerl 'g‘“m?‘-“gz'[
offerte. Le proposte di natura senza carta con tabletin b ! accasso allarea di cantiere ¥ Pripanande catle)
amblentale ricalcano obblighi dolazione e spazio web di data la Upologia delle arlerie caraltere generico,
et condivisione. Al fine di lend_ele stradali tipiche dele aree di
nole Je informazioni di cantisre menlagna con soluzioni per
& proposto cartello smart con Iimitare lo interferenze nel
collegamenti sacial. traffico operando in ore meno
frequentate.
13,00 RIPARAMETRAZ ONEI 0,68 0,32 1,00 0,44 0,89 0,37
MBI:IbID I Mol;lbw | Membro MaThm [ Mar;bro I Mam3 bro Membro | Membro | Membro Membro l Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 1 2 il | 2 I 3
1 | | |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valutazione media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso - max 0,00 RIPARAMETRAZIONE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTALE 35.89 42,20 17,20 20,14 40,90 49,00 18,22 21,82 27,84 34,17 12,57 1541
Commissari:
Membro 1: Mol Gluseppe
Membro 2:  Musso Davide
Membro 3:  Viale Graziano







Calcolo punteggi criteri di natura tabellare

RISULTATI OFFERTA PARAMETRI ON/OFF

Criterio A | CriterioB | Criterio C | Criterio D | Criterio E | Punteggio
Concorrente 10pt 9pt 6pt 7pt 7pt TOT.

BONANSONE X X X X X 39
LA PASSATORE X X X X X 39
GHEMAR X X X X X 39
MAMI X X X X X 39
GE.SCO. X X X X X 39
CENTALFERRO X X X 26
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RISULTATI FINALI

Punteggio Punteggio Punteggio
Concorrente Offerta Tenica Offerta econ. Finale Graduatoria
BONANSONE 83,14 9,12 92,25 2°
LA PASSATORE 60,48 10,00 70,48 5°
GHEMAR 90,00 7,73 97,73 ;i
MAMI 62,20 9,07 71,27 4°
GE.SCO. 74,83 5,67 80,50 3°
CENTALFERRO N.A N.A
@\ L-
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CENTRALE DI COMMITTENZA

GARA A PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL “RIFUGIO LA SOUSTO DAL COL”
- PROGETTO "ALAVETZ! AGACHAND L'AVENIR DE ELVA- SU AVANTI! GUARDANDO
L'AVVENIRE DI ELVA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI (M1C3) - LINEA
D'INTERVENTO A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED
ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI

CUP F77B22000270006 - CIG A023B2B88D

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL RUP ALLA COMMISSIONE DI GARA, IN MERITO
ALL’ATTIVAZIONE DEL SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA
DELL’OFFERTA PROVVISORIAMENTE PRIMA IN GRADUATORIA LA PASSATORE
COSTRUZIONI.

Il sottoscritto Falcone Dario in qualita di Responsabile del Procedimento comunica al seggio
di gara, che in coerenza con la commissione giudicatrice, rileva la mancanza di elementi
specifici che possano indubbiare di anomalia I'offerta del concorrente primo in graduatoria. A
riguardo rileva che l'offerta, non risulta anomala e che il ribasso proposto dal concorrente
provvisoriamente aggiudicatario, risulta essere in linea rispetto ed anche leggermente
inferiore ai ribassi contemporanei. Determina pertanto di ritenere I'offerta tecnico-economica
dell’Operatore Economico La GHEMAR SPA congrua, tale da garantirne in concreto la serieta
e |'effettiva sostenibilitd nel corso dellesecuzione del contratto. Pertanto, non si ritiene
opportuno attivare il subprocedimento di verifica dell’offerta.

Cordiali saluti.

Frassino, 07/12/2023




