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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’'appalto ha per oggetto i lavori perrealizzazione di passeggiata pedonale,

Il servizio oggetto dell’appalto sara eseguitoamformita alle pit moderne tecnologie, in relaziafia destinazione.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITA DELL’APPALTO

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, ammonta presearnente &€ 73.913,89come risulta dal prospetto economico sotto

riportato (categori®G3)

PROSPETTO ECONOMICO GENERALE

OPERE E LAVORI

opere e lavori a base d'asta € 5426851
oneri per attuazione dei piani di sicurezza raggstti a ribasso € 730,01
Totale opere e lavori € 54998,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori ( 22%) € 12 099,67
art 92 Dlgs 163/2006 (2%) € -
parziale somme a disposizione € 12 099,67
Onorari e spese tecniche professionali € 4 539,97
Cassa ( 5% su spese tecniche) € 227,00
I.V.A. su spese tecniche e cassa (22 %) € 1048,73
Totale spese tecniche (oneri fiscali e contribuiclusi) € 5 815,70
Totale somme a disposizione € 17 915,37
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 73913,89

Il contratto & stipulatoa misura.

L’'appalto sara aggiudicato con il criterio del preziu basso determinato mediante ribasso sulteleprezzi, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del nuovo codice degli appalti D. Lgs.Q@#2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non soggetto di offerta. Il
corrispettivo contrattuale sara quello risultantallad somma dell'importo derivante dall’'applicaziordel ribasso
percentuale offerto sull'importo posto a base dagapiu gli oneri per la sicurezza medesima, goati dalla Stazione
appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Le quantita di progetto potranno, in fase esecutwagiare tanto in pil quanto in meno per effetiovariazioni nelle
rispettive quantita, e cid tanto in via assolutamga nelle reciproche proporzioni, ovvero anchewasa di soppressioni di
alcune categorie di lavori previste e di esecuzitiratre non previste, con I'osservanza delle gnigioni di cui al D. LGS
n. 50/2016.

2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Impresa appaltatrice € tenuta a eseguire in godpropere e i lavori compresi nel contratto.

E vietata la cessione del contratto, a pena ditaull

Sono ammessi il subappalto e I'affidamento in owdtinei limiti e secondo le modalita previsti daif:al05 del D. Lgs.

50/2016. In particolare:

1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categprievalente sono subappaltabili fermo restando '@ghpdrto complessivo
delle lavorazioni subappaltate non pud superad@%b dell'importo dato dalla somma dell’offerta tala alla categoria
prevalente e degli oneri per la sicurezza e ddbowal lavoro evidenziati dal’Amministrazione;
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A norma dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 , I'affidame in subappalto o cottimo & consentito, previ@@razione della
Stazione appaltante, nel rispetto delle seguentiizani:

. che I'lmpresa appaltatrice abbia indicato alijattell'offerta i lavori o le parti di opere che émide subappaltare o
concedere in cottimo;

. che I'lmpresa appaltatrice provveda al depos#tiocdntratto di subappalto stipulato sotto la caiutie sospensiva del
rilascio dell’'autorizzazione presso la Stazioneadgpte contestualmente alla presentazione dallist e comunque
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizlelle relative lavorazioni;

. che al momento del deposito del contratto di pphtio presso la stazione appaltante I'appaltataasmetta le
certificazioni attestanti il possesso da partestblappaltatore dei requisiti richiesti e specifioal successivo punto 4,
nonché una dichiarazione resa dall'lmpresa subtadfaé (nelle forma di dichiarazione sostitutiviaatto di notorieta
ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) aftet®t I'inesistenza delle cause di esclusione gailsbliche gare e degli
ulteriori requisiti di ordine generale previsti dalovo codice degli appalti;

. che il soggetto affidatario del subappalto oiouitsia in possesso dei requisiti previsti dallgevite normativa in
materia di qualificazione delle Imprese salvo ii @agui, secondo la legislazione vigente, siaisighte, per eseguire i
lavori pubbilici, I'iscrizione alla Camera di Comréy Industria Agricoltura e Artigianato ;

. che non sussista nei confronti dell'lmpresa atéglia del subappalto o del cottimo alcuno deiediyirevisti dall’art. 10
della L. 31/05/65, n. 575 e s.nRer la verifica di tale requisito, I'lmpresa appéice dovra allegare all'istanza per il
rilascio dell’autorizzazione al subappalto la doemtazione riferita al subappaltatore o cottimistavista dal D.P.R.
03/06/98, n. 252 e s.m.;

. che al momento del deposito del contratto di pphko I'lmpresa appaltatrice (o ciascuna deller@sp raggruppate
nel caso in cui appaltatrice sia un’Associazionenperanea di Imprese) abbia provveduto a depositera
dichiarazione attestante I'esistenza o meno diteradinforme di controllo e collegamento a normal’ddl 2359 del
Codice Civile con I'mpresa affidataria del subalppa del cottimo;

. che al momento del deposito del contratto di pphtio I'Impresa appaltatrice abbia provveduto poddare una
dichiarazione resa dall'lmpresa subappaltatrickadglale risultino, come previsto dall'art. 1 dePOC.M. 11/05/91, la
composizione societaria, I'esistenza di dirittilrefa godimento o di garanzia sulle azioni con ttiiridi voto sulla base
delle risultanze del Libro dei soci, delle comuaicai ricevute e di qualsiasi altro dato a promtisposizione, nonché
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irreabile che abbiano esercitato il voto nelle asseelslocietarie
nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque dirittale dichiarazione deve essere resa solo nelinaga I'lmpresa
subappaltatrice sia costituita in forma di Socjgta Azioni, in Accomandita per Azioni, a ResponbtbLimitata, di
Societa Cooperativa per Azioni o a Responsabilitditata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindidavranno essere
comunicati con riferimento alle singole Societasmmiate che partecipano all'esecuzione dei lavori;

. che contestualmente all'istanza I'lmpresa appaita depositi la dichiarazione resa dal Legaleprapentante
dell'lmpresa subappaltatrice di non aver assuntzi@ne di progettista nei riguardi dei lavori oggedli appalto, né
svolto attivitd di studio o consulenza in ordinenaédesimi lavori e di non trovarsi in situazionecdntrollo o di
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codiceil€igon i progettisti medesimi.

A norma del nuovo codice degli appalti, la Staei@ppaltante provvede al rilascio dell’autorizzaeiaecorsi venti
giorni dalla presentazione della relativa istanampgleta di tutta la documentazione prescritta.r8tisa che a norma
dell’ art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli appditiavori di importo inferiore al 2% dell'importdei lavori affidati o
di importo inferiore a €. 100.000, qualora l'ineitza del costo della manodopera e del personalsiacuperiore al
50% dell'importo del contratto , non costituiscaubappalto.

Si precisa sin d'ora che I’Amministrazione non sd@a |'autorizzazione al subappalto nel caso in ldaipresa
subappaltatrice non dimostri che nei suoi confranti ricorrono cause di esclusione dalle pubbligdie e di essere in
possesso degli ulteriori requisiti di ordine gefedi cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 10/2016, nonché nel
caso in cui I'lmpresa subappaltatrice non sia isspsso dei requisiti prescritti dalla normativeevitg per I'esecuzione
dei lavori oggetto del subappalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di partei davori non esonera in alcun modo I'lmpresa ajgpate dagli
obblighi assunti in base ai documenti che fanndepdel contratto, essendo essa l'unica e la seporesabile verso
’Amministrazione della buona esecuzione dei lavori

L'Impresa appaltatrice dovra garantire che le Irepreubappaltatrici o cottimiste si impegnino a nsse le condizioni
del Capitolato Speciale d’appalto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizisinpplica la normativa statale vigente in matdrisubappalto.
L'Impresa appaltatrice deve praticare per i lawite opere da affidare in subappalto gli stesstzirenitari risultati
dall’'aggiudicazione.

L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in syb&n o in cottimo € tenuta al rispetto delle nofiesate dal D. Lgs.
50/2016 in materia di trasmissione di documentszial’Amministrazione e di indicazioni sul cartelesposto
all'esterno del cantiere.

E fatto obbligo alllmpresa appaltatrice di trastes¢ allAmministrazione, entro 20 giorni dalla dadli ciascun
pagamento effettuato nei confronti dell’lmpresa afgirice medesima, copia delle fatture quietanzatative ai
pagamenti dall'lmpresa stessa via via corrispokssuiappaltatore o cottimista, con l'indicaziondleleitenute di
garanzia effettuate.



In mancanza di tali adempimenti, si procedera sgez@uanto esposto:

1. il subappaltatore potra informare la Stazione appt¢ depositando copia della fatture inevaseotiroittente ne dara
immediatamente notizia all'appaltatore dando umiee di 15 giorni per le eventuali controdeduziamiyero per il
deposito delle fatture quietanzate; in tale perioglstera comunque sospeso il pagamento dello dlat@nzamento
lavori successivo;

2. nel caso in cui I'appaltatore non depositi le fadtguietanzate ovvero non formuli alcuna osservezida Stazione
appaltante provvedera alla sospensione dello o gedi avanzamento lavori successivo 0 succepsivi'importo non
quietanzato;

3. nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatareemuanto asserito dal subappaltatore, la Stazi@paltante
incarichera il direttore lavori di accertare chepkra o parte dell'opera in carico al subappaléatia stata eseguita
secondo i patti contrattuali in essere tra commige appaltatore;

4. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiarietiopera o parte dell’'opera allo stato di fattstata eseguita secondo i
patti contrattuali, la Stazione appaltante procg&@emunqgue alla sospensione dello o degli statvdnzamento lavori
successivo 0 successivi per 'importo non quietemza

5. in ogni caso, rimane impregiudicata la respongabilel’appaltatore nei confronti della Stazion@alpante per vizi e
difformita che dovessero riscontrarsi nelle opessoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

Le disposizioni relative al subappalto si applicamzhe a qualsiasi contratto avente a oggettatatiwunque espletate

che richiedano I'impiego di manodopera, quali lenfture con posa in opera e i noli a caldo, sedarmente di importo

superiore al 2% dell'importo dei lavori affidatid importo superiore a 100.000 € e qualora I'inoke del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50%mgelrto del contratto da affidare. Si precisa chper “attivita
ovunque espletate” si intendono quelle poste iaresall'interno del cantiere cui si riferisce iegente Capitolato.

Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 délgB. n. 50/2016 €& vietato al subappaltatore di guece a sua volta al

subappalto delle opere e delle lavorazioni a lfidafe.

L’'Impresa appaltatrice ha I'obbligo di comunicatka &tazione appaltante, per tutti i subcontrdipiudati per I'esecuzione

dell'appalto, il nome del subcontraente, I'impodil contratto, I'oggetto del lavoro, servizio orftura affidati.

Nel caso di varianti in corso d’opera, I'eventusigappalto di lavori di variante € subordinato phesentazione da parte

dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di guydzdto all’atto del relativo affidamento, fermo tasdo il rispetto delle

condizioni e dei limiti previsti dalla normativagénte in materia di subappalto, cosi come soprittes

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 OPERE INCLUSE NELL’APPALTO
Le opere che formano oggetto dell'appalto poss@ssumersi in via puramente indicativa come da getcomputo delle
opere e relazione descrittiva allegata al progetto.

3.2 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti Articoli e istigni da allegare al contratto o richiamati netesso debbono intendersi
unicamente come norma di massima per rendersimagielle opere da eseguitéAmministrazione appaltante si riserva
I'insindacabile facolta di introdurre nelle operéadto esecutivo quelle varianti che riterra opjpme, nell'interesse della
buona riuscita e dell’economia dei lavori, nel ep e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Isgn. 50/2016.

3.3 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dallministrazione comprendono: Relazione, piano dursizza e di
coordinamento, Quadro economico generale e cajatefzeciale d’appalto, schema di contratto, che stati predisposti
da tecnici incaricati dall Amministrazione.

In sede di gara di appalto, I'Appaltatore - dopsegsi recato sul posto ove devono eseguirsi i la@oaver preso
conoscenza delle condizioni locali ed eventualmeleiée cave e dei campioni, nonché di tutte lecstanze generali e
particolari che possano aver influito sulla detew@mione delle scelte tecniche proposte, dei predglie condizioni

contrattuali e degli elementi che possano infliditd’esecuzione dell'opera - accetta totalmente esde le condizioni
economiche e tecniche del progetto a base d’asta.

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

| prezzi contrattuali derivano dall'applicazionesingoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitadesunti dal Prezziario

Regionale vigente sui lavori pubblici, del ribag@rcentuale offerto in sede di gara. In tal cgso,la determinazione dei

prezzi contrattuali si procede nel seguente modo:

1) si determina lincidenza percentuale degli onerisidurezza stanziati dall’Amministrazione appakantevidenziati
negli atti di gara) sull'importo complessivo postbase di gara;



2) ciascun prezzo previsto nell’elenco prezzi unitdeine quindi epurato degli oneri di sicurezza demdolo di una
guota percentuale pari all'incidenza percentualgi dmeri di sicurezza sull'importo complessivo theiori determinata
come descritto al punto 1);

3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezeaevquindi applicato il ribasso percentuale offert sede di gara
dall'lmpresa aggiudicataria: i prezzi cosi detemiin incrementati successivamente dei costi deltarezza
costituiscono a ogni effetto i “prezzi contratttiali
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun layosi intende compresa e compensata, senza eaegatire alla
manodopera, ogni materia e spesa sia principal@ctessoria, provvisionale ed effettiva, che oecatrcompimento
del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche gl@tali oneri non siano esplicitamente o completamelichiarati negli
Articoli e nelle indicazioni particolari riportat#all’'elenco prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte Bomporto appositamente stanziato dal’Amministazé ed
evidenziato negli atti di gasecondo il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m..

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

| prezzi contrattuali, anche considerato quantoagaga per la valutazione dei lavori in econonigaper le opere a misura,
sotto le condizioni tutte del Contratto e del preéseCapitolato Speciale, si intendono remunerdiizigni spesa generale e
particolare compreso il costo per la manodopera.

| prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipememente da qualsiasi eventualita anche di foraggmre e
straordinaria per tutta la durata dell’appalto.

4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN E  CONOMIA
L’Appaltatore non potra eseguire lavori in econosganon a seguito di ordine scritto della D.L. paedeterminazione in
contraddittorio dei nuovi prezzi.

Ai nuovi prezzi cosi individuati si applica il ribso di gara.

La D.L., inoltre, potra chiedere I'esecuzione @idri non previsti in progetto , in economia.

In quest'ultimo caso, il corrispettivo per tali @vverra determinato come di seguito:

- per quanto riguarda i noli e la manodopera, dimuidate secondo le tariffe locali vigenti al mombe dell’esecuzione
dei lavori incrementati di spese generali e utitiom applicazione del ribasso d'asta esclusivamsmtquesti ultimi
due addendi;

- per quanto riguarda i materiali, secondo i pradizélenco per I'importo delle somministrazioniredtto del ribasso
d’asta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno esddamei ai lavori da eseguire e provvisti dei nsegisattrezzi. |
macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovraessere in perfetta efficienza e forniti di tutfi accessori per il
loro perfetto funzionamento. | materiali in proveis pie€ d’opera dovranno avere le medesime casdittbe di quelli
indicati nel’Elenco prezzi unitari relativi allgpere finite.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzioeglichttrezzi e delle macchine, nonché le eventigdirazioni al
fine del loro mantenimento in perfetto stato divego.

A cura dell’appaltatore, le note delle ore in eaoi@dovranno essere giornalmente depositate pregéoio della
D.L. e firmate dall’assistente.

4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SP ECIALISTICHE

Si intendono completamente comprese e compensaid poezzi delle opere impiantistiche e specialisti incluse
nell’appalto tutte le assistenze murarie necessatr corretto inserimento delle suddette opereamriesto architettonico
e strutturale, in modo da dare i lavori finiti enfionanti a perfetta regola d’arte.

4.5 REVISIONE PREZZI D’APPALTO
Non € ammessa la revisione dei prezzi tranne chiegasi previsti dalla normativa vigente in maderi

ART. 5 - CONTROVERSIE

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una 0 piu controverista l'interpretazione o I'esecuzione del contvatli appalto, si
procedera con un accordo bonario.

Le controversie non risolte nemmeno in questo ngadanno devolute all’Autorita giudiziaria competent

5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione procede alla risoluzione del qaittio nei casi e secondo le modalita previste dalamativa vigente
(D. Lgs. 50/2016).

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicee della decisione assuntiall’Amministrazione & fatta all'lmpresa
appaltatrice dal Dirigente che svolge le funziohresponsabile del procedimento: contestualmerftesato il giorno (con

un preavviso di almeno 20 giorni) per la redaziateeparte del Direttore Lavori dello stato di cortsisza dei lavori gia
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eseguiti e per I'inventario di materiali, macchiaenezzi d’opera che devono essere presi in consigjridirettore Lavori
con conseguente immissione dell Amministrazionepassesso del cantiere. In caso di subentro diuovo appaltatore,

il Direttore Lavori redige apposito verbale in coatldittorio con entrambi gli appaltatori per accare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il onp appaltatore deve assumere dal precedente agipedt indicando le
eventuali indennita da corrispondere.

Con la sottoscrizione del contrattdntpresa appaltatrice dichiara, ora per allorardppio incondizionato consenso a detta
immissione in possesso, qualora abbia a trovarkcapjpne una delle ipotesi di risoluzione del cattb o di esecuzione
d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiesiefara luogo, in contraddittorio fra la D.L. dralidoneo rappresentante
del’Amministrazione e il rappresentante dell’'lmpaeappaltatrice, o in assenza di questo alla prasgindue testimoni,
alla redazione di verbale di constatazione deldostiei lavori del cantiere e all'inventario deitaréali a pié d’opera, dei
macchinari e delle attrezzature esistenti in cemiiie base a quanto previsto dalla normativa vigient

A chiusura del verbale, I’Amministrazione indichepaali materiali, macchinari e attrezzature doveaeasere sgomberati
e il termine entro il quale lo sgombero dovra essmmpletato riservandosi, in caso di inadempiehasecuzione diretta
dello sgombero e il deposito di materiali e attegare a spese dell’lmpresa appaltatrice. Se ilalerbon sara redatto in
contraddittorio con I'lmpresa appaltatrice, veramzinicato per ogni ulteriore effetto all'lmpresadasima nelle forme di
Legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come purecaso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, pparti con questa
saranno definiti con riserva di ogni diritto e amadell’Amministrazione.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZION |

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto € soggetto alla rigorosa osservanzae altre di quanto prescritto dal presente Capitokgeciale, di Leggi,
Decreti, Circolari, Regolamenti ecc., anche se egpressamente citati, attualmente vigenti o emaniata dell’'inizio dei

lavori, sia di carattere generale amministrative gharticolare, per quanto riguarda fondazioni, tatra, impianti,

prescrizioni tecnologiche ecc., purché non in @sitr con il presente Capitolato Speciale e corotena particolari degli
Allegati.L’'esecuzione dei lavori, la direzione,dantabilita e la collaudazione delle opere sontoposte alle condizioni di
cui al D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 — CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.1 CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta per I'affidamento dei lavori deve esse@rredata da una cauzione parkéb dellimporto dei lavori a base di
gara comprensivo degli oneri per la sicurezza,ippedta secondo le modalita stabilite nell'invita gara.

7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 103, D. Lg50/2016, é fissata nella misura del 10% dell'importo cattuale. Nel
caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauei@efinitiva € aumentata di tanti punti percentuglianti sono quelli
eccedenti la predetta percentuale di ribas®ee il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento &de punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva garantisce I'adempimentdutie le obbligazioni nascenti dal contratto d'aldp e il risarcimento
del danno derivante dall’eventuale inadempimentlte debbligazioni medesime. Garantisce, inoltrerithborso delle
somme pagate in piu allappaltatore rispetto alfultanze della liquidazione finale. Rimane saliio,ogni caso, il
risarcimento del maggior danno che I'’Amministrazoavesse a subire. L’Amministrazione ha dirittovdlersi sulla
cauzione definitiva per I'eventuale maggior spesstenuta per il completamento dei lavori in casaisbluzione del
contratto in danno dell’appaltatore e per il pagatmedi quanto dovuto dall’appaltatore per le inagemze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei caftitrcollettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sullutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica deirdsori comunque presenti in cantiere. La cauzidedinitiva &
progressivamente svincolata a misura dell’avanzéndell’esecuzione, nel limite massimo del 80% 'ohiHliale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le ensirdzidetti, € automatico, senza necessita di bamedel committente, con
la sola condizione della preventiva consegna tfli® garante, da parte dell'appaltatore, degltisii avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o copidentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'amtare residuo, pari
al 20% dell'iniziale importo garantito, & svincalall'atto dell’approvazione del certificato di tanldo (o del certificato di
regolare esecuzione). Resta convenuto che, anamequa collaudo finale nulla osti nei riguardi tethministrazione alla
restituzione dell'importo residuo della cauzionegesto continuera a restare, in tutto o in partecolato a garanzia dei
diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldon sia, a giudizio insindacabile dellAmminigi@ne, allo scopo
sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.

Si precisa che, a norma dell’art. 103, D. Lgs.28@6 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla camse degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga cgsttimadempimento del garante nei confronti defii@sa per la quale
la garanzia é prestata. La mancata costituzionda dmlesente garanzia determina la revoca dellaffiento e
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l'acquisizione della cauzione provvisoria da paléé soggetto appaltante, che aggiudica I'appaltmatorrente che segue
nella graduatoria.
La cauzione definitiva deve essere redatta seclenithdicazioni contenute negli atti di gara.

7.3 ULTERIORI GARANZIE

A norma dell'art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2018Impresa appaltatrice € obbligata a stipulareséguenti polizze

assicurative:

a) una polizza di assicurazione che copra i danbitisdalla Stazione appaltante a causa del danaeggito o della
distruzione totale o parziale di impianti e opexeche preesistenti, verificatisi nel corso dellesgone dei lavori: la
somma assicurata deve essere pari all'importoatgtatto con un minimo pari a €. 100.000,00 Eunctaeila/00;

b) una polizza assicurativa per responsabilita&ivérso terzi che tenga indenne ’'Amministrazioaedni responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell@ssone dei lavori il cui massimale & pari al 5% didla somma
assicurata con un minimo di €. 500.000,00 (cinqgoexwrila/00) e un massimo di € 5.000.000,00.

Per le lavorazioni per le quali € previsto un pdoiai garanzia, le polizze sopra descritte sontitsite da una polizza

assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltintutti i rischi e le responsabilita verso ite@nnessi all'utilizzo

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi oessi con la loro eventuale sostituzione o rifacitoe

Le coperture assicurative devono inoltre rispettarge le indicazioni sopra indicate e quelle conite negli atti di gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indieae di quelle ulteriori contenute negli atti di rgacomporta

I'inaccettabilita delle polizze presentate senza dthmpresa aggiudicataria possa sollevare obiegiaacuna per tale

fatto.

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presebtaigo impedisca la consegna dei lavori, si pdecalla risoluzione del

contratto con conseguente incameramento della@aeiziefinitiva.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L’Amministrazione appaltant@rocede alla consegna dei lavori entro il terminel®l giorni dalla firma del Contratto
d’Appalto.

L’'lImpresa avra I'obbligo di attenersi scrupolosamteealle linee che, all’atto di consegna, della.D.L

8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA DELL'IMP RESA

L'Impresa dovra eseguire, a perfetta regola d'dutie le opere previste nel presente Capitolateleprogetto per dare
completi e ultimati i lavori di cui all’art. 1.

L'impresa é parimenti tenuta a osservare gli ordilé decisioni della D.L. sia in linea tecnica alhéinea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori sistati che nel Contratto, nel Capitolato non siatati specificati alcuni
particolari costruttivi 0 caratteristiche tecnologg, materiali, apparecchiature, impianti ecc.,essari a giudizio
insindacabile della D.L. per garantire la perfett&cuzione delle varie opere e il rispetto di Leglgirme, Regolamenti
ecc. vigenti, I'lmpresa é tenuta a provvederviamformita agli ordini che in proposito la D.L. imtiea e senza che a essa
spetti alcun particolare compenso.

L’esecuzione dovra inoltre essere coordinata comdigenze derivanti dalla contemporanea attivigll'ambito del
cantiere, di altre Imprese secondo le prescriziefia D.L.. L'appaltatore ha anche I'obbligo di gsie il collocamento in
opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatheagti venga ordinato dalla D.L., anche se fowfatialtra Ditta.

Resta comunque stabilito che I'lmpresa rimarra i€anresponsabile della perfetta riuscita del laveralella piena
rispondenza di esso alle condizioni di contratamta nei riguardi dei materiali impiegati e deléeszione dei lavori,
quanto per cid che possa dipendere da imperfeziienate nel progetto esecutivo e non preventivameegnalate per
iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contrétligegni di progetto, il presente Capitolato ecgayranno le disposizioni
piu favorevoli all’Amministrazione o quelle chellal. a suo insindacabile giudizio riterra di adotta

La sorveglianza del personale dell Amministraziomgpaltante non esonera I'lmpresa dalle respongahikll'esatto
adempimento degli ordini e della perfetta eseciwzidelle opere a norma del Contratto, nonché detlgpslosa osservanza
delle regole dell’arte e dell'ottima qualita deitexdali impiegati, anche se eventuali deficienzestro passate inosservate
al momento dell'esecuzione.

L’Amministrazione si riserva quindi, a giudizio indacabile della D.L. e in qualsiasi momento angsteriore
all'esecuzione delle opere e fino al collaudo dgfia, ogni pil ampia facolta di indagine e di simz, ivi compresa la
demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa & parimenti tenuta a osservare il Pian®idurezza che fa parte integrante del contratte direttive del
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori incaricéé Committente ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. D2 e s.m..

L’'lImpresa appaltatrice, durante I'esecuzione debtae fermo quanto stabilito dall'art. 13.2 dekpente Capitolato, pud
presentare al Coordinatore della sicurezza indassecuzione dei lavori proposte di modificazienategrazione al Piano
di Sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alediegie proprie dell’lmpresa, sia per garantiraspetto delle norme per



la prevenzione degli infortuni e per la tutela dedhlute dei lavoratori eventualmente disattesé”ia@lo stesso. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificacalifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i Rappntanti per la Sicurezza sui Piani che hanuritto di ricevere i
necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani fodnulare proposte al riguardo.

| Rappresentanti per la Sicurezza sono consultatigmtivamente sulle modifiche significative da aparsi ai Piani.

8.3 PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, il D.L. dara indicaane allimpresa degli oggetti interessati dai lavdr‘impresa dovra

presentare alla D.L. il programma esecutivo dediagon riportante per ogni lavorazione le prewvisioirca il periodo di

esecuzione nonché I'ammontare presunto, parzigeogressivo, dellavanzamento dei lavori in relagoai termini

contrattuali previsti per la liquidazione del ceptéttivo.

Il programma dei lavori dovra essere redatto inreeza con quanto previsto dall’art. 9.1 del presedapitolato in

relazione ai termini stabiliti per I'esecuzione tiori.

Tale programma, strutturato in conformita alle irpaksibilita dell'lmpresa e alle obiettive caraigéche e circostanze di
tempo e di luogo, dovra tenere esplicitamente coelfeventuale possibilita di esecuzione di deieate categorie di
lavoro nella stagione invernale.

L'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavoel modo che credera piu conveniente per darfefamente compiuti
nel termine contrattuale purché, a giudizio dell&.Dcid non riesca pregiudizievole alla buona cites delle opere e agl
interessi del’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il didttdi stabilire, tramite la D. L., 'esecuzione di determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio o di dispoiwedine di esecuzione dei lavori nel modo che ragpit conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipenddaiiesecuzione di opere e/o consegna delle famitascluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifisita@ farne oggetto di richiesta di particolari qmemsi.

8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale peravbri pubblici approvato con D.M. 145/00, I'app#ite € obbligato a
condurre personalmente i lavori, fatta salva leoltacdi conferire mandato con rappresentanza aopar$ornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali. || mandateve essere conferito per atto pubblico e deposimesso
I’Amministrazione appaltante. L'appaltatore o ibstappresentante deve garantire la presenza 90 ldei lavori per tutta
la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato Generale pervbri pubblici approvato con 145/00, la direziors chntiere € assunta
dal direttore tecnico delllmpresa o da altro teoni formalmente incaricato dall'appaltatore e notifo
al’Amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto, si stabilist¥ligo dell’Appaltatore, ove non ne dispongaadsumere un tecnico
qualificato (a seconda dell'importanza dei lav@éx la direzione del cantiere e dei lavori per oaell'lmpresa. Detto
direttore tecnico dovra essere iscritto all’Albdlae&ispettiva categoria e dovra prestare con coiitt la propria opera sui
lavori garantendo la presenza continua sul cantiere

Il “Direttore del Cantiere” sara, insieme all’Apjetore, responsabile dell’'applicazione di tuttewéeme di Legge vigenti
soprattutto nel campo della prevenzione antinfastiza con particolare attenzione agli adempimpngivisti dal D. Lgs.
81/08 e s.m. che interessino le opere che I'Apfrakadovra eseguire. L'Appaltatore e il Direttorel €antiere, da esso
nominato, assumono quindi sopra sé la respongapéihale e civile, piena e intera, derivante déséas causa e motivo e
in special modo per infortuni, in dipendenza delsente appalto.

8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell’Appalto, le varie quantitdavoro saranno determinate con misure geometrisalvo quanto dovra
essere contabilizzato a corpo, a numero, a pefem@o in conformita a quanto stabilito in progetto

L’Appaltatore dovra tempestivamente chiedere akeRare dei Lavori la misurazione in contraddittordd quelle opere e

somministrazioni che in progresso di lavoro nopatiessero piu accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, sdifeio di ricognizione fatta a tempo debito, f@liantita o qualita non
fossero accertate in contraddittorio, I'Appaltatai@vra accettare la valutazione che verra fatteadalL. e sottostare a
spese e danni che per tardiva ricognizione gligsse derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescrittealgua vengano tollerate a giudizio insindacabil#ad®.L., saranno

contabilizzate per le sole dimensioni ordinate riogetto; le opere di dimensioni inferiori alle prete, qualora vengano
tollerate a giudizio insindacabile della D.L., sara contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 9 — TEMPISTICA
9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene kiisto in 90 (novanta ) giorni naturali successivi e continui a decorrere
dalla data del verbale di consegna.



9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto debievedibile incidenza dei giorni di andamento stagle sfavorevole:
pertanto non saranno concesse sospensioni né peocogi motivate.

Con ordine di servizio del Direttore Lavori, € anas@ la sospensione totale o parziale dei lavorcasi e secondo le
modalita di cui alla normativa vigente.

Si conviene che i termini contrattuali tengano gpaito anche delle eventuali sospensioni estive amsk individuate nei
Contratti Collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione d@riapotranno essere concesse dal’Amministraziapgaltante a suo
insindacabile giudizio su richiesta dell'appaltatdormulata con congruo anticipo rispetto alla sce@d del termine di
esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giaimagdella scadenza del termine medesimo, e sentpdl ritardo
nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti molui imputabili e nel rispetto delle prescriziadii cui all’art. 26 del
Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvata ©.M. 145/00.

A norma di legge l'appaltatore deve dare allAmretrézione committente formale comunicazione deléauta
ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVO RI

A norma di legge in caso di ritardata ultimaziores kvori oltre la data stabilita, verra dedottdl'olaporto dei lavori,
senza formalita alcuna, una penale di importo ploi 0,3 per mille dellimporto netto contrattuale per oggiorno di
ritardo.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori deté@ri un importo complessivo della penale superar&@0% dell'importo
contrattuale, 'Amministrazione promuove l'avviolldeprocedure previste dalla legge vigente in matdr lavori pubblici
per la risoluzione del contratto.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione idéoata per I'applicazione della penale e comunguegni caso in cui la
misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidet ritardi in relazione ai programmi vigentifacolta della Direzione
Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata, é facolta della D.L. ordinarespombero degli edifici e delle aree circostantitudti i materiali e delle
attrezzature di proprieta delllmpresa, entro ummtee perentorio che comunque non potra essereiardea giorni 20
(venti).

Qualora I'Impresa non ottemperasse allo sgomberoagplicheranno le stesse penalita previste per itardata
ultimazione dei lavori.

ART. 11 — ANTICIPAZIONI -PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avra diritto al pagamento in accontgni qualvolta il suo credito, raggiunga Euf2b.000,00
(venticinquemila/00)al netto delle ritenute previste.
Congiuntamente alla liquidazione dell'importo sopralicato, saranno liquidati gli oneri di sicurezzieterminato in via
forfetaria, indipendentemente dalla categoria @eidri eseguiti.
La liquidazione dell'importo relativo agli oneri dicurezza é subordinata all’accertamento da pi@fteoordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva dell’'effettiva attuaeiala parte delllmpresa appaltatrice delle misiirsicurezza previste:
'accertamento € provato mediante sottoscrizionko d&ato di avanzamento nel Registro di contabilia parte del
Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.
| pagamenti saranno disposti sino al raggiungimedéd limite massimo del 95% dell'importo complessilel contratto
come risultante dagli atti di contabilita, evento@nte anche tramite I'emissione di un’ultima rataagconto il cui
certificato di pagamento verra rilasciato succeasnente all’'ultimazione dei lavori.
Non verranno compresi negli stati di avanzamembateriali approvvigionati in cantiere in attesaedsere messi in opera.
3

In caso di sospensione lavori di durata soper 90 giorni la Stazione appaltante disporigaijamento in acconto
degli importi maturati sino alla data di sospension

| pagamenti saranno effettuati per il tramite d=loriere comunale secondo le modalita che I'lmpeggaaltatrice
indichera in fattura, modalita che dovranno comenassere compatibili con le vigenti disposizioni nmateria di
contabilita dell’Amministrazione comunale.

ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO

12.1 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verra compilato entrotdrmine massimo di tre mesi dalla data della mgoke completa loro
ultimazione accertata mediante il prescritto ciegtb del Direttore dei Lavori.

12.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUD O

Il certificato di regolare esecuzione dei lavoreiesso dal Direttore dei Lavori ed € confermatordaponsabile del
procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione deve esseresso non oltre 3 mesi dall’'ultimazione dei lavori.
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In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, I'orga di collaudo, qualora ritenga collaudabile il dew, emette il
certificato di collaudo che deve contenere:

a) l'indicazione dei dati tecnici e amministratielativi al lavoro;

b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le@rifiche effettuate;

c¢) il certificato di collaudo.

Nel certificato, I'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro iadio modificazioni, aggiunte, deduzioni al contafe;

b) determina la somma da porsi a carico dell’appakaper danni da rifondere alla Stazione appa&tpat maggiori spese
dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altitolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazappaltante per le
spese di assistenza, oltre il termine convenutdl gempimento dei lavori;

¢) dichiara, salve le rettifiche che pud apportakéficio tecnico di revisione, il conto liquido déppaltatore e la
collaudabilita dell’'opera o del lavoro e sotto quaindizioni.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisooassume carattere definitivo decorsi 2 anni daddia della relativa

emissione. Successivamente, si intende approvatrer I'atto formale di approvazione non sia ivégiuto entro 2 mesi

dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arcaléi periodo, I'appaltatore € tenuto alla garanzale difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta iitazione del saldo.

Fino all'intervenuta approvazione degli atti di leoldo, la Stazione appaltante ha la facolta di g@ece a un nuovo

collaudo.

ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATOR E - RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

13.1 GENERALITA

Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono congaél nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ebdiighi descritti nel
presente Articolo e in quelli successivi, e iniogarte del presente Capitolato Speciale, di cAppaltatore dovra tener
conto nel formulare la propria offerta e nell'esdone dei lavori fino al loro compimento. Nessunimp@nso aggiuntivo
sara corrisposto all'appaltatore per I'osservaniztald obblighi e oneri, fatte salve le espressetégi di rimborsi spese
previste distintamente nei seguenti Articoli. Sanoltre a carico dell’appaltatore tutti gli onerenivanti dal Piano di
Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m., onhk# si intendono completamente compensati con legponsione del
relativo importo come determinato nel Piano stesbevidenziato negli atti di gara. Sono inoltreadap dell’appaltatore e
si intendono compensati nel corrispettivo dell’dppautti gli oneri derivanti dai provvedimenti ehil Coordinatore per la
Sicurezza di cui al D. Lgs. 494/96 e s.m. riteqppartuno applicare o esigere sulla base del PiaBicdrezza o a fronte di
specifiche richieste avanzate dall'Impresa in seslecutiva o nel contesto del Piano Operativo diriaza dalla stessa
predisposto: I'appaltatore dovra fornire notizidi yier la revisione del Piano di Sicurezza in fasecutiva.

13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1) L’Appaltatore € obbligato ad osservare integraiteeil trattamento economico e normativo stabilitai contratti
collettivi e territoriali in vigore per il settore per la zona nella quale si svolgono i lavori itoshti oggetto del
presente capitolato e a continuare ad applicateldetti contratti collettivi anche dopo la scadeerzfino alla loro
sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'apiaabre fino alla data del collaudo anche se edh fusse aderente
alle associazioni stipulanti o dovesse recederesda ed indipendentemente dalla natura industibbetigiana, dalle
dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazionarglica.

2) [I'Appaltatore € altresi responsabile in soliddl'dsservanza di quanto previsto dal precedente@uia parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei proppeshdenti, per le prestazioni rese nell’'ambitosidlappalto;

3) fermo restando quanto sopra stabilito, I'’Appalta deve osservare le norme e le prescrizionCaeitratti Collettivi,
delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicmeezsalute, assicurazione e assistenza dei lavoratgaranzia degli
obblighi suddetti, sul'importo netto progressivei ¢avori € operata una ritenuta dello 0,50%. LazBine appaltante
comunica agli Enti previdenziali e assicurativinobé alla Cassa e Scuola Edile, I'emissione di agniificato di
pagamento. La Stazione provvedera direttamentagarpento, a valere sulla ritenuta medesima, ditqudovuto per
le inadempienze accertate dagli Enti competentinghechiedano il pagamento nelle forme dovutejesatstando in
ogni caso le maggiori responsabilita in capo afi@atore. Le ritenute sono svincolate in seddaiiidazione del
conto finale, successivamente all'approvazioneceelificato di collaudo, previo rilascio del Docunte Unico di
Regolarita Contributiva e sempre che gli Enti cotapg non abbiano comunicato alla Stazione app&taaentuali
inadempienze;

4)  I’Amministrazione si riserva la facolta di predere direttamente al pagamento delle retribuzspattanti al
personale dipendente dall’appaltatore nei limitgdanto accertato dalla competente Agenzia Pradmadel Lavoro
anche in corso d’opera, detraendo il relativo inpaialle somme dovute all’'appaltatore in esecuzibelecontratto e
secondo le modalitd indicate dal medesimo art. 5;

5) in caso di inottemperanza agli obblighi di cupio accertata dalla Stazione appaltante 0 a egpwmlata dalle
competenti Autorita, la Stazione appaltante medasilopo averne dato comunicazione all'appaltatooeqatera a
una detrazione del 20% sui pagamenti in accontdari sono in corso di esecuzione, oppure alspsnsione del

-11 -



pagamento della rata a saldo se i lavori sono siithati, destinando le somme cosi accantonatearangia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Larsne cosi accantonate non saranno liquidate sin@adgp non sia
dimostrato l'integrale assolvimento degli obbligleiscritti nei precedenti punti;

6) [I'Appaltatore € tenuto ad applicare tutte le nermli Legge vigenti soprattutto nel campo della preione
antinfortunistica, con particolare attenzione agfiempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. L'App#ite e il
Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumoimali sopra di sé la responsabilita penale decipiena e intera,
derivante da qualsiasi causa e motivo e in speetalo per infortuni, in dipendenza del presente BppA norma
dell’art. 3, comma 8, D. Lgs. 494/96 e s.m., I'digtare € tenuto a presentare alla Stazione appejtprima della
consegna dei lavori, oltre al certificato di is@ize alla C.C.I.LA.A. (se non gia presentato in sedeyara), il
Documento Unico di Regolarita Contributiva di clliaat. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 (cortie con L.
22/11/02, n. 266) - se non gia presentato o adquddifficio in sede di gara - ovvero, laddove tdlecumento non sia
acquisibile, le certificazioni attestanti la regita dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e €sa Edile (se non
gia presentate o acquisite d'ufficio in sede diagjattestanti la regolarita dell'lmpresa con glblajshi concernenti le
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in matedntributiva e assicurativa, ivi compresi i vensati alla Cassa
Edile, secondo la legislazione italiana e i Cotitr@ollettivi vigenti o secondo la legislazione ldelStato di
appartenenza, nonché una dichiarazione attestarganico medio annuo dell'lmpresa, distinto peralifica,
corredata da una dichiarazione relativa al Cowmtra@ollettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindhkc
comparativamente piu rappresentative, applicatavairatori dipendenti;

7) lappaltatore & tenuto a consegnare, entro 8thgdall’aggiudicazione e comunque prima dellassgna dei lavori
(qualora questa avvenga in data anteriore allaeszad dei 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazion#)Piano
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle feogcelte autonome e relative responsabilita deiderare come
piano complementare di dettaglio del Piano di ®izma di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.. Ariei Operativo
deve essere redatto in conformita alle prescriziehD.P.R. 222/03\el caso in cui tale obbligo non venga rispettato,
non si procedera alla consegna dei lavori né difaula del contratto d'appalto. L'appaltatore saliffidato ad
adempiere entro un termine massimo di 15 giorngod® inutiimente il quale '’Amministrazione proegd a
incamerare la cauzione provvisoria presentatade siégara a titolo di risarcimento del danno panoata stipula del
contratto d’appalto per colpa dell'aggiudicatario;

8) [I'appaltatore ha la facolta di presentare, elogiorni dall’aggiudicazione e comunque primalalebonsegna dei
lavori (qualora questa avvenga in data anterideesgladenza dei 30 giorni decorrenti dall'aggiudicae), proposte
di modificazione e integrazione al Piano di Sicaeeredatto dalla Stazione appaltante a norma debB. /2008 e
s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnolpgdprie dell'lmpresa, sia per garantire il rispattele norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela delidute dei lavoratori eventualmente disattese resd@stesso. Nel caso
in cui l'appaltatore non consegni integrazioni enirtermine suddetto, si intendera che lo stedsmaaaccettato
integralmente il Piano di Sicurezza redatto datez®ne appaltante. A norma del D. Lgs. 81/2008re,Sn nessun
caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicuaezmatto dalla Stazione appaltante possono gasstf modifiche o
adeguamenti dei prezzi contrattuali;
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9) anorma del D. Lgs. 81/2008 e s.fimpresa appaltatrice & tenuta a trasmetterelalfFese subappaltatrici il Piano di
Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante priglanizio delle relative lavorazioni. A norma datt. 13, comma 3,
D. Lgs. 494/96 e s.m., [lImpresa appaltatrice Bute a trasmettere alla Stazione appaltante (eepsa al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecugiori®ani Operativi di Sicurezza redatti dalle sifey Imprese
subappaltatrici prima dell'inizio dell’esecuzioneidispettivi lavori. L'Impresa appaltatrice € teéa a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti cantiere, al fine di rendere i Piani redatti daigoli subappaltatori
compatibili fra loro e con il Piano presentato Wapresa appaltatrice medesima. Il direttore tecniti cantiere
nominato dall'lmpresa appaltatrice € responsabéeé rispetto del Piano da parte di tutte le Imprespiegate
nell’esecuzione dei lavori;

10) a norma dell'art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 24&J|'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro dbono munire, a
decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale ocauplatapposita tessera di riconoscimento corredafatdgrafia e
contenente le generalita del lavoratore e I'indimag del datore di lavoro. | lavoratori sono termtesporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava amehepo ai Lavoratori Autonomi che esercitanoeti@amente la
propria attivita nei cantieri, i quali sono tenatiprovvedervi per proprio conto. | datori di lavaron meno di 10
dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra ritéscmediante annotazione, su apposito Registraatitiere
vidimato dall’Agenzia Provinciale del Lavoro da¢esi sul luogo di lavoro nella baracca di cantigiteezzata per la
D.L. a norma del presente capitolato, degli estrdetipersonale giornalmente impiegato nei lavorialafine, nel
computo delle unita lavorative si tiene conto dii tulavoratori impiegati a prescindere dalla fipgia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi pequali si applicano le disposizioni di cui al cora 3 dell’'art. 36-
bis della L. 248/06. La violazione delle preseméyisioni comporta I'applicazione delle sanzioncdi all'art. 36-bis
della L. 248/06;

11) I'lmpresa appaltatrice risponde verso 'Ammiragione delladempimento degli obblighi sopra d#scanche da
parte delle Imprese subappaltatrici e di tuttiogissubcontraenti;

12) fermo restando quanto stabilito dal presenteit@ap e dalla normativa nello stesso richiamatal momento di
entrata in vigore delle disposizioni di cui allaB5, commi da 28 a 34, della L. 248/06 e sempeelatstessa sia
applicabile alla fattispecie oggetto del presenspitdlato, I'appaltatore risponde in solido consilbappaltatore
dell'effettuazione e del versamento delle ritenfiseali sui redditi di lavoro dipendente e del \@mr®ento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicuvabbbligatori per gli infortuni sul lavoro e le atattie professionali
dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.résponsabilita solidale viene meno se I'appaléateerifica,
acquisendo la relativa documentazione prima deapagto del corrispettivo, che gli adempimenti di aucomma
28 dell'art. 35, L. 248/06, connessi con le prestizdi lavoro dipendente concernenti I'opera, ¢anitura o il
servizio affidati, sono stati correttamente eseglat subappaltatore. L'appaltatore pud sospenitlgr@agamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del sppaltatore di predetta documentazione. Gli impdavuti per la
responsabilita solidale di cui al comma 28 dell'@5% della L. 248/06 non possono eccedere compbassinte
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall’'appalt®&@l subappaltatore. In ragione di quanto stabddlla L. 248/06,
’Amministrazione provvede al pagamento del comitipo dovuto all’appaltatore previa esibizione, parte
dell'appaltatore stesso e prima dell’'emissionegtiic&s.A.L. e della rata a saldo, della documentaziattestante che
gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35Idell. 248/06 connessi con le prestazioni di lavdipendente
concernenti I'opera, la fornitura o il servizio idtti, sono stati correttamente eseguiti dall’afiate e dai suoi
eventuali subappaltatori. In difetto di tale esiaie, i pagamenti sono sospesi fino all’'esibiziote parte
dell'appaltatore della predetta documentazione.

13.3 ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti ghhblighi e gli oneri di seguito descritti, i qudlitti devono intendersi

compensati con il corrispettivo contrattuale:

1) sostituire il proprio Rappresentante o il Direttdieantiere o qualsiasi altro soggetto appartenahproprio personale
in caso di specifica richiesta da parte del Direttoavori o dell’Amministrazione committente neisca secondo le
modalita indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitol&®nerale dei Lavori pubblici approvato con D.M. /D&

2) la formazione e manutenzione di un cantiere athtezin relazione all'entitd dei lavori, per assamer una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere da costruire @nformita alle norme d'igiene. L'esecuzionetdite le opere
provvisionali, come ponti, assiti, steccati perimgere provvisoriamente il terreno nei modi prdscrdal
Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia neg@s$occupazione di area pubblica, il chiederaenécessaria
concessione all’Autorita Comunale, il relativo caao ove previsto, la responsabilita pecuniaria ciica
danneggiamenti della proprieta pubblica stessa;

3) provvedere a proprie cura e spese a tutti i pelin@sshe eventualmente nei confronti di privatljcenze necessari e
allindennita per I'eventuale occupazione tempogadiearee adiacenti ai lavori per qualsiasi cassassi dipendente,
nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi gerdre si dovessero provocare a fondi per passaggratle di
servizio tenendone indenne 'Amministrazione lalguae chiamata a rispondere, potra avvalersi datlalta di
recuperare quanto versato trattenendo una sommapmrdente sui pagamenti dovuti all’'appaltatoiecamerando
in tutto o in parte la cauzione definitiva;
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4) conservare le vie e i passaggi, anche privativeingssero interessati dal complesso dei lavoriyyedendo all’'uopo a
proprie spese con opere provvisionali;

5) provvedere, all'atto della formazione del cantiea#obbligo di disporre una tabella di dimensiamdeguate e con
I'indicazione dei lavori che verranno eseguiti satm gli standard dell’Amministrazione e le presioniz della D.L..
Nel cartello di cantiere dovra essere inseritotisol carico dell’Appaltatore urenderingo una rappresentazione
grafica (a scelta del’Amministrazione), secondiigicazioni che saranno fornite dall’Amministrazé@Comunale;

6) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne amgdiappositi cartelli e fanali nei tratti stradateressati ai lavori, e
cio secondo le particolari indicazioni della D.Linegenere nell’'osservanza delle norme di Poliziad&le di cui al
Codice della Strada;

7) provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acquperficiali o di infiltrazione, e allesecuziordi opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preveatii queste dalla sede stradale, dalle operele crale di prestito;

8) provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agperai e all'installazione degli apprestamenti nggg di ricovero o
altro per gli operai stessi;

9) provvedere alle spese per la guardia del cantirceail’approvazione del certificato di collaudmdie da parte delle
Autoritd competenti, salvo nel caso di anticipatmsegna delle opere. Tale vigilanza si intendedsiana che
notturna, anche nei giorni festivi e nei periodsdspensione;

10)mettere a disposizione dei funzionari della D.Leguhti uffici di cantiere prowvisti di arredamentilyminazione,
riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., poesi gli oneri per allacciamenti, utenze e conserpulizie, nonché
- durante i sopralluoghi di cantiere da parte dpkesone autorizzate - i dispositivi antinfortuitistli protezione
individuale;

11)secondo quanto gia indicato nell'art. 8.4 del pnéseCapitolato, I'appaltatore deve garantire lasprza continua in
cantiere del direttore di cantiere, cui competé&die i lavori per conto dell’'lmpresa, ricevereggsire e far eseguire
gli ordini degli incaricati del’ Amministrazione &he si assume ogni responsabilita circa I'esecezibnutte le opere;

12)la predisposizione di rapportini giornalieri inditela manodopera presente divisa per I'lmpresacipale e per le
eventuali Imprese subappaltatrici;

13)la manutenzione del cantiere, I'idonea illuminaganla pulizia quotidiana dello stesso e dei loicatiostruzione o in
corso di ultimazione, anche qualora occorra sgoareemateriali di rifiuto lasciati da altre Ditteoaestranze; lo
sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi efape degli impianti di sua proprieta entro 20 wjicdalla
compilazione del verbale di ultimazione;

14)radozione nell’esecuzione dei lavori di tutti i qmedimenti e delle cautele necessarie per garalgireita e
l'incolumita degli operai, delle persone addettdaaiori stessi e dei terzi, nonché per evitare dafie proprieta
pubbliche e private. Ogni piu ampia responsabititéaso di infortuni ricadra pertanto sull’Appatieg, restandone
sollevati I’Amministrazione e il personale dell@esta preposto a direzione e sorveglianza;

15)provvedere a proprie cura e spese alle esecuzivainecessario, dei ponti di servizio e delle piaitee necessarie
per la costruzione, riparazione e demolizione danufatti, e per garantire la sicurezza degli eddircostanti e del
lavoro;

16)provvedere alla riparazione dei danni di qualsggsiere dipendenti da qualsiasi caasahe di forza maggiore che si
verifichino nell'esecuzione dei lavori alle providsagli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;

17)come gia indicato nell'art. 7.3 del presente Caaitp 'appaltatore & tenuto a provvedere all'assizione rischio
contro terzi inerente I'esecuzione dei lavori, rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citafaticolo del presente
Capitolato;

18)come gia indicato nell'art. 7.3 del presente Caagitg I'appaltatore & tenuto a provvedere all’'assizione contro i
furti, gli incendi e I'azione del fulmine di tutte opere del cantiere, dall'inizio dei lavori firadl'approvazione del
collaudo finale, comprendendo nel valore assicuaaithe le opere eventualmente eseguite da altes @l rispetto
di tutte le prescrizioni di cui al citato Articottel presente Capitolato;

19)consentire I'accesso al cantiere e il libero pagieagello stesso e nelle opere costruite (finoaglirovazione del
collaudo finale) alle persone addette ad altreeDigle quali siano stati affidati i lavori non cprasi nel presente
appalto, alle persone che seguono i lavori perccalitetto dell’Amministrazione appaltante e a uligrpersone
individuate dal’ Amministrazione stessa. Inoltrejichiesta della D.L., consentira I'uso totale azae, alle suddette
Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle ingzdlure, delle costruzioni provvisorie, degli apgate di
sollevamento ecc., per tutto il tempo occorrentesacuzione dei lavori che I’Amministrazione intlema eseguire
direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quaime dal’Amministrazione, non potra pretendesenpensi di
sorta;

20)Iosservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali eywedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri aenfronti delle
Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autorita pda vigilanza sui contratti pubblici di lavori, rs&zi e forniture),
Enti e Associazioni aventi il compito di esercitamntrolli di qualsiasi genere e di rilasciare tize di esercizio, come
ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffi€omunali e Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT, ENEELECOM
(o altri concessionari di telefonia), ISPESL, AzlerErogatrici, ecc.;
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21)provvedere, secondo le indicazioni di progetto idécazioni della D.L., al tracciamento degli édiifimpianti, opere
varie e sistemazioni in genere;

22)provvedere alla fornitura dei necessari operainmeggiatori, degli attrezzi e degli strumenti gkevi, tracciamenti di
dettagli e misurazioni relative e operazioni diifieat, studio delle opere d’arte, contabilita elaotazione dei lavori,
nonché alle operazioni di consegna;

23)la prestazione senza alcun corrispettivo di tulitisrumenti, degli utensili e del personale neadssn sede di
collaudo, per gli accertamenti delle misure e deegentuali saggi da eseguire: dopo questi ulfiappaltatore e
anche obbligato a ripristinare a proprie spesel@®eé stato alterato o demolito;

24)provvedere a proprie cura e spadla fornitura di fotografie delle opere in corsbesecuzione, nel numero e nelle
dimensioni che saranno di volta in volta indicatilld D.L. restando convenuto che, qualora I'mpresm
ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara w@eseglirettamente tali fotografie detraendo il tiela costo dai
pagamenti in acconto;

25)provvedere alla fornitura a proprie spese di tlstadocumentazione necessaria a illustrare le mad#gicnico-
scientifiche adottate e i materiali utilizzati nieigiterventi di restauro di beni monumentali e @ettonici e di beni
storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifehdocumentazioni fotografiche, prove e analiscaistiche eseguite
in corso d’'opera, rilievi grafico-critici, dovrannessere eseguiti come indicato di volta in volthadB.L.. Qualora
I'Impresa non ottemperasse a tale disposizion®.la fara redigere direttamente tale documentazioeéaendo il
relativo costo dai pagamenti in acconto;

26)provvedere, sotto la sua completa responsabilitéicevimento in cantiere, allo scarico e al traspaei luoghi di
deposito, situati all'interno del cantiere e a giépera, secondo le disposizioni della D.L., di en&li, forniture,
arredi anche se esclusi dal presente appalto, stowd eseguiti da altre Ditte per conto dell’ Anmistrazione,
nonché alla loro buona conservazione e custodlanni che per cause a lui imputabili o per suaigegta fossero
apportati ai materiali forniti e ai lavori compiutla altre Ditte, dovranno essere riparati a caeseclusivo
dell’Appaltatore;

27)I'mpresa si obbliga ad adottare i provvedimentridovero e conservazione di tutti gli elementpdéfabbricazione e
comungue connessi alla costruzione dell’edificistaado esonerata I'’Amministrazione dai danni chlegs®ro e essi
derivare da qualsiasi causa compresa quella da fimaggiore;

28)provvedere alle spese per I'esecuzione delle pdovesistenza sui materiali (cubetti di calcestoyazmrotaggi, prove
sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richéeeanche in corso d'opera dalla D.L. o dal collaodatdell'assistenza
ai collaudi statico, tecnico-amministrativo e degipianti, compresa fornitura, trasporto, colloces e rimozione di
materiali, di flessimetri e relative armature dstsgno ecc.. Sono a carico dell Amministrazioneogieri relativi al
compenso spettante ai collaudatori statico, teearoministrativo e degli impianti;

29)fornire alla D.L. o ad altra persona da essa dasigprima dell’'ultimazione dei lavori tutte le indzioni e prescrizioni
necessarie all’'uso e alla manutenzione degli eddan particolare riguardo agli impianti;

30)la manutenzione dell'intera opera fino al collautitle opere eseguite, qualora 'Amministrazionedareli iniziare
I'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione tkeiori fino al collaudo finale. L'obbligo della matenzione va
inteso per i difetti derivanti da vizio, negligendaesecuzione o da imperfezioni di materiali, esici soli guasti
derivanti dall’'uso o da negligenza del personalie#td all’'uso stesso;

31)la consegna prima del collaudo allAmministraziomgpaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opecosi come
costruita, in doppia copia, 0 su supporto magneficaltro modo a scelta della Stazione appaltameyenti alle
opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, plethdella descrizione o indicazione dei matergafipparecchiature
utilizzati negli impianti, nonché delle indicaziaatite a individuare la consistenza e il percorsgdecipali circuiti;

32)nel caso il collaudatore prescriva lavori di modi o di integrazione, la Ditta & tenuta a formittAmministrazione
appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddietvori;

33)nel caso in cui siano compresi nell’appalto lawbriornitura e posa di impianti di elevazione, paftatore & tenuto a
provvedere alla presentazione a tutti gli Entiressati del progetto esecutivo e di tutta l'ultexiclocumentazione
prevista dalla normativa vigente, e a fornire aflidinistrazione appaltante il collaudo relativo agtipianti
medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilgbprecedente punto 31, sono a totale caricoapgtiltatore;

34)a lavori ultimati e prima dellapprovazione del tifizato di collaudo o di regolare esecuzione, pafiatore dovra
fornire la Dichiarazione di Conformita, secondalisposizioni di Legge;

13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, fajtatore dichiara:

1) di aver preso conoscenza delle opere provvisialaapredisporre, di aver visitato la localita nesata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e diegso, nonché gli impianti che la riguardano;

2) di aver valutato nell’'offerta economica dei laydutte le circostanze ed elementi che influiscaub costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamealiee opere provvisionali e di sicurezza, prendeatio che tali costi
ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e soirispettivo dell’appalto, e quindi non sara cemgata a parte
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alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezZzmpaltatore non potra quindi eccepire, duraféselcuzione dei

lavori, la mancata conoscenza di elementi non @&agrente valutati, tranne che tali elementi nonosifigurino

come cause di forza maggiore contemplate nel Cdiigée e non escluse da altre norme del preseafst@ato.

Con l'accettazione dei lavori, I'Appaltatore dictdadi avere la possibilita, i mezzi e la manodopezaessari per
procedere all'esecuzione degli stessi nel rispte norme di sicurezza e di buona tecnica cdbtaut

A norma dell'art. 2 del Capitolato Generale dei dapubblici approvato con D.M. 145/00, all'attolldestipulazione
del contratto I'lmpresa appaltatrice che non ahlffeei propri nel luogo ove ha sede I'Ufficio di Bizione Lavori dovra
eleggere domicilio presso gli Uffici comunali, ltudio di un professionista o gli uffici di Socid&galmente riconosciuta.
L'lImpresa appaltatrice prende atto che, a normdladel 2, comma 2, D. M. 19/04/00, n. 145, tutte ifgimazioni,
assegnazioni di termini e ogni altra notificazimeomunicazione dipendente dal contratto sono &atteani proprie del
Legale rappresentante dell'lmpresa appaltatriceasiath o di colui che lo rappresenta nella conditdavori, oppure al
domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa appaltatrice si assume tutti gli obblightracciabilita dei flussi finanziari di cui aift. 3 della L. 136/2010 e
si impegna a dare immediata comunicazione alldostazappaltante e alla prefettura-ufficio terriédei del Governo
della provincia di Cuneo della notizia di inademeirto della propria controparte agli obblighi dictabilita
finanziaria.

ART. 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOC OLLO DI
LEGALITA’
L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenzatth le norme pattizie di cui al protocollo dg#dita, sottoscritto
nell’anno 2012 presso la Prefettura di Cuneo tfirt consultabile al sito del Comune e della Rrefa e che qui si
intendono integralmente riportate e di accettangendizionatamente il contenuto e gli effetti.

L’aggiudicatario si impegna a comunicare alla stagiappaltante I'elenco delle imprese coinvoltepigho di
affidamento con riguardo alle forniture ed ai servili cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale izzione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Si impegna, altresi, a denunciare immediatamdraeg-arze di Polizia o all’Autorita Giudiziaria ogillecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilitveze offerta di protezione nei confronti dellimpiditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dgietitvi familiari (richiesta di tangenti, pressiopéer indirizzare
I'assunzione di personale o I'affidamento di lawoai, forniture o servizi a determinate impresaneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere).

L’aggiudicatario si impegna a segnalare alla Prefatl’avvenuta formalizzazione della denuncia uii alla
precedente clausola 3 e cio al fine di consentieimmediato, eventuali iniziative di competenza.

L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di aceetla clausola risolutiva espressa che prevedsdéuzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero hca dell’autorizzazione al subappalto o subcottyaqualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, ssicamente alla stipula del contratto o subcomtratiformazioni
interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 1@ld.P.R. 252/98 e s.m. e i., ovvero la sussistatizgpotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accavdialtre imprese partecipanti alle procedure coswair d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle mdedl’acquisizione delle informazioni del Prefetsara applicata a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa indiittiva successiva, anche una penale nella misekd@% del valore
del contratto ovvero, qualora lo stesso non siardehato o determinabile, una penale pari al valiite prestazioni al
momento eseguite: le predette penali saranno applimediante automatica detrazione. da parte dédlaione
appaltante, del relativo importo dalle somme dowalitempresa in relazione alla prima erogaziondeuti

L'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accetia clausola risolutiva espressa che prevedisdtuzione
immediata ed automatica del contratto ovvero laocavdell'autorizzazione al subappalto o subcomtratt caso di
grave e reiterato inadempimento delle disposiziomhateria di collocamento. igiene e sicurezzalaubro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della siaaez della tutela dei lavoratori in materia comtrae e sindacale.

L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di aceetla clausola risolutiva espressa che prevedsdéuzione
immediata ed automatica del contratto ovvero laocavdell’autorizzazione al subappalto o al subedttrnonché
I'applicazione delle sanzioni amministrative peeui@ di cui alla legge 136/2010 e successi modiftoa qualora
venga effettuata una movimentazione finanziariae(itrata o in uscita) senza avvalersi degli inteliaré e dei conti
dedicati di cui all'art.3 della legge citata. Lattescritta impresa dichiara di conoscere ed aaeettabbligo di
effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi antratti di cui al presente Protocollo, attravecemti dedicati accesi
presso un intermediario autorizzato tramite boaifmncario o postale, ovvero con altri strumentpaga idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazidraui mancato utilizzo determina la risoluzionedditto del contratto:
in caso di violazione di tale obbligo, senza gficito motivo, sara applicata una penale nella maisiel 10% del
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valore di ogni singola movimentazione finanziarid a violazione si riferisce, traendo automaticateel’importo
dalle somme dovute in relazione alla prima erogaziatile.

L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenga afgiudicatosi I'appalto, € tenuto prima delfioidei

lavori a comunicare le generalita del'amministratalel direttore tecnico attuali e di quelli clhe@no succeduti negli
ultimi tre anni.

Rossana,

Il Tecnico
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CAPITOLATO SPECIALE-TIPO PER APPALTI
PARTE TECNICA

CAPO I
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DIE  SECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVOR 1 (1)

PARTE | — QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 1 Materiali e prodotti

Art. 2 Acqua, calce, cementi e agglomerati cemenpiazzolane, gesso
Art. 3 Materiali per conglomerati cementizi e pealta

Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Art. 5 Armature per calcestruzzo

Art. 6 Prodotti a base di legno

Art. 7 Prodotti per pavimentazione

7.1 Prodotti per pavimentazione
7.2 Prodotti di calcestruzzo
7.3. | conglomerati bituminosi
Art. 8 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geosd§
8.1. Sigillanti
8.2. Adesivi
8.3. Geotessili

PARTE Il - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 9  Scavi in genere
Art. 10 Scavi di shancamento
Art. 11 Scavi di fondazione od in trincea
Art. 12 Scavi subacquei e prosciugamento
Art. 13 Rilevati e rinterri
Art. 14 Paratie e diaframmi
14.1. Paratie e diaframmi
14.2. Palancole infisse
14.2.1. Paratie a palancole metalliche infisse
14.2.2. Paratia a palancole prefabbricate in calte=o armato centrifugato
14.3 Paratie costruite in opera
14.3.1. Paratie a pali in calcestruzzo armato agp diametro accostati
14.3.2. Diaframmi in calcestruzzo armato

Art. 15 Opere e strutture di calcestruzzo
15.1. Impasti di conglomerato cementizio
15.2. Controlli sul conglomerato cementizio
15.3. Norme di esecuzione per il cemento armatmater
15.4. Norme di esecuzione per il cemento armatogqmn@resso
15.5. Responsabilita per le opere in calcestrummai® e calcestruzzo armato precompresso

Art. 16 Esecuzione delle pavimentazioni
16.1. Generalita
16.2 Strati funzionali
16.3. Pavimentazione su strato portante
16.4. Pavimentazioni su terreno
16.5. Compiti della Direzione dei lavori

Art. 50 Impianto di scarico acque meteoriche
50.1 Definizioni
50.2 Materiali
50.3 Materiali per l'impianto
50.4. Compiti della Direzione dei lavori

Lavori vari
Art. 18 Lavori compensati a corpo
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Art. 19 Lavori diversi non specificati nei precetierticoli
Art. 20 Lavori eventuali non previsti

PARTE Ill - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LA VORI
Art. 21 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Art. 22 Espropriazioni

Art. 23 Norme per la misurazione e valutazione deofi 72

23. 1. Scavi in genere

23. 2. Rilevati e rinterri

23. 3. Riempimento con misto granulare
23. 4. Paratie di calcestruzzo armato
23. 5. Murature in genere

23. 6. Calcestruzzi

23. 7. Conglomerato cementizio armato
23.8. Vespai

23.9 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali

23.10. Manodopera

23.11. Noleggi

23.12. Trasporti
Art.24 Disposizioni generali relative ai prezzi #wrori a misura e delle somministrazioni per ogareconomia -
Invariabilita
Art. 25 Elenco dei prezzi unitari in base ai qupfevia deduzione del ribasso d'asta saranno pdgatri appaltati a
misura e le somministrazioni relative ad operecon®mia

(1) Nel presente Capo I, quando si parla di qualitipdegetto, si fa riferimento in generale a tuttiadtri
documenti costituenti il progetto.

Art. 1 Materiali e prodotti

Quale regola generale si intende che i materigliodotti ed i componenti occorrenti, realizzathcoateriali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la tagione delle opere, proverranno da quelle logalite I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindaeajildizio della Direzione dei Lavori, rispondariie a
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenzaugsto capitolato puo risultare da un attestatmdfarmita rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazém certificazione.

Art. 2 Acqua, calce, cementi e agglomerati cementizpozzolane, gesso

a) acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idcadbvra essere limpida, priva di sostanze ordaie grassi e priva
di sali (particolarmente solfati e cloruri) in pentuali dannose e non essere aggressiva per ilaroarato risultante.
b) calci - Le calci aeree ed idrauliche dovranspaindere ai requisiti di accettazione di cui aDRcreto 16 novembre
1939, n. 2231 le calci idrauliche dovranno altregiondere alle prescrizioni contenute nella leggeaggio 1965, n.
595 ("caratteristiche tecniche e requisiti dei fggalraulici") nonché ai requisiti di accettaziooentenuti nel D.M. 31
agosto 1972 ("norme sui requisiti di accettaziomeoelalita di prova degli agglomerati cementizi #edealci
idrauliche™).

c) cementi e agglomerati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di ettazione contenuti nella legge 6 maggio 19659b.e nel D.M. 3
giugno 1968 ("nuove norme sui requisiti di accéttag e modalita di prova dei cementi”).

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondereraitiidi accettazione contenuti nella legge 6 maddé5 n. 595 e
nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del istero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ¢&amento del
servizio di controllo e certificazione di qualitac@menti), i cementi di cui all'art. 1 letteradglla legge 26 maggio
1965, n.595 (e cioe i cementi normali e ad altsstesza Portland, pozzolanico e d'altoforno), dezzati per
confezionare il conglomerato cementizio normaleado e precompresso, devono essere certificaispridaboratori
di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n5 8%all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n616®r i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di cartizione potra essere svolta nei luoghi di procuzida analoghi
laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovramssere conservati in magazzini coperti, ben ripdeditumidita e da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impieg

d) pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate d# siondi di cappellaccio ed esenti da sostanzegdaee o di parti
inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rsigoe a tutti i requisiti prescritti dal Regio Deitr 16 novembre
1939, n. 2230.
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e) gesso - |l gesso dovra essere di recente copferettamente asciutto, di fine macinazione irdonda non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetrodrato, scevro da materie eterogenee e senza lparsta per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere catsemviocali coperti, ben riparati dall'umiditdla agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali deil'6

Art. 3 Materiali per conglomerati cementizi e per nalte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, rafle di frantumazione, devono essere costit@itetmenti non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organichieose ed argillose, di getto, ecc. in proporzioeocive all'indurimento
del conglomerato o alla conservazione delle arreatur

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioassime commisurate alle caratteristiche geometdetia
carpenteria del getto ed all'ingombro delle arnsatur

La sabbia per malte dovra essere priva di sostamgamiche, terrose o argillose, ed avere dimengitegsima dei grani
di 2 mm per murature in genere di 1 mm per glinaiti e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendpalassificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; accelerantipftiificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fldificanti-acceleranti;
antigelo; superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione ikttore dei lavori potra far eseguire prove od dacet'attestazione di
conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 6

Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegarelleenurature (elementi in laterizio ed in calcesiul) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio allegge in pasta, calcestruzzo normale, calcestruiierggerito.

Quando impiegati nella costruzione di muraturegudit essi debbono rispondere alle prescriziontermurte nel D.M.
20 novembre 1987 ("norme tecniche per la progetteziesecuzione e collaudo degli edifici in mutatiper il loro
consolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette pideai possono costituire utile riferimento, ingie a quelle della
UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizialecalcestruzzo possono contenere forature risptndke prescrizioni
del succitato D.M. 20 novembre 1987. La resistaneacanica degli elementi deve essere dimostratvatso
certificazioni contenenti i risultati delle proveeendotte da laboratori ufficiali negli stabilimedt produzione, con le
modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' in facolta del direttore dei lavori richiedene eontrollo di accettazione, avente lo scopo dedece se gli elementi
da mettere in opera abbiano le caratteristicheialiate dal produttore.

Art. 5 Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per lI'armatura del calcestruzzonmale devono rispondere alle prescrizioni contenetesigente D.M.
attuativo della legge 1086 (4) e relative circosplicative (5).

2) E'fatto divieto di impiegare acciai non qfiediti all'origine.

(4) Alla data della presente trascrizione, il dezrggente € il DM 14 febbraio 1992 "Norme tecnigies
I'esecuzione delle opere in cemento armato normplecompresso e per le strutture metalliche” (Ndr)

(5) Si cita tra queste la circolare del Ministerei AL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010 ("legge 5 miwre 1971, n.
1086 - D.M. 27 luglio 1985 - controllo dei materi@ genere e degli acciai per cemento armato nkerina
particolare™) (Ndr)

Art. 6 Prodotti a base di legno

11.1. Siintendono per prodotti a base di legunelli derivanti dalla semplice lavorazione e/da#lasformazione del
legno che sono presentati solitamente sotto forirsaghti, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al moroesiella loro fornitura ed indipendentemente dadlatshazione d'uso.
Il direttore dei lavori ai fini della loro accetiamne pud procedere ai controlli (anche parzialitampioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conftardella stessa alle prescrizioni di seguito iatBc

Per le prescrizioni complementari da considerarelazione alla destinazione d'uso (strutturalgirpantazioni,
coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articadil ggresente capitolato ed alle prescrizioni degptto.

6.2. | segati dilegno a complemento di quaptecificato nel progetto o negli articoli relatalla destinazione d'uso,
si intendono forniti con le seguenti caratteristich

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm

- tolleranze sullo spessore: 2 mm

- umidita non maggiore del 15%, misurate secondwmtana UNI 9021/2

- trattamenti preservanti con metodo .......... comunque resistenti ai ............. , misuratosgo ....... (6)

6.3. | pannelli a base di fibra di legno olirquanto specificato nel progetto, e/o negli alitieativi alla
destinazione d'uso, si intendono fornite con laieat caratteristiche:
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- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: +- 3 mm

- tolleranze sullo spessore; 0,5 mm

- umidita non maggiore dell'8 % misurate secondo................

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 R@inper tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m”3; peo tipro
oltre 800 kg/m”3, misurate secondo la norma UNI®34

La superficie potra essere: (7)

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pres3atura

- levigata (quando ha subito la lavorazione prejletta

- rivestita su uno o due facce mediante .....eeieicvvreeeeeneee.. (8)
Funzionalmente saranno del tipo:

- basso assorbimento di acqua (misurato secondo...........)

- classe di reazione al fuoco (misurato secondo.............. )

- fonoisolanti (misurato secondo ............... )...

- con assorbimento d'acqua massimo (misurato secanda........... )
- con resistenza a flessione di (misurato secondo................ )
Altre caratteristiche significative sono: (9)

6.4. | pannelli a base di particelle di legnmoanplemento di quanto specificato nel progettoegli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono forniti ceséguenti caratteristiche:

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: +- 5 mm

- tolleranze sullo spessore: +- 0,5 mm

- umidita del 10% +- 3%

- massa volumica ... kg/m”3

- superficie: grezza p ; levigata p ; rivestita con

- resistenza al distacco degli strati esterni 1 N/gwmin.

Caratteristiche funzionali:

- rigonfiamento massimo dopo immersione in acquéb {@ppure 16%) misurato secondo ...
- classe di reazione al fuoco ..., misurata secondo

- fonoisolamento ... dB, misurato secondo ...

- con assorbimento d'acqua massimo ... %, misuegonsio ...

- con resistenza a flessione di ... N/mm2, misusatondo ...

Altre caratteristiche significative sono .....(10)

6.5. | pannelli di legno compensato e panifotdbenplemento di quanto specificato nel progettoeglirarticoli relativi
alla destinazione d'uso, si intendono fornite @sedguenti caratteristiche:

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: 5 mm

- tolleranze sullo spessore: 1 mm

- umidita non maggiore del 12% misurata secondo ...

- resistenza al distacco degli strati esterni . mi$urata secondo ...

Caratteristiche funzionali:

- resistenza a trazione ... N, misurata secondo ...

- resistenza a flessione statica ... N, misuratarsiz...

Altre caratteristiche significative sono .....(11)

(6) Completare le prescrizioni rimaste indetermiratealendosi eventualmente delle apposite normedJdiélle
norme ISO 1029, 1030, 1031, 2299, 2300, 2301.

(7 Il testo ufficiale riporta i simboli di caselth spunta a per consentire una compilazione manpateuna
redazione con editing da word processor, sara agporiportare solo le voci che effettivamente miooo. (Ndr)

(8) Placcatura, carte impregnate, smalti, altrezohi da descrivere

(9) Completare con altre caratteristiche che possssere significative e con le norme da seguirdl pentrollo.

(10) Completare con altre caratteristiche che passerre significato e con le norme da seguirelgamirollo
(11) Completare con altre caratteristiche che passeere significato e con le norme da seguirelgsmirollo

Art. 7 Prodotti per pavimentazione
7.1 Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione qudillizzati per realizzare lo strato di rivestimemtell'intero sistema di
pavimentazione.
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Per la realizzazione del sistema di pavimentazgmiavia all'articolo sull'esecuzione delle pavimtezioni. | prodotti
vengono di seguito considerati al momento dellaifora; il direttore dei lavori ai fini della loraccettazione puo
procedere ai controlli (anche parziali) su campiglla fornitura oppure richiedere un attestatoatiformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

7.2. | prodotti di calcestruzzo

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni aoseta del tipo di prodotto devono rispondere alksprizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alleesgigu

7.2.1. Mattonelle di cemento con o senza coloraze superficie levigata; mattonelle di cemento @senza
colorazione con superficie striata 0 con improntarmette e mattonelle a mosaico di cemento e ditid#tpietra con
superficie levigata.

| prodotti sopraccitati devono rispondere al RD£2#22| 16 novembre 1939 per quanto riguarda le tesistiche di
resistenza all'urto, resistenza alla flessioneedfictente di usura al tribometro ed alle presanizidel progetto.
L'accettazione deve avvenire secondo il punto &8ehdo il RD sopraccitato quale riferimento.

7.2.2. Masselli di calcestruzzo per pavimentazsananno definiti e classificati in base alla lfwoma, dimensioni,
colore e resistenza caratteristica; per la terfogia delle parti componenti il massello e dellemetrie di posa
ottenibili si rinvia alla documentazione tecnicasEdevono rispondere alle prescrizioni del pragett in mancanza od
a loro completamento devono rispondere a quantaeseg

a) essere esenti da difetti visibili e di forquali protuberanze, bave, incavi che superanolleranze dimensionali
ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessaltadaka di 3 mm per un singolo elemento e 2 mmegunadia
delle misure sul campione prelevato

b) le facce di usura e di appoggio devono esgerallele tra loro con tolleranza 15% per il siogmassello e 10%
sulle medie

c) la massa volumica deve scostarsi da queli@made (dichiarata dal fabbricante) non piu del 2861l singolo
massello e non piu del 10% per le medie

d) il coefficiente di trasmissione meccanica deve essere minore di quello dichiarato dal fabbte;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laliedeve essere il valore nominale con tolleran&datper il singolo
elemento e + 3% per la media

f) laresistenza convenzionale alla compressieve essere maggiore di 50 N/mm per il sing@mehto e
maggiore di 60 N/mm per la media

(o) I ) PSR

| criteri di accettazione sono quelli riportati meinto 13.1

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ogpoamente legati ed eventualmente protetti dafezdi sostanze
sporcanti.

Il foglio informatico indichera oltre al nome delrfiiture almeno le caratteristiche di cui sopra &struzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

(16) Completare con altre eventuali caratteristieto®n il riferimento ai metodi di misura.

7.3. | conglomerati bituminosi
| conglomerati bituminosi per pavimentazioni eséedovranno rispondere alle caratteristiche seguent

- contenuto di legante in % ................. , méarsecondo .................

- percentuale deivuotiin % ................ , o secondo .................

- peso per unita di volume in kg/m"3 .......... misurato secondo .................
- deformabilita a carico costante ............. misurato secondo .................

- (19) et

(19) Completare I'elenco delle caratteristiche eficere le forme di controllo, per esempio citanddRCB.U.
38,39,40, 106

Art. 8 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono cahesiati al momento della fornitura. Il direttore ¢wiori ai fini della
loro accettazione puo procedere ai controlli (anzduziali) su campioni della fornitura oppure risthere una attestato
di conformita della stessa alle prescrizioni diwstmgindicate. Per il campionamento dei prodotti etetodi di prova si
fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

8.1. Sigillanti
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Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzater riempire in forma continua e durevole i gitrdi elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterpie partizioni interne, ecc.) con funzione di tenall'aria, all'acqua ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o nedicali relativi alla destinazione d'uso, si intemdarispondenti alle
seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale satestinati

- diagramma forza deformazione (allungamento) coibi@tcon le deformazioni elastiche del supportquadle
sono destinati

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibiliefie condizioni di impiego, cioe con decadimentiede
caratteristiche meccaniche ed elastiche che nagiygiehino la sua funzionalita

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agentjgressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente d
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettenséhde comprovato quanto il prodotto risponde afjptto od alle
norme UNI e/o € in possesso di attestati di coniid;,nim loro mancanza si fa riferimento ai valoighdarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

8.2. Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati @ercorare un prodotto ad uno attiguo, in forma pemnte, resistendo
alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. de\all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usatopere di rivestimenti di pavimenti e pareper altri usi e per i
diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ec8gno esclusi gli adesivi usati durante la procuezidi prodotti o
componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o nedicali relativi alla destinazione d'uso, si intemaadforniti rispondenti
alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al qualeiesmo destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibiliefle condizioni di impiego (cioé con un decadimedétie
caratteristiche meccaniche che non pregiudichidortafunzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ageati aggressivi presenti nell'atmosfera o nelli@mie di
destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle soligcitapreviste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensende comprovato quanto il prodotto risponde adnerma UNI e/o e
in possesso di attestati di conformitd; in loro oenza si fa riferimento ai valori dichiarati dabduttore ed accettati
dalla direzione dei lavori.

8.3. Geotessili
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzagirgostituire strati di separazione, contenimefilteanti, drenaggio in
opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giareicc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serféi realizzando ordito e trama)
Nontessulti: feltri costituiti da fibre o filamerdistribuiti in maniera casuale, legati fra loro desitamento meccanico
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) opgarmico fusione). Si hanno nontessuti ottenutiioleco e da
filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodottiiysait realizzare componenti piu complessi).
Quando non é specificato nel progetto, o neglcalitrelativi alla destinazione d'uso, si intenddamiti rispondenti
alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 1%
- spessore: = 3%
- resistenza a trazione .............. ;
resistenza a lacerazione ................ ;
resistenza a perforazione con la sfera .....;......
- assorbimento dei liquidi ...;
indice di imbibizione .............
- variazione dimensionale a caldo ............. ;
- permeabilita all'aria ............. ;
- (30) cieicieie e
Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensende comprovato quanto il prodotto risponde anerma UNI e/o e
in possesso di attestato di conformita; in loro ceemza valgono i valori dichiarati dal produttoreaedettate dalla
direzione dei lavori.
Dovra inoltre essere sempre specificata la natekgalimero costituente (poliestere, polipropilepeliammide, ecc.)
Per i nontessuti dovra essere precisato:
- se sono costituite da filamento continuo o dadioc
- se il trattamento legante & meccanico, chimicermico;
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- il peso unitario.

(30) Completare I'elenco e/o eliminare le carattiehe superflue. Indicare i valori di accettazi@uei metodi di
controllo facendo riferimento, per esempio, allal8®79 punti 1,3,4,12,13,17 - UNI 8986 e CNR B.U.19,
111

PARTE Il- MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 9 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a manoromezzi meccanici dovranno essere eseguiti sedatidegni di
progetto e la relazione geologica e geotecnicaiidalcD.M. 11/3/88, nonché secondo le particolaeisgrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla direziondadeiri.

Nella esecuzione degli scavi in genere I'Appal@atiwvra procedere in modo da impedire scoscendimmdrenamenti,
restando esso, totalmente responsabile di evemtaatii alle presone ed alle opere, altresi obldiggirovvedere a suo
carico e spese alla rimozione delle materie franate

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spéfeché le acque scorrenti alla superficie dalaeo siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, oeg siano utilizzabili, 0 non ritenute adatte (adigio insindacabile
della direzione dei lavori), ad altro impiego reidri, dovranno essere portate fuori dalla sedealiere, alle
pubbliche scariche, ovvero su aree che I'Appakatiovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessssere utilizzate esse dovranno essere depadsi228? con
accettazione della direzione dei lavori, per espereiprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranneresti danno ai lavori, alle proprieta pubblicherivate ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La direzione dei lavori potra fare asportare, sspell'Appaltatore, le materie depositate in @mwenzione alle
precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatorepplica il disposto del Il comma dell'Art. 40 déhpitolato Generale
d'Appalto (D.P.R. 16/7/62, n. 1063).

Art. 10 Scavi di shancamento

Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intemdpielli occorrenti per lo spianamento o sisteoreidel terreno su
cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagliedidpieni, per la formazione di cortili, giardisgantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampassate o trincee stradali, ecc., e in generdlegtiglli eseguiti a
sezione aperta su vasta superficie ove sia passddibntanamento delle materie di scavo evitaedbsollevamento,
sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ec

Saranno pertanto considerati scavi di shancamewtfoeaquelli che si trovino al di sotto del pianadmpagna, o del
piano stradale di progetto (se inferiore al primogndo gli scavi rivestano i caratteri sopra acaénn

Art. 11 Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendorelgncassati ed a sezione ristretta necessariigetuogo ai muri o
pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scafortlazione quelli per dar luogo alle fogne, conahett fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terretigcgvi per fondazione, dovranno essere spinti éilila profondita che
dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atilla loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegono percio di stima preliminare e 'Amminista® appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura oigutera piu conveniente, senza che cio possaatidwepaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di specianpensi, avendo egli soltanto diritto al pagatoedel lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabili per lei@aprofondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demaliigia fatto, di por mano alle murature prima caalirezione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazi

| piani di fondazione dovranno essere generalmetitzontali, ma per quelle opere che cadono stahda inclinate,
dovranno, a richiesta della direzione dei lavasgeze disposti a gradini ed anche con determimetieapendenze.
Compiuta la murature di fondazione, lo scavo cls¢éareuoto, dovra essere diligentemente riempitostigato, a cura e
spese dell'Appaltatore, con le stesse materie sxasiao al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno quanto occosaere solidamente puntellati e sbatacchiati constebarmature, in
modo da proteggere contro ogni pericolo, gli opediimpedire ogni smottamento di materia durdigsecuzione
tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavdhg persone, alle proprieta pubbliche e private pbtessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazi® sbatacchiature, alle quali egli deve provvedkpropria

-24 -



iniziativa, adottando anche tutte le altre pre@niziconosciute necessarie, senza rifiutarsirgssuno pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo ghigsero impartite dalla direzione dei lavori.

Col procedere delle murature, I'Appaltatore poti@uperare i legnami costituenti le armature, seropeenon si tratti
di armature formanti parte integrante dell'opeearastare quindi in posto in proprieta del’Ammiragione; i legnami
pero, che a giudizio della direzione dei lavorinmpmtessero essere tolti senza pericolo o danniandaio, dovranno
essere abbandonati negli scavi.

(B2) oo

(42) In questo articolo possono trovare sede le aamrescrizioni relative a tutti i tipi e metodifondazioni
particolari che possono richiedersi per la esequzitelle opere: fondazioni con uso di paratie,aags legno o
metallo, fondazioni in cemento armato, ecc.

Art. 12 Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondaziomgigrado I'osservanza delle prescrizioni di claml 26.
I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazjonon potesse far defluire I'acqua naturalmeiia,facolta della
direzione dei lavori di ordinare, secondo i cagjuando lo riterra opportuno, la esecuzione deglvissubacquei,
oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltantdi gselguiti in acqua a profondita maggiore di 20swtto il livello
costante, a cui si stabiliscono le acque sorgiveas, sia naturalmente, sia dopo un parziale @uggmento ottenuto
con macchine o con l'apertura di canali di drenaggi

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino adpmfondita non maggiore di 20 cm dal suo livellstemte, verra
percio considerato come scavo in presenza d'actuaon come scavo subacqueo. Quando la direziolzsaie
ordinasse il mantenimento degli scavi in ascilgia,durante I'escavazione, sia durante I'esecudielte murature o di
altre opere di fondazione, gli esaurimenti relatigranno eseguiti in economia, e I'Appaltatorejc@esto, avra
I'obbligo di fornire le macchine e gli operai nesas.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzitelle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento dellalt®.

Art. 13 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque ap#rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e finaqaliée prescritte dalla direzione dei lavori, spiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al lorogaahurimento, tutte le materie provenienti daglvsdi qualsiasi
genere esegquiti per quel cantiere, in quanto disgoad adatte, a giudizio della direzione deiday per la formazione
dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in part@ténali di cui sopra, si preleveranno le matedeasrenti ovunque
I'Appaltatore credera di sua convenienza, purchaéteriali siano riconosciuti idonei dalla direziche lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murataréovranno sempre impiegare materie scioltéhiaigse, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle anagk e, in generale, di tutte quelle che con I'aés@nto di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterriiempimenti dovra essere usata ogni diligenza gelztoro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezispahendo contemporaneamente le materie bene smateuzon la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da aaianiformemente le murature su tutti i lati ecdldare le
sfiancature che potrebbero derivare da un caride dhatribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro cageni, automezzi o carretti non potranno essemcata direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi imeaicza dell'opera per essere riprese poi al montksii® formazione
dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvsdala pilonatura delle materie stesse, da fesondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla direzideelavori.

E' vietato di addossare terrapieni a muratureedica costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendesnecessarie per la mancata od imperfetta ossandelle
prescrizioni del presente articolo, saranno a cetoptarico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'’Appaltatore, escluso qualsiasi cengp, di dare ai rilevati durante la loro costrogioquelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle taffanché all'epoca del collaudo i rilevati esegalibiano dimensioni
non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con sesgpegolari e spianate, con i cigli bene allinegtrofilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei é&afino al collaudo, gli occorrenti ricarichitagli, la ripresa e la
sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovrannoaigvi terrapieni, sara previamente scorticata,aneorra, e se
inclinata sara tagliata a gradoni con leggere permigerso monte.
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14.1. Paratie e diaframmi

La paratia od il diaframma costituiscono una #trat di fondazione infissa o costruita in operagipe dalla superficie
del terreno con lo scopo di realizzare tenutacajlia ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

- del tipo a palancole metalliche infisse

- del tipo a palancole prefabbricate con calcestr@mato centrifugato infisse

- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosisoretro accostati

- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo asmat

Ai fini della progettazione esecutiva le carattiicise degli strati di terreno interessati dallagtiaro dal diaframma
verranno dedotte dalla campagna di indagini geateerappositamente commissionate.

Dovranno essere precisate le modalita di esecuziong@articolare riguardo agli accorgimenti prevpstr garantire i
getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioninché la natura e le caratteristiche dei mateti@ saranno
impiegati.

14.2.1. Paratie a palancole metalliche infisse

Le palancole metalliche, di sezione varia, devasipondere comunque ai seguenti requisiti fondantieatieguata
resistenza agli sforzi di flessione, facilita dissione, impermeabilita delle giunzioni, facilidaestrazione e reimpiego
(ove previsto), elevata protezione contro le caors

L'infissione della palancola sara effettuato ceisiemi normalmente in uso.

I maglio dovra essere di peso complessivo non reigiel peso delle palancole comprensivo dellaivalatuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affidahg&nte I'infissione gli incastri liberi non si defino e rimangano
puliti da materiali cosi da garantire la guida all@cessiva palancola.

A tale scopo gli incastri prima dell'infissione damno essere riempiti di grasso.

Durante l'infissione si dovra procedere in modo lehgalancole rimangano perfettamente verticali @ssendo
ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscitedguide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialengnterreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissiondr@iche con la battitura
potra essere realizzata con il sussidio dell'adgopaessione fatta arrivare, mediante un tubo rietalsotto la punta
della palancola.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscialle guide, disallineamenti o deviazioni cheualigio della direzione
dei lavori non fossero tollerabili, la palancolasdbessere rimossa e reinfissa o sostituita, seetmiata.

14.2.2. Paratia a palancole prefabbricate in calee=o armato centrifugato

Le palancole prefabbricate saranno centrifugatzese cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avera tasistenza caratteristica a 28 giorni non inferao40 N/mm2 e
dovra essere esente da porosita od altri difetterhento sara ferrico pozzolanico, pozzolanictatialforno.

Potra essere richiesta, per infissione con badtituterreni tenaci, l'inserimento nel getto difazza metallica.
L'operazione d'infissione sara regolata da presciianaloghe a quelle stabilite per i pali in esltuzzo armato
centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico particolare cura dovra essestaptell'esecuzione dei giunti, da sigillare cotiogéi malta
cementizia.

14.3.1. Paratie a pali in calcestruzzo armato aégw diametro accostati

Dette paratie saranno di norma realizzate medizaitali calcestruzzo armato eseguiti in opera aatidsa loro e
collegati in sommita da un cordolo di calcestruammato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione aei$ rinvia a quanto fissato nel relativo art@o

Nel caso specifico particolare cura dovra essestaptell'accostamento dei pali fra loro e nel maerte la verticalita
dei pali stessi.

14.3.2. Diaframmi in calcestruzzo armato

In linea generale i diaframmi saranno costruitigesmdo lo scavo del terreno a qualsiasi proforatithbenna od altro
sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) dalighezza singola di norma non inferiore a 2.50 m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango beitico per evacuare i detriti, e per il sostegnavgisorio delle
pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovio essere costituiti di una miscela di bentaatiigata, di ottima
qualita, ed acqua, di norma nella proporzione @il® kg. di bentonite asciutta per 100 | d'acqakwpda facolta della
direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatu

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere ioferal 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura fegtahteressante il concio, opportunamente soste@unantenuta in
posizione durante il getto, sara effettuato oppwtorolunga o tubo di getto, la cui estremita iofer sara tenuta
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almeno due metri al di sotto del livello del fangbfine di provocare il rifluimento in superficéei fanghi bentonitici e
di eseguire senza soluzioni di continuita il geti®sso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quotaisoge di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dbpontrollo della profondita di scavo raggiuntdaeeverifica della
armatura da parte della direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, siteetanno tutti gli accorgimenti necessari al finewdtare distacchi,
discontinuita e differenza nei singoli conci.

L'allineamento planimetrico della benna di scaviodile#framma sara ottenuto di norma con la formazidinguide o
corree in calcestruzzo anche debolmente armato.

Prove e verifiche sul diaframma

Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzigdiscciai impiegati previsti dalle vigenti norma,direzione dei lavori
potra richiedere prove di assorbimento per singatinelli, nonché eventuali carotaggi per la veifiella buona
esecuzione dei diaframmi stessi.

Art.15 Opere e strutture di calcestruzzo.

15.1. Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovrannoees®seguiti in conformita di quanto previsto aéigato del D.M.
27 luglio 1985 n. 37.

La distribuzione granulometrica degli inerti, ppdi di cemento e la consistenza dell'impasto, deessere adeguati alla
particolare destinazione del getto, ed al procedimdi posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo neags a consentire una buona lavorabilita del cumgkato tenendo
conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapportowEgemento, e quindi il dosaggio del cemento, desgere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglaite

L'impiego degli additivi dovra essere subordindta@certamento della assenza di ogni pericolgdrassivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ddshggio dei componenti eseguito con modalitasatterantire la
costanza del proporzionamento previsto in sedeatjgito.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimeatla norma UNI 7163; essa precisa le condizienilprdinazione, la
confezione, il trasporto e la consegna. Fissarmddt caratteristiche del prodotto soggetto a gasasha parte del
produttore e le prove atte a verificarne la conftam

15.2. Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra aquo previsto dall'allegato 2 del D.M. 27 luglio8B9 n. 37.

Il conglomerato viene individuato tramite la resista caratteristica a compressione secondo qua@tifisato nel
suddetto allegato 2 del D.M. 27 luglio 1985, n 37.

La resistenza caratteristica richiesta dal conglatnedovra essere non inferiore a quella richidatgrogetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si artiaaielle seguenti fasi: studio preliminare di queditione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragréafie 6 dell'allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controbild fasi suddette avverranno al momento della posaera nei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafel succitato Allegato.

15.3. Norme di esecuzione per il cemento armatoate

Nella esecuzione delle opere di cemento armato alerbfappaltatore dovra attenersi alle norme carteenella legge
n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del 2NMluglio 1985 n. 37. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasfpamtanodo da escludere pericoli di segregazioriecdmponenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatsugarficie dei getti deve essere mantenuta umidalpeno tre
giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a tatpre minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opposicautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quanoio siano evitabili, si devono realizzare possibiiteenelle regioni di
minore sollecitazione, in ogni caso devono essppordunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi metiia

- saldature da eseguire in conformita delle normegore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicuranedraggio di ciascuna barra. In ogni caso la langh di
sovrapposizione in retto deve essere non mino2@ dblte il diametro e la prosecuzione di ciaschaaa deve essere
deviata verso la zona compromessa. La distanzaanfurti@rferro) nella sovrapposizione non deve sange$ volte il
diametro.
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c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegaun raccordo circolare di raggio non minoré dolte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quprdscritto al punto 5.3.3 del D.M. 27 luglio 198537.

Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegatuwn possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deveadisdalle facce esterne del conglomerato di alnde®am nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel cas@vi e pilastri. Tali misure devono essere antage, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette #gber le travi ed i pilastri, in presenza di salsednarina, ed altri
agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedorportuni provvedimenti intesi ad evitare il distagper esempio
reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamdstanziate in ogni direzione di almeno una voltdidmetro delle
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cpoti derogare a quanto sopra raggruppando te baroppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppermeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve denare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in mod@dtare azioni dinamiche. Esso non deve inolixerire prima che
la resistenza del conglomerato abbia raggiuntaldne necessario in relazione all'impiego dellatgira all'atto del
disarmo, tenendo anche conto delle altre esigemmefiuali e costruttive; la decisione ¢ lasciatpuaizio del direttore
dei lavori.

15.4. Norme di esecuzione per il cemento armatoopn@resso

Nella esecuzione delle opere di cemento armatmprpesso l'appaltatore dovra attenersi alle nomnéeaute nelle
attuali norme tecniche del D.M. 27 luglio 1985 i. B particolare:

Il getto deve essere costipato per mezzo di vioratbago od a lamina, ovvero con vibratori estedatgendo
particolare attenzione a non deteriorare le gud@ieavi.

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devonaadéstialla superficie del conglomerato non mer2bdinm nei casi
normali, e non meno di 35 mm in caso di struttiteeal'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricm@nto delle
armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mdrdiametro massimo dell'inerte impiegato, e m&mo di 25 mm
in caso di strutture site all'esterno o in ambierggressivo.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evit@wa,particolare cura, di danneggiare l'acciaioiotagli, pieghe, ecc.
Si deve altresi prendere ogni precauzione perrevitae i fili subiscano danni di corrosione siadhegpositi di
approvvigionamento sia in opera, fino alla ultinoaz della struttura. All'atto della messa in si@ebbono misurare
contemporaneamente lo sforzo applicato e l'alluregaenconseguito; i due dati debbono essere coatidahendo
presente la forma dei diagramma sforzi allungamargoopo di controllo delle perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterra a quantevjsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche delifta, le modalita delle iniezioni devono egualteaispettare le
suddette norme.

15.5. Responsabilita per le opere in calcestrunra® e calcestruzzo armato precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato alereprecompresso I'appaltatore dovra atteneesissnente a
tutte le norme contenute nella legge 5 novembrd 1871086 e del D.M. vigente, concernenti le nostesse e quelle
a struttura metallica.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche eteandorza dalla legge 2 marzo 1974 n. 64.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte tglera appaltata saranno eseguiti in base ai cdicsthbilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazithre dovranno essere redatti e firmati da urideabilitato
iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovra preses alla direzione dei lavori entro il termine alieverra prescritto,
attenendosi agli schemi e disegni facenti partgdejetto ed allegati al contratto o alle norme glhgerranno
impartite, a sua richiesta, all'atto della consedgidavori.

L'esame e verifica da parte della direzione dedtiadei progetti delle varie strutture in cementmato non esonera in
alcun modo l'appaltatore e il progettista dellatstire dalle responsabilita loro derivanti per keggper le precise
pattuizioni del contratto.

Art. 16 Esecuzione delle pavimentazioni.

16.1. Generalita

Si intende per pavimentazione un sistema edilizénte quale scopo quello di consentire o migliofatransito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate cpiadhi di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise setieenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzionstidto portante del sistema di pavimentazioneodia del
terreno).

16.2 Strati funzionali
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Quando non e diversamente descritto negli altrudamti progettuali (0 quando questi non sono sefiiemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categsopraccitate sara composto dai seguenti stratidnali. (47)
a) La pavimentazione su strato portante avra @lednenti o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistesiiEa sollecitazioni meccaniche dovute ai cariadirpanenti o di
esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di cemgare e rendere compatibili gli eventuali: scagnith
differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmedtafo strato portante le sollecitazioni trasmedsiecarichi
esterni qualora gli strati costituenti la pavimaitae abbiano comportamenti meccanici sensibilmdifterenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di anoeibrivestimento allo strato ripartitore (o parta);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetiaigesistenza alle sollecitazioni meccaniche, ctimaj ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle soltazioni previste i seguenti strati possono dienfondamentali: 6)
strato di impermeabilizzante con funzione di dadle @avimentazione una prefissata impermeabilifégaidi

ed ai vapori;

7 strato di isolamento termico con funzione di pretla pavimentazione ad un prefissato isolamemtoito;

8) strato di isolamento acustico con la funzionpattare la pavimentazione ad un prefissato isolamnacustico;
9) strato di compensazione con funzione di compengaote, le pendenze, gli errori di planarita ed

eventualmente incorporare impianti (qQuesto stnaguientemente ha anche funzione di strato di cnifegto).
b) La pavimentazione su terreno avra quali elehtestrati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alidiecitazioni meccaniche trasmesse dalla paviraé@nte;
2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) lo strato ripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle soltazioni previste altri strati complementari poEs essere previsti.

47 Costruttivamente uno strato pud assolvere ymadafunzioni.

16.3. Pavimentazione su strato portante

Per la pavimentazione su strato portante saréfatla realizzazione degli strati utilizzandodteriali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglioprelgetto od a suo complemento si rispetterannodscpizioni
seguenti:

1) Per lo strato portante a seconda della soluziostruttiva adottata si fa riferimento alle preziomi gia date
nel presente capitolato sulle strutture di calcegm, strutture metalliche, sulle strutture, mesteiaio e calcestruzzo,
sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento a seconda dellazémhe costruttiva adottata si fara riferimento gitescrizioni
gia date per i prodotti quali la sabbia, membrabase sintetica o bituminosa, fogli di carta o @zet geotessili 0
pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante laligzazione si curera la continuita dello straéocdrretta
sovrapposizione e realizzazione dei giunti e I'ez®@ne dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore a seconda della sohe&icostruttiva adottata si fara riferimento allegarizioni gia
date per i prodotti quali calcestruzzi armati e,noalte cementizie, lastre prefabbricate di catcegb armato o non,
lastre o pannelli a base di legno. Durante lazeafiione si curera oltre alla corretta esecuziatie dtrato in quanto a
continuita e spessore, la realizzazione di giutibli e dei punti di interferenza con elementtieati 0 con passaggi
di elementi impiantistici in modo da evitare aziomeccaniche localizzate od incompatibilita chimfisiche. Sara
infine curato che la superficie finale abbia camadgtiche di planarita, rugosita, ecc. adeguatd@sirato successivo.
4) Per lo strato di collegamento a seconda delizzgmie costruttiva adottata si fara riferimente atescrizioni
gia date per i prodotti quali malte, adesivi orgaeio con base cementizia e nei casi particoliriprescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanicati tipo. Durante la realizzazione si cureranédarme e corretta
distribuzione del prodotto con riferimento agli speri e/o quantita consigliate dal produttore irdoda evitare
eccesso da rifiuto od insufficienza che puo prov®saarsa resistenza od adesione. Si verifichetta@rche la posa
avvenga con gli strumenti e nelle condizioni amt@érftemperatura, umidita) e preparazione dei sugppuggeriti dal
produttore.

5) Per lo strato di rivestimento a seconda dellazohe costruttiva adottata si fara riferimente gltescrizioni
gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentezi Durante la fase di posa si curera la corretuzione degli
eventuali motivi ornamentali, la posa degli elemdhtompletamento e/o accessori, la corretta esenudei giunti,
delle zone di interferenza (bordi, elementi veltjarc.) nonché le caratteristiche di planarigomunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescriziali progetto, nonché le condizioni ambientalpdsa ed i tempi di
maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione a secom#aabbia funzione di tenuta all'acqua, barrierehesmo al
vapore valgono le indicazioni fornite per questastall'articolo sulle coperture continue.
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7 Per lo strato di isolamento termico valgono igazioni fornite per questo strato all'articoldleswcoperture
piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico a secontla sieluzione costruttiva adottata si fara riferimt@eper i
prodotti alle prescrizioni gia date nell'appositicalo. Durante la fase di posa in opera si cuiletiapetto delle
indicazioni progettuali e comunque la continuitdiastrato con la corretta realizzazione dei gilsavrapposizioni, la
realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e manti di interferenza con elementi verticali (nako di pavimento
cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenieitti gli strati sovrastanti). Sara verificatei casi dell'utilizzo di
supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto poesiamento di questi elementi ed i problemi di corilyiiaa
meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostas@vrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valdemprescrizioni date per lo strato di collegarodjpier gli
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (pgr spessori maggiori a 20 mm.).

16.4. Pavimentazioni su terreno

Per le pavimentazioni su terreno la realizzaziceglictrati sara effettuata utilizzando i materiaflicati nel progetto,
ove non sia specificato in dettaglio nel progeticacsuo completamento si rispetteranno le presaiizseguenti.

10) Per lo strato costituito dal terreno si prowdalle operazioni di asportazione dei vegetdkld strato contenente
le loro radici o comunque ricco di sostanze orgamiSulla base delle sue caratteristiche di poatdimite liquido,
plasticita, massa volumica, ecc. si procederacg@azioni di costipamento con opportuni mezzi raaig, alla
formazione di eventuale correzione e/o sostituzigragtamento) dello strato superiore per conféradeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento glliacecc. In caso di dubbio o contestazione sirflmamento alla
UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni salad

11) Per lo strato impermeabilizzante o drenanterairiferimento alle prescrizioni gia fornite penateriali quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella reol#iNl 8381 per le massicciate (o alle norme CNRestdstruzioni
stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessotitessuti (geotessili). Per I'esecuzione delldssbadotteranno
opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, gh&jaietrisco in modo da conferire allo strato resigh meccanica,
resistenza al gelo, limite di plasticita adeguaér gli strati realizzati con geotessili si curlr&ontinuita dello strato, la
sua consistenza e la corretta esecuzione dei bateii punti di incontro con opere di raccoltaeleltque, strutture
verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazidrfara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CN®&le costruzioni
stradali. (48)

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si faif@nimento alle prescrizioni contenute sia per ienali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di cgtftzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizidalla UNI 8381 e/o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In gefeisi curera la corretta esecuzione degli spedaarontinuita degli
strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e ganti particolari.

13) Per lo strato di compensazione e/o pendeng@ralle indicazioni fornite per lo strato ripartiép& ammesso che
€ss0 sia eseguito anche successivamente allo sgrattitore purché sia utilizzato materiale ideatb comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompaditiidifisica o chimica o comunque scarsa aderenzatdai tempi di
presa, maturazione e/o alle condizioni climatich@@mento dell'esecuzione.

14) Per lo strato di rivestimento valgono le indioai fornite nell'articolo sui prodotti per pavimazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzefrpi ecc.). Durante I'esecuzione si curera a siecdella soluzione
costruttiva prescritta dal progetto le indicazitornite dal progetto stesso e comunque si curepaiticolare, la
continuita e regolarita dello strato (planaritafodeazioni locali, pendenze, ecc.) I'esecuzionebdedi e dei punti
particolari. Si curera inoltre I'impiego di critaxrimacchine secondo le istruzioni del produttoterdgeriale ed il
rispetto dello condizioni climatiche e di sicurezzdei tempi di presa e maturazione.

(48) Questo strato assolve quasi sempre anche fumdicstrato di separazione e/o scorrimento.

16.5. Compiti della Direzione dei lavori

Il direttore dei lavori per la realizzazione dedlgperture piane operera come segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori verifichera la cpiatezza delle indicazioni progettuali concordaedtefinendo con
I'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancasitia la soluzione costruttiva da eseguire ivi pogse le procedure, i
materiali, le attrezzature ed i tempi di cantiete mterferenze con altre opere. In via rapidpara far riferimento a
soluzioni costruttive conforme allo schema funzlerdi progetto descritte in codici di pratica, éetttura tecnica, ecc.
b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con iifemto ai tempi ed alle procedure) verificherawiche i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivaraentelle prescritte ed inoltre almeno per gli spat significativi
verifichera che il risultato finale sia coerente de prescrizioni di progetto (o concordate comiodieel comma a) e
comunque con la funzione che ¢ attribuita all'el#ime strato realizzato. In particolare verifichet&ollegamento tra
gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrappdsie per gli strati realizzati con pannelli, fogld in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi gpdati particolari. Ove sono richieste lavoraziansito verifichera con
semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze macba (portate, punzonamenti, resistenze a flee}i@) adesioni fra
strati (0 quando richiesto l'esistenza di compdetaarazione); 3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc
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c) A conclusione dell'opera eseguira prove (arsthe localizzate) di funzionamento formando battdnacqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. chaaisignificativi delle ipotesi previste dal progett dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegpstruttivi unitamente alla descrizioni e/o schasmiche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opeltimata) e le prescrizioni attinenti la successnanutenzione.

Art. 17 Impianto di scarico acque meteoriche
In conformita alla legge 46 del 12 marzo 1990 mipianti idrici ed i loro componenti devono risporelalle regole di
buona tecnica, le norme UNI e CEI sono consida@itine di buona tecnica.

17.1. Definizioni

Si intende per impianto di scarico acque meteorfaieme degli elementi di raccolta, convoglianeereventuale
stoccaggio e sollevamento e recapito (a collefbgmari, corsi d'acqua, sistemi di dispersionet@ekno). L'acqua pud
essere raccolta da coperture o pavimentazionpafta. Il sistema di scarico della acque meteorishe essere
indipendente da quelle che raccolgono e smaltisémacque usate ed industriali.

Esso deve essere previsto in tutti gli edifici adlesione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme ad#leguizioni della pubblica autorita in particolarr guanto attiene la
possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalnesuddivisi come segue:

converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, z=tfi, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raceodid i punti di smaltimento (verticali = pluviatirizzontali =
collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognagyibacini, corsi d'acqua, ecc.).

17.2. Materiali

Per la realizzazione delle diverse parti funziosalitilizzeranno i materiali ed i componenti inaticnei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dglttanel progetto od a suo completamento, si rispahno le
prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componentvaigo resistere all'aggressione chimica degli inguoinatmosferici,
all'azione della grandine, ai cicli termici di teemptura (compreso gelo/disgelo) combinate conitenadei raggi IR,
UV, ecc,;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dbgda oltre a quanto detto in a) se di metallo devesistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispond#ieeprescrizioni per i prodotti per le copertuse,verniciate
dovranno essere realizzate con prodotti per estéspondenti al comma a). La rispondenza delle deati plastica alla
UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra.

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei aetliori devono rispondere a seconda del materigleaato indicato
nell'articolo relativo allo scarico delle acquetesanoltre i tubi di acciaio inossidabile devorgpondere alle UNI
6901 e UNI 8317.

d) per i punti di smaltimento valgono per quantplegabili le prescrizioni sulle fognature date égtlubbliche autorita.
Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la UEN 124.

17.3. Materiali per I'impianto

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranmoateriali, i componenti e le modalita indicats documenti
progettuali, e qualora non siano specificati irtatgio nel progetto o ad suo completamento, setigpanno le
prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale presonz ulteriore cui fare riferimento la UNI 9184.

a) per I'esecuzione delle tubazioni vale quantortgto nell'articolo impianti di scarico acque @sat

| pluviali montati all'esterno devono essere iatain modo da lasciare libero uno spazio tra fEaestubo di 5 cm, i
fissaggi devono essere almeno uno in prossimitdgydi giunto ed essere di materiale compatibile quaeilo del tubo.
b) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semptaidmetro delle tubazioni che immediatamentediu®no. Quando
I'impianto acque meteoriche é collegato all'impaditscarico acque usate deve essere interposiboune.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sigor@gni inserimento su un collettore orizzontaleedavvenire ad
almeno 1,3 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) per i pluviali ed i collettori installati in ptinterne all'edificio (intercapedini di paretc@) devono essere prese tutte
le precauzioni di installazione (fissaggi elastimateriali coibenti acusticamente, ecc.) per limitantro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

17.4. Compiti della Direzione dei lavori
Il direttore dei lavori per la realizzazione defijianto di adduzione dell'acqua operera come segue:
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a) prima dell'inizio dei lavori verifichera la cofepezza delle indicazioni progettuali, concordaediefinendo con
I'esecutore le prescrizioni inizialmente mancaintiacla soluzione costruttiva da eseguire, ivi coesp le procedure, i
materiali, le attrezzature, i tempi di cantierle eterferenze con le altre opere.

In via rapida potra fare riferimento alle soluzigoistruttive descritte nella UNI 9184 ed in suboedin codici di
pratica, letteratura tecnica, ecc.).

b) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rifemto ai tempi ed alle procedure, verifichera véache i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione sono effattiente quelle prescritte ed inoltre per le pardtidate a non restare
in vista, o che possono influire irreversibilmeste funzionamento finale, verifichera che I'eseoneisia coerente con
quella concordata (questa verifica potra essesttefita anche in forma casuale e statistica nel diagrandi opere).
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in dichiarazione di conformita le prove di tenutdaatjua come riportato
sull'impianto di scarico acque usate.

¢) Al termine dei lavori eseguira una verifica fmaell'opera e si fara rilasciare dall'esecutara dichiarazione di
conformita dell'opera alle prescrizioni del progettel presente capitolato e di altre eventualsgnigioni concordate.
Il direttore dei lavori raccogliera inoltre in uasticolo i documenti progettuali piu significatila, dichiarazione di
conformita predetta (ed eventuali schede di prgduadinché le istruzioni per la manutenzione con atitél e frequenza
delle operazioni.

LAVORI VARI

Art. 18 Lavori compensati a corpo
Per i lavori compensati a corpo si prescrive (58):

(58) Indicare le modalita di esecuzione dei lavorpensati a corpo.

Art. 19 Lavori diversi non specificati nei precetearticoli
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi dsrico, ma non specificati e descritti nei precedamigoli, che si
rendessero necessari, si seguiranno le seguestirzieni:

Art. 20 Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavori non ptewasper le quali non siano stati convenuti relgrezzi, o si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi cawitene degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 giad.895, n.
350, ovvero si provvedera in economia con operagazind'opera e provviste fornite dall'Appaltataaenprma dell'art.
19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In talenalcaso I'Appaltatore, a richiesta della direeiodovra effettuarne i
relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarar@posto I'interesse del ... allanno, seguendbsigosizioni dell'art. 28
del Capitolato generale.

Gli operai forniti per le opere in economia dovram@ssere idonei ai lavori da eseguirsi e provdistinecessari
attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovraassere in perfetto stato di servibilita e provwdstutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenziagdi éittrezzi e delle macchine e le eventuali @gami, in modo che
essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia davma essere forniti in pieno stato di efficienza.

PARTE Ill- ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAV ORI

Art. 21 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere |'Appaltatore ha facolta di sviluppal&vori nel modo che credera piu conveniente pdr darfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché essaudigjo della direzione, non riesca pregiudizievalla buona riuscita
delle opere ed agli interessi delll Amministrazioft)

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il digtti ordinare I'esecuzione di un determinato lavemtvo un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'oeliti esecuzione dei lavori nel modo che riterragoiveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendiatfia esecuzione di opere ed alla consegna dehéce escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa riffiita farne oggetto di richiesta di speciali congen

Nei casi in cui € richiesto ai soli fini revisionghle il programma operativo dettagliato delle rgpe dei relativi
importi.
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(59) L'appaltatore presentera alla Direzione dedlapel I'approvazione, prima dell'inizio dei layat programma
operativo dettagliato delle opere e dei relativoarii a cui si atterra nell’esecuzione delle opere.

Art. 70 Proprieta dei materiali di escavazione detnolizione
| materiali provenienti da escavazioni 0 demoliZzifB8) ...............cccovviiiiiiiiiiiiiiiieeee,

(63) Caso 1: restano in proprieta dell'l Amministragioln tal caso, I'Appaltatore deve regolarmerasptortarli
iN ., , intendendosi di cid compensatoprezzi degli scavi e delle demolizioni.]

Caso 2: sono ceduti all'Appaltatore. In tal casapplica il disposto del 3° comma dell'art. 40 @apitolato
generale.

Art. 22 Espropriazioni

L'Ente appaltante conferisce all'lmpresa aggiuditatdell'appalto il mandato di svolgere in sugrapentanza, salvo i
rimborsi con le modalita di cui si dice piu avamtitte le procedure tecniche, amministrative erfaarie, anche in sede
contenziosa, connesse con le occupazioni tempodinggenza, le espropriazioni ed asservimenti et per
I'esecuzione delle opere appaltate. Per le citatapazioni temporanee, espropriazioni ed assentiniémpresa
aggiudicataria stessa deve avvalersi di tutte tenaovigenti in materia di espropriazioni per cadspubblica utilita. |
decreti di espropriazione sono trascritti nellassymatoria dei Registri immobiliari a cura e spasiimpresa
aggiudicataria, che cura altresi le relative veltoatastali. L'lmpresa € obbligata a provvedepeppria cura e spese, a
tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrentr fgeoccupazioni e le espropriazioni, nonché peaggervimenti

relativi alle opere oggetto dell'appalto.

Essa deve dar corso alle operazioni relative @bipazioni e alle espropriazioni non appena aeevtto il
provvedimento che, a norma di legge, qualificasotaappaltati di pubblica utilita, urgenti e inféifibili. Detto
provvedimento € trasmesso dall'Ente appaltanta@diho istituzionalmente competente ad emanaseciiedo di
occupazione e di espropriazione. L'lImpresa stessav@de, tra l'altro, senza alcun indugio, allatesadividuazione
delle aree da occupare, descrivendone i confimatara, la quantita ed indicandone i dati catestaiché i relativi
proprietari secondo le risultanze catastali.

L'lmpresa provvede, altresi, a proprie cura e spelgto quanto occorre per il perfezionamentopdecedimenti di
occupazione ed espropriazione ed in particolarieagigimpimenti che qui di seguito vengono indicatico
esemplificativo:

a) alla pubblicazione del Piano di esproprio nédjii Pretori dei Comuni competenti per territorio;

b) alla richiesta del Decreto di occupazione terapeas;

c) alla notifica del Decreto di occupazione tempesnalle Ditte interessate, invitandole, quingy@senziare alla
compilazione degli stati di consistenza dei bedékverbale di immissione nel possesso. Tali détiredigere secondo
le prescrizioni di legge sono formati alla presedizan funzionario tecnico dell'Ente Appaltantéualpo delegato, che
convalida con un visto ogni atto formalizzato.

Ottenuto il possesso delle aree, I'Impresa:

d) esegue la picchettazione o la recinzione;

e) verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elemdelle zone da espropriare e la superficie diogspp presunta per ogni
ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetritell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

f) esegue i frazionamenti corredati del computded®liperfici occupate, con la scomposizione inréggeometriche
delle aree e relative quote, secondo i tipi présdall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) al qualdrazionamenti stessi
saranno presentati per I'approvazione. E' altegsité a definire i tipi di frazionamento entra..... giorni dalla data in
cui saranno state delimitate le linee di occupazioestando a suo carico eventuali danni derigaitinosservanza dei
termini suddetti.

Inoltre I'I'mpresa dovra provvedere a sua cura sespe

g) a consegnare all'Ente Appaltante anche graduédmma non oltre .......... giorni, la raccoltaneta dei seguenti
documenti ed atti relativi alle espropriazioni,exstmenti, eventuali vertenze litigiose comunqueatose e transazioni
di vertenze giudiziarie:

- originale dell'elenco di pubblicazione delle Digggpropriate;

- originale del piano parcellare annesso all'elenatdetto con relativi computi metrici e lucido g&no stesso,
aggiornato catastalmente;

- originale dell'ordinanza prefettizia di esecuttixidel piano e di occupazione temporanea di urgenza

- originale dei verbali di amichevole accordo dexli di cessione volontaria;

- originale dell'eventuale stima dell'indennita sippriazione in caso di mancato accordo;

- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso dpdsito di indennita, o dei pagamenti diretti;
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- originale dei decreti di occupazione permanendeservitl perpetua con gli estremi di registragzi@encon le
relata di notifica alle ditte espropriate;

- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale \@pnbblicato I'estratto dei decreti di espropriaeie di
servitu perpetua;

- originale delle note di trascrizione;

- originale della domanda di voltura munita degtremsi di eseguite formalita nel caso di espropaaei
definitiva di immobili;

- originale delle sentenze definitive nei giudiziogiposizione contro la stima della indennita debeata in sede
amministrativa e originale degli eventuali verliiiliransazione;

- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale \@pnbblicato I'estratto dei decreti di rettifica;

- atti relativi a vertenze litigiose concluse.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazatirésproprio verranno tempestivamente comunicdtimpresa
oltre che all'organo istituzionale competente, araliEnte Appaltante per concertare i modi edngieper rimuoverli.
L'Ente Appaltante si riserva la facolta di valutazemunque, l'incidenza di detti impedimenti sulgolare esecuzione
del contratto.

L'Impresa ha l'obbligo del pagamento delle indenniterenti le espropriazioni agli aventi diritiiato della presa in
possesso dei beni espropriati prevista dalle leigginti. All'lmpresa sono rimborsate le somme inérie
espropriazioni, regolarmente corrisposte a titdlmdennita di espropriazione, di asservimenti ecesasorie,
debitamente rendicontate nei modi appresso inditatiché le somme anticipate a titolo di imposthuti e simili
(imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni E.Atributi erariali) comunque dovuti dall'Entepespriante, secondo
le vigenti disposizioni di legge, restando inteke ogni altro onere, per il completo espletameetitegprocedure
espropriative e per gli asservimenti, si intendeagensato con il corrispettivo dell'appalto.

Resta espressamente convenuto che I'Ente Appaltadtefacolta, ferma restando la piena ed es@dussponsabilita
dell'lmpresa, di eseguire presso I'lmpresa stesssrtmamenti e verifiche in ordine alla regolaranfiale e sostanziale
delle procedure espropriative e di eventuali agsemti ed ordinare, a suo insindacabile giudizordgolarizzazione,
come pure ha la facolta, a norma dell'art. 8 dgidRemento 25 maggio 1895, n. 350, di vigilare, @ntimiti della
propria competenza, affinché non si manifestirardited impedimenti delle opere connesse alle esizioni e ad
eventuali asservimenti.

L'Ente Appaltante assume a proprio carico I'onérarborsare all'lmpresa aggiudicataria le indeqit eventuali
asservimenti concordate con le ditte proprietaeliante la stipulazione del verbale di costitugidnservitu
perpetua, nonché le eventuali maggiori somme btherésa stessa fosse tenuta ad erogare a titoldehnita
determinata a seguito di vertenza giudiziaria.

L'Impresa essendo l'unica legittimata a resistegaudizio di opposizione alla determinazione défidennita, & tenuta
a svolgere la conseguente attivita processualecse@ le direttive dell'Ente Appaltante, sia ininedal giudizio di
congruita dell'indennita stessa, sia in ordinecahgortamento processuale. L'Impresa potra tut@defiire
transattivamente la vertenza stessa previo bepedtditEnte Appaltante.

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e comwse, in relazione alle indennita previste daltglevigenti in materia
di espropriazioni, verranno effettuati con statadanzamento separati da quelli riguardanti i layevia
presentazione, da parte dell'Impresa:

a) degli atti di liqguidazione, corredati dalle t@la quietanze e documenti comprovanti i dirittild@®itta che riceve;
b) delle eventuali polizze di deposito delle sonatie Cassa Depositi e Prestiti;

c) delle attestazioni di pagamento, se si tratdime anticipate per importi, tributi e simili pse Uffici Pubblici.
Sull'importo di ogni stato di avanzamento verr&#ffata una ritenuta del ......... % che sara slatg quando I'Impresa
avra dimostrato di aver ottemperato a tutti glilab sopra previsti.

Per il rimborso delle indennita stabilite giudinednte, il relativo ammontare viene liquidato adeausta definizione
della vertenza o transazione previa presentaziegk atti comprovanti I'estinzione del giudizio,mahé della polizza
comprovante l'avvenuto deposito dell'indennita gvda Cassa Depositi e Prestiti di Roma, e dallsctizione
dell'asservimento presso i registri immobiliari.

Il imborso delle somme afferenti ad eventuali pergiudiziarie, nonché a spese ed onorari divieene effettuato in
unica soluzione entro ........ giorni dalla prasadnsegna dei documenti ed atti gia indicati, joragcertamento da
parte dell'Ente Appaltante in ordine alla regoadella procedura espropriativa, all'osservanza geéscrizioni di
capitolato nella materia di cui trattasi ed allgalarita formale degli atti.

Art. 23 Norme per la misurazione e valutazionelaeori
Le norme di misurazione per la contabilizzaziormausao le seguenti.

23.1. Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergentl geesente articolo, con i prezzi di elenco persghvi in genere
I'Appaltatore devesi ritenere compensato per glitbneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaiejaiaécc.;
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- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo deligerie sia asciutte che bagnate, di qualsiasistemza ed
anche in presenza d'acqua,;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto eigga rinterro od a rifiuto entro i limiti prevish elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, d@pmprovvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, psplanamento del fondo, per la formazione di gradaitorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte irigere sopra le fognature o drenaggi secondo nsaglefinitive di
progetto;

- per puntellature, sbatacchiature ed armature as@si importanza e genere secondo tutte le présur
contenute nel presente capitolato, compresi le osmjpni, scomposizioni, estrazioni ed allontanafmgnonché sfridi,
deterioramenti perdite parziali o totali del legramdei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisoriecarrenti sia per il trasporto delle materie div&ca sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzampleta degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata neuseg modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra detaata con il metodo delle sezioni ragguagliate iseba
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Aptadbre all'atto della consegna ed all'atto dellsumgizione;

- gli scavi di fondazione saranno computati per olume uguale a quello risultante dal prodotto diediae di
fondazione per la sua profondita sotto il pianolidegavi di sbancamento, ovvero del terreno natugalando detto
scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vaezxi fissati nell'elenco per tali scavi; vale adihe essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticednendosi gia compreso e compensato con il prezitario di elenco
ogni maggiore scavo.

Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguine kimpiego di casseri, paratie o simili struttusara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spaziomatcudalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazé sono applicabili unicamente e rispettivament@lami di scavo
compresi fra piani di scavo consecultivi, stabiir diverse profondita, nello stesso elenco deizire

Pertanto la valutazione dello scavo risultera diefiper ciascuna zona dal volume ricadente nelte Btessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo elneb.

23.2. Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il mddadelle sezioni ragguagliate, in base a rilevairesgguiti come per
gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a ristretta saranno valutati a metro cubo plerd volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono pietasti gli oneri per il trasporto dei terreni daalsiasi distanza e per
gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

23.3. Riempimento con misto granulare
Il iempimento con misto granulare a ridosso delleature per drenaggi, vespai, ecc., sara valatatetro cubo per il
suo volume effettivo misurato in opera.

23.4. Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie misuratdetquote di imposta delle paratie stesse e ltaqlidestata della
trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lagtiazione, la fornitura ed il getto del calcestoizla fornitura e posa
del ferro di armatura, la formazione e successeradlizione delle corree di guida, nonché la scapitura, la
formazione della trave superiore di collegamernitmpiego di fanghi bentonitici, I'allontanamentd dantiere di tutti i
materiali di risulta e gli spostamenti delle atrature.

23.5. Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le ecceziomipipresso specificate, saranno misurate geometnitarreevolume od
a superficie, secondo la categoria, in base a migtase sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intanac

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce super a 1.00 m”2 e dei vuoti di canne fumarie, damakione, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0.25 m”"2, rimanendqumsti ultimi, all'Appaltatore, I'onere per ladaventuale
chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sargsefiatta deduzione del volume corrispondentepalée incastrata di
pilastri, piattabande, ecc., di strutture diversmché di pietre naturali od artificiali, da pagamn altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi gengualora non debbano essere eseguite con paradidaccia a
vista, si intende compreso il rinzaffo delle fagegbili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eségued & compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che deblemsere poi caricati a terrapieni. Per questi ultiori & pure sempre
compresa l'eventuale formazione di feritoie reg@aegolarmente disposte per lo scolo delle aeglim generale
quella delle immorsature e la costruzione di wittincastri per la posa in opera della pietraatglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie &ride compreso ogni onere per la formazione dlespajuinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte chiavolte e piattabande.
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Qualunqgue sia la curvatura data alla pianta edsaelténi dei muri, anche se si debbono costruitte saggio, le
relative murature non potranno essere comprese cetiégoria delle volte e saranno valutati corzprdelle murature
rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilagtcc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esiedel muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggettond@applicazione dei prezzi di tariffa stabilitipde murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm naravapplicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quellandro sul quale insiste, la parte incastrata sansiderata come
della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglimgureranno a vuoto per pieno, al rustico, deddceoltanto le
aperture di superficie uguale o superiore a 1 nmt&ndendo nel prezzo compensata la formazionerdirs, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiatutegno che la direzione dei lavori ritenesse oppwtdi ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziche pdlrete.

23.6. Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazione, murature, volte, eete strutture costituite da getto in operaasao in genere pagati a
metro cubo e misurati in opera in base alle dinemgrescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,rahéanevitabile,
dipendenti dalla forma degli scavi aperti e dal mddesecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle muraturegenere, si intendono compensati tutti gli ospecificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

23.7. Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato disiasil natura e spessore sara valutato per il sluoneoeffettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verratpag parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornameggttati fuori opera (pietra artificiale), la misazione verra effettuata
in ragione del minimo parallelepipedo retto a b@tengolare circoscrivibile a ciascun pezzo, erelaitivo prezzo si
deve intendere compreso, oltre che il costo delbémra metallica, tutti gli oneri specificati nelerme sui materiali e
sui modi di esecuzione, nonché la posa in operapseche non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armatusssliegno, se non comprese nei prezzi di elencocodglomerato
cementizio, saranno computati separatamente adativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compedstali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elerd’dezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi gli oneri derivanti dalla formazione di palgtviovvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualuacia l'altezza alla quale I'opera di cemento arrdatra essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per I'armatura di opere di cememntoao di qualsiasi tipo nonché la rete elettrodaldara valutata
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alleolazione e lo sfrido & compreso I'onere dellatiegadei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

23.8. Vespai
Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere pfartatura di materiali e posa in opera come précrielle norme sui
modi di esecuzione. La valutazione sara effettahiaetro cubo di materiali in opera.

23.9. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturdliartificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e dgdletre naturali od artificiali, previsti in elensaranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle normesscpitte nel presente capitolato, si intende cespnei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli operila fornitura, lo scarico in cantiere, il depo® la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successiasporto ed il sollevamento dei materiali a quaiimngltezza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; ger successivo sollevamento e per ogni ripresabogacca di
cemento od altro materiale, per la fornitura dirkasli piombo, di grappe, staffe, regolini, chiageperni occorrenti per
il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamentibedgtrutture murarie e per la successiva chiusuipresa delle stesse,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia actaiacompleta, per la protezione a mezzo di oppertpere provvisorie
delle pietre gia collocate in opera, e per tudivori che risultassero necessari per la perfdttatura dopo la posa in
opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'orde#imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i7® stessi o comunque
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in mdd ottenere un buon collegamento e, dove riahiestincastro
perfetto.

23.10. Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essdomei al lavoro per i quali sono richiesti e dawno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
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L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcusosttuire tutti quegli operai che non riescangrdidimento alla
direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osseleatisposizioni e convenzioni stabilite dalle §ieg dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a moa delle leggi sulla disciplina giuridica dei rappaollettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggettopdesente appalto, I'impresa si obbliga ad applicaegralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettiazionale di lavoro per gli operai dipendenti daliende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integratigello stesso, in vigore per il tempo e nella Id&al cui si svolgono i
lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il cotttra gli accordi medesimi anche dopo la scaderfizoealla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rappamti Soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche sa s@ aderente alle associazioni stipulanti o reckdesse e
indipendentemente dalla natura industriale stestaagni altra sua qualificazione giuridica, ecomano sindacale.
L'impresa é responsabile in rapporto alla stazappaltante dell'osservanza delle norme anzidetpada degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispétibro dipendenti, anche nei casi in cui il cotiwecollettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato argato, non esime l'impresa dalla responsabiligutdal comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altritdulella stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappaltoferoesse date dallimpresa ad altre imprese:

a. per la fornitura di materiali;

b. per la fornitura anche in opera di manufattiregianti speciali che si eseguono a mezzo di djpecializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisatipresente articolo, accertata dalla stazioneltgpyia o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazemgaltante medesima comunichera all'impresa eglssaro, anche
all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accergieocedera ad una detrazione del 20% sui pagameatconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero allgpeasione del pagamento del saldo, se i lavori statoultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanfaddeipimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonatesam effettuato sino a quando dall'lspettoratd.aeoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sona stéégralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamentii dioguia, I'impresa non puo porre eccezioni allaiste appaltante, né
ha titolo al risarcimento danni.

23.11. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbessgere in perfetto stato di servibilita e provuitiutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la marnitare degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manop#ra, al combustibile, ai lubrificanti, ai matdiréi consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorfeiationamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre darpa sono compensati il motore, o la motrice, sspgeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energidtélea ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere stinmttono corrisposti per tutto il tempo durante thlgu meccanismi
rimangono a pie d'opera a disposizione dell' Amrtiasone e cioe anche per le ore in cui i meccairssessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito perco@nismi in funzione soltanto alle ore in cui essio in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo gnoaltra condizione di cose anche per tutto ilgerrmpiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i ar@smi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compegsaineri e tutte le spese per il trasporto a pipera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il pzeaverra corrisposto soltanto per le ore di effettavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causaditpmpo.

23.12. Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensatdara spesa per i materiali di consumo, la manedogel
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debb@ssere forniti in pieno stato di efficienza eispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & tattaconda dei casi, a volume od a peso con réatoralla distanza.
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