LETTERA COMMERCIALE

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

OGGETTO: Contratto d'appalto sottoforma di Lettera commerciale da

registrarsi in caso d’uso relativo ai lavori di “Fondo di Sviluppo e

Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44 91 del 12.11.2019 -

Miglioramento reti e servizi di mobilita stradale. Piano straordinario di

messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne

con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti. Interventi straordinari di

messain sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale

CUP J59J19000240002- CIG 841280959B

PARTI INTERESSATE

1. Dott. Ing. Adriano Marredda, nato a Ghilarza (OR) il 18.06.1982, nella

sua qualita di responsabile delllArea Tecnica del Comune di Scano di

Montiferro, domiciliato per ragioni della carica in Scano di Montiferro, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del

Comune di Scano di Montiferro, con sede legale in Via Montrigu de Reos, n.

1, CF 800 0439 0953 P.IVA 00351460951, in virtu delle competenze

attribuite ai responsabili Servizio dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e

del decreto sindacale n°3 prot. n. 555 del 03.02.2020 di nomina di

responsabile dell'area Tecnica;

2. XXXXXXX, nato a XXXXXX il XX.XX.19XX C.F XXXXXXXX, il quale

interviene in quest'atto nella sua qualita di rappresentante legale dell'impresa

XXXXXXX”, con sede in XXXXXX — via XXXXXX, cap XXXXX, - C.F. XXXX

[ P.I. XXXX , iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della

C.C.LAA. di XXXXXX (REA) al n.XXXXXX, il quale firma questo atto in nome




e per conto e nell'interesse della ditta succitata ,di seguito denominato

anche Appaltatore.

L’identita dei firmatari & accertata dall’apposizione della firma digitale sulla

presente lettera commerciale.

PREMESSO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 05.08.2020 ¢ stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Fondo di Sviluppo e Coesione

2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 — Miglioramento reti e

servizi di mobilita stradale. Piano straordinario di messa in sicurezza delle

strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai

2000 abitanti. Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade

secondarie a gestione comunale” CUP J59J19000240002 , dell’importo

complessivo  di €. 111.363,44 di cui €.75.823,69 (Euro

settantacinquemilaottocentoventitre/69) per lavori a base dasta, ed €.

2.322,88 (Euro duemilatrecentoventidue/88) per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, ed € 33.216,87 (Euro trentatremiladuecentosedici/87) per

somme a disposizione dellAmministrazione;

Che con Determinazione del Responsabile delllArea Tecnica n. AM xx, rg

xxx del xx.xx.2020 si & stabilito di procedere all’affidamento dei lavori,

mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi ai

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., tramite RDO

sul portale CAT Sardegna, i quali preventivi dovevano essere esaminati il

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del DiIgs n. 50/2016

e ss.mm.ii.;

Che, a cura del Responsabile del Procedimento sono state richieste tutte le




autorizzazioni e tutti i nulla osta di competenza del Comune, necessari alla

approvazione del progetto dell'opera di cui trattasi, come indicato nella

deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 05.08.2020 di approvazione

del progetto definitivo-esecutivo;

Che con Determinazione del Responsabile dellArea Tecnica n. AM n. xx rg

xxx del xx.xx.2020, i lavori di cui alloggetto sono stati definitivamente

aggiudicati all’operatore economico “XXXXXXXXXXX”, con sede in XXXXXXXX —

via XXXXXXXX, Cap.XXXxxX, - C.F.xxxxxx [ P.l. xxxxxxxx - per l'importo di

complessivi. €. XXxXXxxx (xxxxx / xx) di cui €.xxxxx (xxxxx/ xx) per lavori e

somministrazione, al netto del ribasso offerto del xxxxx%, oltre €. 2.322,88

per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA;

Che a cura dell’ing Adriano Marredda, Responsabile del procedimento, sono

stati verificati i requisiti dichiarati dalla ditta appaltatrice e acquisiti tutti i

documenti atti a comprovare l'idoneita dell'Appaltatore a contrarre, sotto

I'aspetto giuridico, tecnico economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che

trattasi, come risulta dalla certificazione dello stesso xxxxxxxxxx rilasciata in

data xx.xx.2020;

Si da atto che il presente atto, per effetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. & costituito sotto forma di Lettera commerciale, e firmato

digitalmente dalle parti per accettazione.

TUTTO CIO PREMESSO

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente contratto,----




CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

I Comune di Scano di Montiferro, nella persona della dott. Ing. Adriano

Marredda, conferisce al sig. XXXXXXXX, nato a XXXXX il XXXXX C.F

XXXXXXXXX, il quale FIRMA DIGITALMENTE la presente lettera

commerciale in questatto nella sua qualita di rappresentante legale

dell'impresa “XXXXXXXXXX”, con sede in XXXXXXXXXX — Via XXXXXXXXXXXXX1, -

C.F. xxxxxx I P.I. xxxxx, che accetta, senza alcuna riserva, I'esecuzione dei

lavori di “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n.

44 91 del 12.11.2019 - Miglioramento reti e servizi di mobilita stradale.

Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli

comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000

abitanti. Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade

secondarie a gestione comunale. CUP J59J19000240002—- CIG 841280959B

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e degli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo

approvato con delibera G.C. n° 52 del 05.08.2020 e sotto l'osservanza piena,

assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalita dedotti

e risultanti nel complesso degli elaborati del progetto.

Articolo 2 (Documenti che fanno parte del contratto)

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non

materialmente allegati, i seguenti documenti: All A Relazione tecnica

illustrativa; All B Elenco dei prezzi unitari; All C Elenco dei prezzi oneri di

sicurezza; All D Analisi dei prezzi; All F Computo metrico oneri di sicurezza;

All G Calcolo dell'incidenza della manodopera e Cronoprogramma dei lavori;




All I Piano di sicurezza e coordinamento; All L Fascicolo dell'opera; All M

Notifica preliminare; All N Schema di contratto; Tav. 1 Inquadramento

territoriale; Tav. 2 Planimetrie stato attuale documentazione fotografica; Tav.

3 Particolari Planimetrie generali quotate; Tav 4 Planimetrie generali

interventi previsti; Tav 5 Particolari costruttivi;

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati con firma digitale dalle

parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non

allegati.

Fanno parte integrante del presente atto ai sensi dell’articolo 32 c.14 bis del

Codice Contratti:

¢ AlLE - Computo metrico estimativo;

e All. H - Capitolato speciale di appalto;

Articolo 3 — (Norme da applicare all’appalto)

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla

richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni

contenute nel Capitolato speciale d’appalto e alle norme statali e regionali in

materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di

tutela ambientale.

Si richiamano in particolare: il D.Lgs n. 50/2016, cosi come modificato dal

D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate,

il D. Lgs. n. 81/2008; il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.; la legge Regione Sardegna

n.8 /2018; le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle

obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza

sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; Le




disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della

manodopera.

Articolo 4 - (Domicilio dell’appaltatore)

L'appaltatore si obbliga ad eleggere domicilio presso la sede comunale di

Scano di Montiferro sita in via Montrigu De Reos, 1- alla PEC

XXXXXXXXXXXXXXX € ci0 ai fini dell'art. 2 del gia citato Decreto n. 145/2000. Le

notificazioni e le intimazioni verranno effettuate esclusivamente a mezzo di

posta elettronica certificata.

Qualsiasi comunicazione fatta dal responsabile dellArea Tecnica, dal

Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori al Capo Cantiere od

all'incaricato dell'Appaltatore, si considera fatta personalmente all'Appaltatore

stesso.

Articolo 5 (Corrispettivo dell’appalto)

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad €. XXXXXXX

(oxxxxxx [ xx) di cui €.xxxxxx (Xxxxx/ Xxxx) per lavori e somministrazione, al

netto del ribasso offerto del xx,xxx%, oltre €.2.322,88 per oneri di sicurezza,

non assoggettati a ribasso, da assoggettarsi ad IVA 22%;

Il contratto é stipulato a misura ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.207/2010;

Articolo 6 - (Pagamenti)

La stazione appaltante eroghera all'appaltatore I'anticipazione nei casi

consentiti dalla legge e secondo le modalita indicate ed in conformita a

guanto disposto dall'art. 35 comma 18 del Codice, allAppaltatore saranno

corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta I'importo

dei lavori e delle somministrazioni raggiungera I'importo di €. 30.000,00

(trentamila) al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge, ai sensi
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dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto. Tale importo, nel caso di

sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potra essere derogato

e I'Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati

fino alla data della sospensione. Il certificato di pagamento dell'ultimo

acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara emesso contestualmente

all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come

prescritto. Resta inteso che I'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento

0 compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o

regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa

addurre a giustificazione della loro esecuzione.-------------

La rata di saldo sara pagata, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, dopo la

presentazione di garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore, previa

acquisizione del DURC, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del

certificato di collaudo prowvvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento

non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi

dell'art. 1666. comma 2. del Codice Civile. In caso di ritardo nella emissione

dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto

alle condizioni e ai termini stabiliti, spettano all'appaltatore gli interessi legali

e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con Decreto

Ministeriale.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sara subordinato alla produzione dal

parte dellappaltante della documentazione attestante la corresponsione ai

propri dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto, di quanto dovuto in

ragione delle prestazione erogate, tramite apposita ricevuta firmata dai

dipendenti stessi con il quale gli stessi attestino di aver ricevuto i compensi




loro spettanti compreso il versamento del TFR. | pagamenti potranno essere

sospesi fino all’esibizione di tale ricevuta.

Per quanto non previsto si rimanda a quanto disposto dal capitolato speciale

d’appalto e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate.

Articolo 7 - (Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 L’'appaltatore assume tutti gli

obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente

commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali

dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex

articolo 1456 C.C. =-—-==m==mmmmmmm oo

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si

dichiara che i conto corrente dedicati sono i seguenti: Banca / Posta di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [ntestatario: XXXXXXXXXXXXX; Banca: xxxxxxxx Agenzia

di XOXXXXXXXXXX IBAN: XXXXXXXXXXXX;

L’appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone

fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti

dedicati: xxxxxx nato a Xxxxxx il Xxxxxx C.F XXXXXX

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato,

sostitulto o Integrato soltanto Iin caso di forza maggiore.

Le tatture devono essere corredate con Il codice CIG e CUP .

C’appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati Sottoscritti con i

Subappattatori e/o subcontraenti fa clausola sutla tracciabitita dei pagamenti e

a dare immediata comunicazione alt’ente committente ed alta Prefettura di




Oristano delle notizie dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Viene inoltre precisato quanto segue:

- | pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere comunale

Banco di Sardegna-

Articolo 8 - (Verifiche relative agli obblighi dell’impresa)

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e

con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso, degli

adempimenti contributivi ed assistenziali; richiede, inoltre all’appaltatore la

ricevuta firmata dai dipendenti impiegati nel cantiere ad assolvimento

dell'obbligo di cui all’art.6 ultimo comma.-------

Articolo 9 (Tempi di esecuzione)

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima

firma digitale sul contratto.

IT tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in

quarantacinque (45) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla

data di consegna. | termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del

conto finale e per Il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere

sono Indicatl dettagliatamente nel capitolato speciale d appalto.

Articolo 10 (Penali perilritardo)

Incaso di ritardata ultimazione, fa penale di cui ait'art. 113 bis del D.Lgs.n.

5072016 e ss.mm.ii rimane stabitita netfa_misura del uno per milte

delt'ammontare netto contrattuale per-ogni giorno di ritardo o per fe scadenze

fissate nel programma temporate dei tavori e comunque complessivamente

in misura non superiore al 10 per cento delt'importo netto contrattuate.




Articolo 11 (Sospensione, ripresa e proroga dei lavori)

E’ ammessa la sospensione e ripresa dei lavori nei casi e con le modalita di

cui agli artt. 107 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii . La proroga dei lavori pud

essere concessa con le modalita di cui all’art. 106-107 del predetto decreto

ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sentito il parere

del Direttore dei Lavori.

Articolo 12 (Garanzie)

Si da atto che I'Appaltatore ha costituito, per I'appalto di che trattasi, una

cauzione definitiva di Euro € xxxxxx (Euro xxxxxxxe/xxxx) pari al xx,xxxxx %

dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale garanzia risulta redatta secondo la “Polizza Tipo” di cui al DECRETO 19

gennaio 2018 , n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico, ed e stata

rilasciata in data xxxxxx con polizza n. xxxxx repertorio n. xxxxxx della

societa xxxxx — Agenzia di xxxxx con sede legale in XXxXXxX.

La garanzia definitiva cessera di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e,

comunque, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;

Tale cauzione verra svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di risoluzione del

contratto, il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. Il Comune ha,

altresi, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dei regolamenti e delle Leggi

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune puo, inoltre, richiedere
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allappaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno

in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia deve

essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale. Per quanto non previsto si rimanda all’art. 103 e

ss del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

L’appaltatore e direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di

gualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose

dellente committente, quanto a terzi, nel corso dellesecuzione della

prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di

disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei

danni e cio senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e

tenere indenne I' ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa

eventualmente rivolta da terzi.

Ai sensi dellart. 103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, I'Appaltatore ha

stipulato una polizza assicurativa C.A.R. che ftiene indenne

FAmministrazione da tutli I rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti), e che prevede anche una garanzia di

responsabilita civile per danni a terzi nel’'esecuzione dei tavori sino alta data

di emissione def certificato di coltaudo provvisorio o di regolare esecuzione. it

massimate di-assicurazione per i danni-a cose € stabilito nettasomma di €

XXXXXX(Euro—xxxxxx).—t—massimale —per{assicurazione —contro—ta

[ H H | 2 H Valll ol aYaWaVaValaVa Wl = H + H PN H| H,
respurisaliiita Civiie © pPdit d © oUU.UUU,UU (EUTU Lifigucociitontiid), Tiastidid
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in data xxxxx con polizza n.xxxxx della societa xxxxxx — Agenzia di xxxxx con

sede legale in via XXXXX — XXXXXX.

La copertura assicurativa decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti

massimali. Le parti danno atto che le suddette polizze sono depositate e

conservati presso l'ufficio tecnico comunale, congiuntamente agli atti relativi

alle procedure dell’appalto.

Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto)

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita dell’atto di cessione,

come stabilito dall’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.

Articolo 13 (Subappalto)

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dallimpresa circa le

quote della prestazione da subappaltare, indicate nei limiti di legge, I'ente

committente dichiara che Il subappalio sara autorizzato sussistendone le

condizionli, entro I imiti € con I'osservanza delle modalita stabilite dall’articolo

105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii. L'appaltatore resta in ogni caso

responsabile nei confronti del’'ente committente per ta prestazione oggetto di

subappatto.  L'ente  committente & soflevato da ogni pretesa dei

subappalitatori— o da richieste di risarcimento danni—avanzate da terzi—in

Q; R

conseguenza dellta prestazione oggetto di subappaito.~Sirinvia aif'art.—105;

1 | o W il aViaYa¥ Wal HH
comima 1, D.LYS. 11. DU/ ZU 10 ©55. 1111,
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>
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L’Appaltatore € obbligato ad osservare con scrupolositd e senza riserve o

eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), predisposto in

sede di progetto e posto a disposizione dallAmministrazione ai sensi del

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. ed in ogni caso il Piano Operativo di

Sicurezza (POS). Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza

fanno parte del contratto di appalto anche se non materialmente allegati ma

depositati agli atti dell’ufficio tecnico. Le gravi e ripetute violazioni dei piani

stessi da parte dellAppaltatore, previa formale costituzione in mora

dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese

subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall'appaltatore.

Articolo 15 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)

L'appaltatore e obbligato:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la zona dove sono eseguiti i lavori;

b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, prevista dalla vigente

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, si applica l'articolo 27 del Capitolato
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speciale d’appalto, con riserva dellAmministrazione di pagare direttamente,

anche in corso d'opera, i lavoratori regolarmente impiegati nel cantiere

relativo ai lavori.

Articolo 16 (Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.)

Il certificato di “regolare esecuzione” deve essere emesso nel rispetto delle

disposizioni di cui all’art.215 del DPR 207/2010 e art 102 del D.Lgs n.

50/2016. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei

lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto

certificato che ha carattere provvisorio. Lo stesso assume carattere

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal

Comune; il silenzio del Comune protrattosi oltre tale termine equivale ad

approvazione. Salvo quanto disposto dallart. 1669 del Codice Civile,

'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di

“regolare esecuzione”, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutite le opere e impianti

oggetto aell'appalto Tino all'approvazione, esplicita o0 tacita, degll atti di

collaudo; resta nella facolta del Comune richiedere la consegna anticipata di

parte o di tutte te opere ultimate. Qualora dalle visite e dagli accertamenti

effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione

imputabili-all’'appaltatore e tali da rendere necessari favori di riparazione o

completamento, t'appaltatore € tenuto—ad eseguire entro giusto—termine

|
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saranno ordinati, il Comune disporra direttamente I'esecuzione delle opere

di ripristino necessarie, senza ulteriore awviso e con rivalsa della spesa

sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate.

Articolo 17 (Risoluzione del contratto.)

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con

la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’appaltatore di

voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora I'appaltatore non

adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al

presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n.

136/2010.

Articolo 18 — (Recesso dal contratto)

L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al

termine della prestazione, secondo Ia procedura prevista dall’articolo 109 del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facolta e esercitata per iscritto mediante

comunicazione a mezzo raccomandata 0 mediante Posta Elettronica

Certificata, che dovra pervenire all'appaltatore almeno ventl giorni prima del

recesso.

Articolo 19- (Controversie e soluzioni arbitrali)
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Articolo 20 (Rispetto codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrita)

Il sottoscritto in. Adriano Marredda, responsabile dell’Area Tecnica , che nel

presente atto rappresenta il Comune di Scano di Montiferro, dichiara di avere

preliminarmente verificato linsussistenza a suo carico dell'obbligo di

astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse di

cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici e del Codice integrativo di comportamento dei

dipendenti comunali, approvato con deliberazione della G.C. n 73 del

17.09.2013 e alla legge 190/2012. L’appaltatore dichiara l'insussistenza di

situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all’art. 53, comma 16-

ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

L’appaltatore dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto

si risolve di diritto in caso di violazione , da parte sua, degli obblighi derivanti

dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013

e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con la

succitata deliberazione della Giunta Comunale. L’appaltatore si obbliga, al

rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici’, D.P.R n.

62/2013. L’impresa si impegna, per averlo sottoscritto, al rispetto del patto di

integrita approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del

24.05.2016.

Articolo 21 (Trattamento dati personaliai sensi del regolamento u.e.

679/2016)

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016,

con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei
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dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi

informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e

alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo

dell’esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, I'Appaltatore viene nominato dal

Comune di Scano di Montiferro quale Responsabile del trattamento dei dati

personali di titolarita dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che

verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente

alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori

di cui all'oggetto;

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi

alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che

quest’ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del

trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover

sostenere per conformarsi.

L’appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,

di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite

'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne

oggetto di comunicazione o0 trasmissione senza I'espressa autorizzazione

delta Stazione Appaltante.

L’appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori € dei
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dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi

alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione

Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla

protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante

ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che

I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 22 (spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali)

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di

quanto disposto dallart. 8 del Capitolato generale, sono a carico

dell’Appaltatore

Articolo 23 (nota di invio)

Il presente contratto & sottoscritto & stipulata mediante lettera commerciale

inviata dalla Stazione appaltante all'operatore economico di cui all’art. 1, che

via appone firma digitale e reinvia il file cosi firmato all'indirizzo pec:

tecnico.scanomontiferro@pec.comunas.it , e sara registrata in caso d’uso

con oneri a carico dell’operatore economico.

La stessa & composta a video da n. 18 pagine a video.

Restano acquisiti al fascicolo:

a. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio;

Letto, approvato e firmato.

Per I'Ente: Il Responsabile dell’Area Tecnica

Il Legale Rappresentante dell'impresa
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