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CAPO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO,
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI,
DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 1) - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Aisensidel Art. 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 'oggetto dell’appalto consiste nel’esecuzione di
tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’'intervento di cui al comma 2.

2. Le opere in quanto ad ubicazione, estensione, natura e forma risultano dai disegni di progetto dal dott.
ing. Marco Visconti di Alessandria.
In particolare gli interventi consistono

PREPARAZIONE AREA CANTIERE

Decespugliamento di aree boscate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con raccolta e traspor-
to in discarica, per permettere I'accesso per i lavori ed una pulizia del sito ance dopo le opere previ-
ste;

Abbattimento di alberi compresa l'estirpazione delle ceppaie, il riempimento della buca con terra
agraria, la costipazione del terreno, in quanto possono danneggiare I'area e comprometterne I'uso e
la durata degli interventi. Tale abbattimento selezionato e controllato dovrebbe essere eseguito con
l'ausilio del personale forestale deputato alla selezione e cernita delle piante da abbattere.

LAVORI DI RIPRISTINO AREA

Opere di scavo, anche a mano nei tratti di particolare problematicita, compreso I'agguagliamento
delle pareti scavate, il rinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte ecce-
dente il rinterro, per la risagomatura del fronte del sito e del piano di visita;

Realizzazione di una doppia linea di palificate di sostegno a due pareti composta da correnti e tra-
versi scortecciati di legno di larice, castagno o quercia di @ 20 - 25 cm, fissate tra loro, ancorata al
piano di base utilizzata come sostegno a valle tettoia e come fornte di protezione del sito dallo scor-
rimento delle acque nel fossato;

Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione trapezia in geocomposito, costituito dall'accoppia-
mento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto intermedio
in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazio-
ne di canalizzazioni, combinata al consolidamento spondale del canale mediante palificata di so-
stegno ad una parete composta da correnti, traversi e pali verticali scortecciati di legno idoneo e du-
rabile di larice o castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e cavi-
glie, ancorata al piano di base con pali verticali infissi per almeno i 2/3 della loro lunghezza;
Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito costituito da una rete metal-
lica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,7 zincatura Zn-Al accoppiato meccanicamente in produzio-
ne a una geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato indice alveolare che svolge una funzione
antierosiva, compresi punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, fili in acciaio di cucitu-
ra e collegamento, picchetti di fissaggio alle superfici di scarpata, in acciaio di diametro 10 mm e
lunghezza 50 cm con densita di n. 2 al m2, la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto.
Sono esclusi dalla presente voce gli elementi di effettivo ancoraggio del sistema di rivestimento
(quali chiodature, barre e funi) e la successiva idrosemina, tutte da calcolarsi a parte.

LAVORI DI RIFACIMENTO TETTOIA

Per il fissaggio a terra della nuova struttura portante della tettoia realizzata A telaio” e senza ricorre
a fondazioni definitive o in CA & ststa prevista la fornitura e posa di palo a rapida infissione tipo
“PALOVIT”, avente le caratteristiche di seguito descritte. Il palo in acciaio alto circa 1,2 m acciaio
FE360, eventualmente zincato a richiesta della DL, sara cavo all'interno e per meta circa della sua
lunghezza avra delle spire larghe almeno 10 mm con passo costante, per facilitarne l'infissione nel
terreno, tra le spire vi saranno dei fori, ed un'apertura in prossimita della punta, la sommita sara fi-
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lettata o diversamente predisposta per poter bloccare I'apposita prolunga o altri accessori. L'infis-
sione, per almeno 1 m, avverra mediante apparecchiatura dotata di motore pneumatico, idraulico o
meccanico, successivamente nel palo verra immessa della malta cementizia iniettata a pressione.
Compreso lo scavo, anche in roccia tenera ed a mano, compreso ogni altro onere in opera, anche
su versanti scoscesi e privi di accesso carraio, per dare I'opera finita.

e Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa colori-
tura ad una ripresa di antiruggine in profilati di acciaio normali e lavorazione chiodata o bullonata,
costituiti da tubi strutturali a sezione circolare

e Per la copertura & stato previsto un pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata
di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverni-
ciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO - I.V.A.

1.
2

| prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.)

Anche l'offerta dell'lmpresa non dovra tener conto dell'lVA in quanto I'ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sara versata all'lmpresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di
legge.

L'importo complessivo dei lavori a misura ed a corpo compresi nel progetto ammonta presuntivamente
ad € 49.178,70 dicasi Euro quarantanovemilacentosettantotto/70, come risulta dal presente prospetto:

A) Importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

(a sensi dell'Art. 16 DPR 207/2010 comma 1 punto a.2) € 1.550.62
B) Importo di appalto a misura soggetto a ribasso " 47.618.47
Totale € 49.169,09

4. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori

pubblici la categoria prevalente € la seguente:

OG. 13 — Opere di ingegneria naturalistica — Importo € 35.112,33 pari al 71,41%

Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al
comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): 10%.

Art.3 Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto & stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., e dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2011. L'importo del contratto puo va-
riare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’art. 106, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e alle condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

| prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara mediante la Lista per I'offerta, eventualmente rettifi-
cati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole
guantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabiliz-
zazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o auto-
rizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art.2, commi 2 e 3.
| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili
al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento
di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministra-
tiva a cura dell'Ufficiale rogante dell'lamministrazione aggiudicatrice 0 mediante scrittura privata.



ART.4 - CATEGORIE DEI LAVORI

1.
2.

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le seguenti categorie.

oG 13 | Opere di ingegneria naturalistica
sommano lavori Cat. OG 13 35.112,33| 71,41%

os 18 | Strutture in acciaio

Rifacimento tettoia (rimozioni e nuova copertu-
ra) 14.056,76 | 28,59%

Sommano lavori a misura 49.169,09 100%

1.550,62
Di cui per oneri sicurezza
Importo soggetto a ribasso d’asta 47.618,47

ART.4 - INTERPRETAZIONE

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compa-
tibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere or-
dinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato specia-
le, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordi-
nari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese ade-
renti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di ga-
ra, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

ART.5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale;

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad ecce-
zione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui e all’articolo
100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'al-
legato XV dello stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

h) le polizze di garanzia di cui agli Art.36 e Art.38;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in partico-
lare:

a) il Codice dei contratti;

b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allega-
to.



10.

| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati
dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante
dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori € riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore in
quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Ap-
paltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ri-
tenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra rite-
nersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e di-
sposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indi-
cate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto

- Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell'opera)

- Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riporta-
te negli altri atti contrattuali.

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vi-
genti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
RUP, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 7 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro di-
ritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n.50 e s.m.i..

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
S.Mm.i..

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di ter-
mini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzio-
ne del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi re-
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sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 9. - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1.

L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte del’lmpresa la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni
locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la
possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto mate-
riale, la presenza 0 meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba es-
sere allontanata), 'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e
speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere I'opera alle
condizioni di offerta.
Al momento della presentazione dell'offerta I'lmpresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve
dichiarare:
a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizio-
ni tecnico-economiche in esso contenute.
b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e
di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano.
c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei mate-
riali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.
L’Impresa non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condi-
zioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e, comunque, impreviste in
quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

ART.10 - NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge, regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni catego-
ria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato specia-
le, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente I'art. 101, commi 3, 4
e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 14 gen-
naio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 11 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

—_

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specifi-
cato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposi-
zione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'e-

secutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il di-

rettore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i ter-
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mini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine di anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzio-
ne definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'af-
fidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l'ina-
dempimento € considerato grave negligenza accertata.

3 E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera
appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore
dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale
le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediata-
mente.

Il R.U.P. accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.42 prima della redazione del verba-
le di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale
di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si appli-
cano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed im-
mobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ulti-
mo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecu-
zione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegna-
te, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fa-
se di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alter-
nativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione
delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del
Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di
ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di
integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle
operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica de-
finitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’art. 25, comma 11, del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la quale € accertata I'insussistenza dell'interesse archeologico o, in al-
ternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

ART.13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 60 (sessanta /00) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficol-
ta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effet-
tuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 14 - PROROGHE

1.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’Art.13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’Art.13.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.13, comunque prima di tale scadenza, qualora
le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richie-
sta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempesti-
vamente il parere del direttore dei lavori.



La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore
dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettiva-
mente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all'Art.14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art.15 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circo-
stanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che de-
terminano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun
indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo de-
legato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e ac-
cettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165
del Regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della so-
spensione. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ ef-
ficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

Se la sospensione, 0 le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’Art.13, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documen-
tazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differi-
mento dei termini contrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospen-
sione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.18.

Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..



ART.16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ri-
presa, trasmesso tempestivamente all’'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si ap-
plicano le disposizioni dell’Art.15, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’Art.13, o comunque quando superino 6 mesi complessi-
vamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appal-
tante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.17 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

10.

11.

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,

qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli as-

segna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora

linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento del-

le penali coma stabilito dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. € s.m.i..

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatre per mille)

dellimporto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritar-

do:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’Art.12;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

c) nelrispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata € disapplicata se I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetta la

prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.17.

La penale € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto ese-

cutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu

d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della

DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;

sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in

sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non pud superare il 10% (dieci

per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore

alla predetta percentuale trova applicazione I'Art.20, in materia di risoluzione del Contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti

dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta

sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori av-

venga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e I'esecuzione sia conforme alle obbliga-

zioni assunte, all'esecutore sara riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale.



ART.18 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPRO-
GRAMMA

1.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecno-
logie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto
prescritto all'Art.12; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o in-
dicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione ap-
paltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ri-
tardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interes-
sati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzio-
namento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'ar-
ticolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coe-
rente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltan-
te al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, I'appaltatore € obbligato, prima
dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per 'approvazione, di un Piano di
qualita di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di va-
lutazione e risoluzione delle non conformita.

ART. 19 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nelliinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavo-
ri o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicu-
rezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzio-
ne delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimi-
labili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'ap-
paltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
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cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o conti-
nuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli ina-
dempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appal-
tante, se 'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante me-
desima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’Art.14, di sospensione dei lavori di cui all’Art.15, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art.17,
né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.20.

ART.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ART.21 - LAVORI A MISURA

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono uti-
lizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun gene-
re non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi in-
dicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente arti-
colo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute
in fase di esecuzione.

ART.22 EVENTUALI LAVORI A CORPO

1.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.38 o Art.39, e
per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere de-
finito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art.40. Il corri-
spettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forni-
ture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, sia-
no rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che sia-
no tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indi-
cate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrat-
tuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
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Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in ba-
se all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquida-
bile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.23 - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le

modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrat-
tualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su
queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma

1, senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono de-

terminate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell'ar-
ticolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 05 ottobre 2010,
n. 207.

ART.24 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D'OPERA

—_

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'Art.26, all'importo dei lavori eseguiti & aggiun-
ta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difet-
to, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

ART.25 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e s.m.i., sul valore stimato
dell’'appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assi-
curativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta ga-
ranzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assi-
curative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai re-
quisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106
del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui im-
putabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decor-
renza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15.000,00.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto
dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilascia-
to dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e s.m.i., in caso di inadempienza contributi-
va risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidata-
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rio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del con-
tratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'ap-
provazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il re-
sponsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pa-
ga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadem-
piente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavo-
ri gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o,
nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascor-
si sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiara-
zione di risoluzione del contratto.

ART.26 - PAGAMENTI IN ACCONTO

a)

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
Art.21 Art.22 Art.23 Art.24, raggiungono un importo non inferiore ad € 15.000,00 di cui allart. 25
dellimporto contrattuale come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di
cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del dPR 207/2010.

La somma ammessa al pagamento € costituita dall'importo progressivo determinato nella documenta-

zione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo
Art.2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 30, comma
5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dellimporto degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con
l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del dPR 207/2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla
lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenu-
ta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo Art.25, comma 2.

Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo

del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito man-

dato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto

2000, n. 267.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non di-

pendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del cer-

tificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al

90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un

importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacin-

que per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori &€ contabilizzato nel conto finale

e liquidato ai sensi dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende I'importo del Contratto originario even-

tualmente adeguato in base allimporto degli atti di sottomissione approvati.
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ART. 27 - PAGAMENTI A SALDO

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e propo-
sto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed eroga-
zione ¢ subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale & definitivamente accetta-
to. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, unitamente alle ri-
tenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di rego-
lare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'arti-
colo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’Art.28, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione
che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certifi-
cato di regolare esecuzione;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
0 da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazio-
ne, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osser-
vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.28 - ADEMPIMENTI SUBORDINATI Al PAGAMENTI

1.

Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della pertinente fattura
fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;

c) agli adempimenti di cui allArt.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.33 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della leg-
ge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la cir-
costanza € segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Igs 18 aprile 2016 , n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titola-
ri di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in
ogni caso 'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ov-
vero dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diret-
to ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
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ART.29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circo-
stanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art.26 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.
231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, imme-
diatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi pre-
vale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammon-
tare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga I'1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.27, comma 3 per cause imputabili
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

ART.30 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.31 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

—_

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalita e i tempi stabiliti in appo-

sita appendice al contratto d’appalto.

L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci com-

plesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.

L’anticipazione del pagamento dei materiali & ammessa alle seguenti condizioni:

a. l'esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti 'acquisto del mate-
riale, nella tipologia e quantita necessaria all’esecuzione del lavoro;

b. la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato;

c. la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori;

d. la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di
cui all’Art.35, comma 2, di importo pari allimporto del pagamento anticipato, maggiorato del tasso
di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.

Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di

liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L'importo della garanzia di cui al

comma 4, lettera d), & automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al

progressivo recupero.

Qualora una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recu-

pera immediatamente I'anticipazione, limitatamente all'importo dei materiali per i quali non sono state ri-

spettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa

sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all'Art.35 o

dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 o Art.27 o ad ogni altro titolo. Le

somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessi, legali e moratori, que-

sti ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui

al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.

All'importo dei materiali per i quali & stata accordata I'anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non

possono essere applicati né la compensazione dei prezzi, né 'aumento sul prezzo chiuso.
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ART.32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

—_

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non
le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato conte-
stuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei cre-
diti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione
pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART.33 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identifica-
tivi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste ita-
liane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro ac-
censione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modifi-
cazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione ap-
paltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse e per la
richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese gene-
rali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i
conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati si-
stemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante

e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna tran-

sazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del con-

tratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dellArt.54, comma 2, lettera b), del

presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto con-

trattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Go-

verno territorialmente competente.

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’'intervento

ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita

di declaratoria.
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ART.34 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., agli offerenti € richiesta una cauzione prov-
visoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

ART.35 - CAUZIONE DEFINITIVA

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.36 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.37 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 'appaltatore & obbligato, conte-
stualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data previ-
sta per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impre-
sa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del cer-
tificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secon-
do la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di col-
laudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insuffi-
ciente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella
forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affida-
ti a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 50.000,00 Euro

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
0 un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del
D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la garanzia assicurativa & presentata dallimpresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono
estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a
tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

All'assicurazione decennale indennitaria si applica quanto previsto dai commi 5 e 6.
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ART.38 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretende-
re compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con I'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e
dall'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione
da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in con-
siderazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ra-
gione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Si applica I'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.39 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1.

1 Si applica I'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’Art.55, in quanto compatibile.

ART.40 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrat-
tuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori
e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento.

La formulazione di nuovi prezzi va effettuata considerando i prezziari ufficiali di riferimento della Regio-
ne Piemonte.

ART.41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve tra-
smettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de-
nunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edlili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppu-
re, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, nu-
meri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.54, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzio-
ne il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'Art.44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;
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b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45,
comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono sta-
te individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tut-
te le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'im-
presa mandataria, se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/08 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impre-
sa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di
cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo
89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del con-
s0rzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

ART.42 - NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & ob-
bligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI1, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIl, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi-
lito all’Art.41 commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli Art.43, Art.44, Art.45 o Art.46.

ART.43 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez-
za e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato
XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per
la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla pre-
cedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’Art.44.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce auto-
matico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 13 e nelle more degli stessi adempimenti:
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a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui
all’articolo 12, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utiimente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa
dei lavori ai sensi degli Art.15 e Art.16.

ART.44 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbliga-
toria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi
di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo-
ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli orga-
ni di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempesti-
vamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pu0 in alcun modo giustificare variazioni in au-
mento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri-
spettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documenta-
ta, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.45 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predispor-
re e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di ese-
cuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-
sponsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli
28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggior-
nato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e conse-
gnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso €
redatto.

L’appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all’Art.46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordi-
namento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurez-
za compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione
quanto previsto dall'Art.41, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'Art.43.

ART.46 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi pe-
riodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori di-
pendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incom-
be allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli ob-
blighi di sicurezza.

ART.47 — SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.
L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del con-
tratto di lavori.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contrat-
to, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rile-
vante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui allart. 89, comma 11 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale
subappalto non pud superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, comma 11, del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28
marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
0G 13
0S 24
0S 32

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, I'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni
e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappalta-
tore di cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. € s.m.i.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del con-
tratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestan-
te il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e s.m.i. Nel caso attraverso apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provve-
dera a sostituire i subappaltatori non idonei.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamen-
te derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente 'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali sia economici.

Il contraente principale €& responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e con-
tributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'impor-
to dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista € una micro impresa o
piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. |l paga-
mento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempi-
mento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai con-
tratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le pre-
stazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappal-
tatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subap-
palto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro som-
merso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti rela-
tivi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'ese-
cutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di
cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. € s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-
pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione de-
ve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, so-
cieta o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giu-
stificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di im-
porto inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appal-
tante sono ridotti della meta.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione del-
le autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il diret-
tore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, prov-
vede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai
sensi dell’'art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.48 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei su-

21



bappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di la-
vori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di ri-
solvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, con-
vertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’Art.48 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105, commi
2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 e s.m.i. & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati
o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale &
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituisco-
no subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzio-
ne almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la deno-
minazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica 'Art.52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di ricono-
scimento.

ART.49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai
sensi dell’'art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo
dei lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempesti-
vamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.53, comma 2;

b) all’'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.26, comma 8, relative al subappaltatore;

¢) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.33 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli Art.52, comma 2 e Art.53, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che 'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) 'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’Art.48;

b) individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine del-
la verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’Art.48, comma 2, lettera b), numero
1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto
Regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazio-
ne appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso su-
bordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che Iimporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avan-
zamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda
l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
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d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza
di una o piu d’'una della condizioni di cui al comma 6, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal qua-
le risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART.50 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1.

5.

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario
di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Prima dell’approvazione
del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle ri-
serve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e
valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti pro-
gettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riser-
ve, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di col-
laudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il trami-
te degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le modalita previste dall'art.
205, comma 5, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario
e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appal-
tante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inu-
tile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti posso-
no convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute
di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione
formulate del collegio costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non
saranno comunqgue vincolanti per le parti.

Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera I'arbi-
tro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto
del contratto cui I'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera
arbitrale istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella
materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 209,
commi 4,5 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti
dell'art. 209 e 210 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e s.m.i.

Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, ’TANAC potra esprimere parere re-
lativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad at-
tenersi a quanto in esso stabilito.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ART.51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la de-
finizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Alessandria ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed
e esclusa la competenza arbitrale.
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2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

ART.52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen-
sioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col-
lettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Aisensidellart. 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art.26, comma 8 e Art.27,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Aisensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identi-
ficativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la pro-
pria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, pro-
fessionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedu-
ra di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.53 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. I DURC e acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che
I'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appal-
tante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le
seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
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- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale nume-
ro di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale ter-
mine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclu-
sivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu sog-
getti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tem-
pestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di ac-
conto e sulla rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovu-
to per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del pre-
sente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’Art.54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappalta-
tore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltato-
re assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzio-
ni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

ART.54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui all'art.
108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. € s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i. in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di inter-
cambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'ap-
palto iniziale o comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o
una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili
per 'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali
soglie stabilite dal'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e); con riferi-
mento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’'art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per quanto riguarda i setto-
ri ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero anco-
ra per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, com-
ma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli ob-
blighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedi-
mento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice
dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di preven-
zione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dellesecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo
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pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltato-
re, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdedu-
zioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli as-
segna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni rela-
tive ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative perti-
nenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese.

ART.55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle ope-
re eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verba-
lizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue spe-
se nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che diretta-
mente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltan-
te, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art.56.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certifi-
cazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’Art.28. La predetta riserva ri-
guarda i seguenti manufatti e impianti:

a) Certificati all'origine dei materiali impiegati in cantiere;

b) Eventuali certificazioni in materia di impianti se oggetto di intervento.

ART.56 - TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESE-
CUZIONE

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha ca-
rattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. De-
corso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 237 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puod effettuare operazioni di controllo o di collau-
do parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei la-
vori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato spe-
ciale o nel contratto.

Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esa-
me, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (ses-
santa) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al prece-
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dente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere
ad un nuovo collaudo.

ART.57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di
cui al’Art.55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso ap-
paltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contradditto-
rio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere ar-
recati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita ma-
nutenzione fino ai termini previsti dall’Art.55, comma 3.

ART.58 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei la-
vori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida ese-
cuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di pro-
prieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can-
tiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavo-
ri, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposi-
zioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripri-
stinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcatu-
re, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
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tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con
le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvi-
sori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

k) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del perso-
nale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, pro-
ve e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli oppor-
tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal ripro-
durre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) 'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospen-
sione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qual-
siasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 'obbligo di ri-
sarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai be-
ni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sol-
levati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, com-
preso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pe-
satura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in ma-
teria di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina con-
nessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipolo-
gia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordina-
tore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per 'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabi-
le disponibilita.
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L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal-
la Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali sog-
getti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determi-
nata con le modalita di cui all’Art.24, comma 3.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per
ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattu-
ra;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relati-
ve liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico -informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice ri-
chiesta della DL, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART.59 - CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1.

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato | al de-
creto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al pre-
sente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la ca-
tena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Sta-
zione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente ap-
palto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le in-
formazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli stan-
dard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, even-
tuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti
dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole so-
no rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
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Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singo-
la violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART.60 PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’Art.61.

ART.61 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale ricicla-
to, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lette-
ra d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.203.

ART. 62. QUALITA’ DEI MATERIALI - ACCETTAZIONE

1.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore dei lavori
L'accettazione dei materiali € dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantie-
re, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata ridu-
zione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

ART.63 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospen-
sione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
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ART.64 - CARTELLO DI CANTIERE

1.

L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 0 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Mi-
nistero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi
dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi
dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. € s.m.i.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condi-
zioni ivi riportate.

Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

ART.65 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in ma-
teria antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggrup-
pamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli opera-
tori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, presso la competen-
te prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Nel confronti del rappresentante dell'impresa non devono emergere irregola-
rita nella documentazione antimafia a norma delle Legge 136/2010.

ART.66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei la-
vori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

e) lai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'aggiudicatario, entro il ter-
mine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione 2. Sono altresi a carico
dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna al-
la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a ca-
rico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 67. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEL CANTIERE

1.

Qualora I'Impresa non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti all'e-
secuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potra con semplice Ordine di Servizio diffidare I'lmpresa a
provvedervi entro un termine perentorio.

Scaduto infruttuosamente tale termine, 'Amministrazione provvedera direttamente comunicando all'Ap-
paltatore qualita, quantita e prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati
all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al
prezzo di costo a pie d'opera, maggiorato del 5% per spese generali, mentre d'altra parte saranno con-
tabilizzati ai prezzi di contratto.
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L'Appaltatore & obbligato a ricevere in consegna i materiali e ad accettarne il relativo debito in contabili-
ta, restando esplicitamente stabilito che ove detti materiali siano in esubero rispetto al fabbisogno, nes-
suna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore che in tal caso rimarra proprietario
del materiale residuo.

L'eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia par-
ticolare giurata.

| materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra
essere accompagnata dalla marcatura CE secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa
vigente.

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescri-
zioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate
nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o so-
stitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la ri-
spondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

L'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavo-
ro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le even-
tuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento
dei prezzi pattuiti.

ART. 68. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

4.

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto avviene secondi i crite-
ri, le modalita ed i disposti della legislazione vigente.

Gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad og-
getto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa e devono avvenire contempora-
neamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di
opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo
dei medesimi, nonché dell'entita dei relativi fondi, I'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli ac-
conti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi

La loro tenuta pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado di con-
sentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili, preventivamente accettati dal Responsabile
del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dal DPR sopra citato.

L’art. 181 del DPR elenca in dettaglio i documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e
delle somministrazioni in appalto. In particolare:

a) il giornale dei lavori; (si rimanda all’Art. 182)

)
c) le liste settimanali; (si rimanda all’Art. 187)

d) il registro di contabilita; si rimanda all’Art. 188 e 189)

e) il sommario del registro di contabilita; (si rimanda all’Art. ed all’art. 193)
f

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; (si rimanda all’Art. ed all’art. 194)

h) il conto finale e la relativa relazione (si rimanda all’art. 200 del DPR)

| lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'a-
vanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota per-
centuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che
e stata eseguita. Si richiamano espressamente i disposti dell’art. 184 del DPR 207/2010 e smi.

A sensi dell’art. 190 del DPR 207/2010 e smi, il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Se I'esecutore ha firmato con riserva qualora I'espli-
cazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica,
a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver dirit-
to, e le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Relativamente al-
la forma ed ai contenuti delle riserve si rimanda all’art. 191 stesso DPR.
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ART. 69. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali devono es-
sere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del danno. Si applicano tutti i disposti stabiliti dal Capitolato Generale, sempre che essi siano
stati misurati ed iscritti a libretto.

A sensi dell’art. 229 del Regolamento, il Certificato di collaudo conterra l'indicazione di eventuali danni di
forza maggiore e di infortuni verificatisi.

ART. 70. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Norme Generali
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con ma-
teriali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle locali-
ta che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei La-
vori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di confor-
mita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza difetti ed, in ogni
caso, con qualita e pregi uguali a quanto & prescritto nel presente Capitolato.
L’Impresa & pero obbligata a notificare in tempo utile alla DL, in ogni caso 15 giorni prima dell’impiego,
la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese del-
la stessa impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la DL ritenesse necessarie prima di accettarli.
Le prove potranno essere ripetute anche per i materiali della stessa specie e della stessa provenienza,
sempre a spese dell'lmpresa.
I materiali riconosciuti non idonei saranno rifiutati e dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e
spese dell’Appaltatore.

2. Legnami
| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno rispon-
dere a tutte le prescrizioni di cui alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra com-
patta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale
che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artifi-
cialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature,
buchi, od altri difetti.
Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino nelle connessure.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato
della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza albumo né smussi di sorta.

3. Materiali e prodotti a base di legno per usi strutturali
[l legno massiccio
La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovra risultare conforme
alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e recare la marcatura CE.
Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso struttu-
rale devono essere qualificati.
La classe di resistenza di un elemento & definita mediante uno specifico profilo resistente unificato. A tal
fine puo farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338 e UNI EN 1912, per legno di provenienza estera,
e alla norma UNI 11035 (parti 1 e 2), per legno di provenienza italiana.

4, Ghiaia, pietrisco e sabbia
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incro-
stazioni.
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2. I pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri du-
rissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le
rocce marmose.

3. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubbilici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, € necessario effettuare su
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compres-
sione e di gelivita.

4. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazio-
ne di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi

ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

ART. 71. MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

1. TRACCIAMENTI

1. Llmpresa é tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori
di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure
posizionare delle modine, nei tratti piu significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e ne-
cessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, cu-
randone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori. Qualora
ai lavori in terra siano connesse opere murarie 0 in calcestruzzo armato, I'’Appaltatore dovra procedere
al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle
modine, come per i lavori in terra.

2. SCAVIIN GENERE E MANTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE NATURALE

1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le parti-
colari prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. Gli scavi dovranno es-
sere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'impresa a tutti gli sbancamenti e puntellamenti
che risultassero necessari onde impedire franamenti ed adottare tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo
smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi ca-
naletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti
alla superficie del terreno dovranno essere deviate all'occorrenza in modo che non abbiano a riversarsi
nei cavi. Saranno ad esclusivo carico e spese dell'impresa gli esaurimenti dell'acqua che potra trovarsi
negli scavi per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento fortuito.

2. | materiali provenienti dagli scavi e che non dovranno essere riutilizzati per rilevati, rinterri e per ulteriori
lavori murari, saranno portati a rifiuto o in deposito, nelle localita che prescrivera la Direzione Lavori. |
materiali invece che dovessero essere comunque reimpiegati, dovranno essere subito trasportati al luo-
go di impiego, oppure depositati temporaneamente in cumuli lateralmente agli scavi o in localita adia-
cente ai lavori.

3. Nel caso che I'esecuzione degli scavi richieda I'impiego di mine, questo dovra avvenire sotto la respon-
sabilitd dell'appaltatore e comunque con I'adozione di ogni possibile cautela, secondo quanto disposto
nel D.P.R. 19/3/1956, n. 302. In vicinanze di strade o luoghi abitati le mine dovranno essere riparate con
fascine o legnami in modo da impedire qualsiasi danno conseguente al lancio a distanza dei materiali;
inoltre in vicinanze di case la loro potenza sara adeguatamente moderata. Prima dell'accensione il tran-
sito dovra essere arrestato a distanza conveniente da guardiani muniti di bandiere e dovranno essere
dati ripetuti segnali acustici.

4. L'appaltatore dovra inoltre a sue cure e spese collocare lungo gli scavi i ripari e le segnalazioni necessa-
ri per impedire qualsiasi pericolo alla libera circolazione delle persone e dei veicoli anche ai sensi della
vigente legislazione sulla circolazione stradale, provvedendo, ove occorra, alla costruzione di ponti e di
passerelle provvisorie e a tutte le opere provvisionali occorrenti.

5. ll transito dei veicoli potra essere intercettato solo in casi del tutto eccezionali, da stabilirsi ad esclusivo
giudizio della Direzione Lavori e con l'approvazione delle Autorita competenti; in tali casi sara cura
dell'appaltatore predisporre tutti i necessari sbarramenti e segnalare con opportuni cartelli e con preav-
viso di almeno tre giorni, data d'inizio e durata della chiusura al traffico. | marciapiedi delle vie sbarrate
dovranno comunque essere tenuti sgombri in modo da permettere la circolazione pedonale.

6. L'appaltatore € inoltre dichiarato responsabile dei danni a persone o cose appartenenti alla Stazione
Appaltante o a terzi, in particolare i danni alle case, ai muri di sostegno ed ai manufatti di ogni genere,
che potranno intervenire per qualsiasi motivo durante I'esecuzione dei lavori, anche se avra preso, co-
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me gli é fatto d'obbligo, tutte le precauzioni ritenute necessarie. Tutta la vegetazione esistente individua-
tain

progetto per restare in loco e quella eventualmente individuata dalla Direzione Lavori in corso d'opera
dovra essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento. Pertanto limpresa dovra usare la mas-
sima cautela nell'eseguire le prescrizioni della Direzione Lavori ogni volta che si trovera ad operare nei
pressi delle piante esistenti. Nell'eventualita di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo
della sistemazione, la Direzione Lavori si riserva la facolta di fare eseguire, secondo tempi e modi da
concordare, la preparazione delle piante stesse. Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale
preveda movimenti di terra di una certa importanza, I'lmpresa é tenuta a provvedere alla rimozione ed
all'accantonamento, nel luogo e con le modalita indicate dalla Direzione Lavori, degli strati fertili del suo-
lo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate dai lavori stessi. Le quantita eccedenti e I'even-
tuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel Luogo e secondo le modalita indicate dalla Dire-
zione Lavori.

3. PULIZIA GENERALE DEL TERRENO
L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'lmpresa con il terreno a quota di im-
pianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per la
presenza di materiale di risulta o di discarica abusiva, i preliminari lavori di ripulitura o sistemazione del
terreno saranno eseguiti in base all'Elenco prezzi ed in accordo con la Direzione Lavori.

4. PALIZZATA O PALIFICATA DOPPIA

La palificata di sostegno a due pareti € composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e du-
rabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e ca-
viglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32);
inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad
elevata capacita vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato
e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa
miscelazione; compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a pié d'opera, il ta-
glio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale
(minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m?), il iempimento; compreso ogni altra opera per realizzare |l
manufatto a regola d’arte.

5. BARRIERE DI SICUREZZA
L’impresa che eseguira i lavori, anche se subappaltatrice, dovra presentare una dichiarazione di con-
formita dei prodotti alle specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la
qualita della fabbricazione ai sensi delle norme vigenti, rilasciata all'lmpresa direttamente dal produttore
o fornitore (dichiarazione di conformita).

Inoltre I'lmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori prima della posa delle stesse il “Certificato di
omologazione” ai sensi del D.M. n° 2367 del 21.06.2004 o barriere che abbiano superato il crash test
eseguito secondo le norme UNI EN 1317 presso un centro prove certificato” con allegato lo schema di
installazione fornito dalla ditta produttrice, oltre a cio I'lmpresa dovra presentare alla D.L. documentazio-
ne attestante I'avvenuta verifica di tenuta dell’adattamento alla sede stradale dei singoli dispositivi utiliz-
zati, con riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento delle acque e alle
zone di approccio e di transizione delle casistiche riscontrate durante le lavorazioni.

6. DEMOLIZIONI
I lavori di demolizione, come stabilito dall'art. 151 del D.lgs., 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con
cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri
deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra disca-
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rica autorizzata. Diversamente, I'appaltatore potra trasportare a sue spese il materiale di risulta presso
proprie aree.

ART. 72. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI LAVORI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutti i lavori a misura saranno computati e valutati secondo le unita sotto le quali sono inscritti nel suc-
cessivo elenco prezzi e con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo. L'Impresa
dovra tempestivamente richiedere alla D. L. di misurare in contraddittorio quelle opere e somministra-
zioni che in progresso di lavoro non potessero piu accertare, come pure di procedere alla misura ed al
peso di tutto cid che deve essere misurato e posato prima di essere posto in opera.

2. Inoltre rimane convenuto che se talune qualita non fossero esattamente accertate per difetto di ricogni-
zioni fatte a tempo debito, I'lmpresa dovra accettare la valutazione della D. L. e sottostare a tutte le
spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.

3. Eventuali lavori in economia, da determinarsi esclusivamente dalla D.L., non potranno che riguardare
lavori non suscettibili di esatta valutazione o non prevedibili in fase progettuale.

2. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il traspor-
to, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i
macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
l'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la com-
pleta esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura
elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano
d’'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le
indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato
senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i
vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dell’onere per I'eventuale posa in opera in pe-
riodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall’Appaltatore. Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura I'importo previsto nel contratto pud va-
riare, tanto in piu quanto in meno, secondo la quantita effettivamente eseguita.

3. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla ma-
no d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitola-
to. Le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

2. Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari
agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e
l'utile dell’Appaltatore.

3. Nel prezzo dei noli si intendono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, 'energia
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal can-
tiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo
dei lavori.

4. |l prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere imma-
gazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’'opera necessari
per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le
parti danneggiate, l'utile dellAppaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle
quantita e qualita richieste.
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5.

| lavori che si eseguono in economia non danno luogo ad una valutazione a misura ma, nella contabilita
sono calcolati secondo i prezzi unitari di elenco relativi alle somministrazioni fatte dall’ impresa stessa,
diminuiti del ribasso d’ asta.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

Norme generali

1.

2.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso
in relazione a quanto ¢ previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle in progetto fatto salvo che trattandosi di
particolari lavori di consolidamento le quantita in progetto risultino maggiori per difficolta di misurazione
in fase progettuale. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera
all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione
lavori e dall'lmpresa. Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le
misurazioni delle lavorazioni eseguite, I'’Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con
sufficiente preavviso.

Scavi in genere

1.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere I'impresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per la pulizia delle strade limitrofe utilizzate dai mezzi di sbancamento

- iltrasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza

- l'onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.

Mano d'opera

1.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavori per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi. L'impresa & obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Noleggi

1.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita, e provvisti di tut-
ti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dellimpresa la ma-
nutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funziona-
mento delle macchine. Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s’ intendono corrisposti per tut-
to il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d' opera a disposizione dell' Amministrazione,
e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccani-
smi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia
0 per portare a regime i meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto
soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o per-
ditempo.

Trasporti

1.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'o-
pera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia, debbo-
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no essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione
delle materie da trasportare ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distan-
za.

Materiali a pié d'opera o in cantiere

1. Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui ap-
presso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato generale.
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