

COMUNE DI VINCHIO

PROVINCIA DI ASTI

REGIONE PIEMONTE

PROGETTO AI SENSI DM 37/08

**PROGETTO DI PRIMO LIVELLO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO
TARGHE NELL'AMBITO DEI PATTI PER LA SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO
DI VINCHIO (AT) - Decreto del 21/10/2022**

Località di intervento: **VINCHIO (AT)**



| REVISIONE | DESCRIZIONE | REDATA DA | CONTROL. | APPROV. | DATA |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 00 | Studio di fattibilità | Marco Biglia | Marco Biglia | Marco Biglia | 20/12/2022 |
| DESCRIZIONE ELABORATO | | ELABORATO N° | | | |
| - QUADRO ECONOMICO | | QE.01 | | | |
| | | 20/12/2022 | | | QE01_ Vinchio.doc |
| | | DATA | SCALA | STAMPA | FILE |

COMMITENTE:

Comune di Vinchio

Piazza San Marco, 7
14040 Vinchio (AT)

Studio di Ingegneria

Piva: 01581170055

Regione San Rocco n°56 – Agliano Terme (AT)

Tel +39 333-4209890

e-mail:marcobiglia3@gmail.com



QUADRO ECONOMICO DI SPESA - COMUNE DI VINCHIO

| A. SOMME A BASE D'ASTA PER LAVORI | A. Importo dei Lavori e delle forniture per realizzazione impianto di videosorveglianza | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | 1 | Somme per Lavori | € | 100 107,34 | 100,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | TOTALE INTERVENTI | | | € 100 107,34 |
| | A.1 | Totale importo opere | | | € 100 107,34 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza | € | 3 003,22 | | |
| A | Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) | | | € 103 110,56 | |

| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
|--|--|---|---|----------|--------------------|
| | 1 | Spese tecniche | € | 8 700,00 | |
| | B.1 | Totale prestazioni professionali (1) | | | € 8 700,00 |
| | 2 | Spese per esami progetto, assensi pareri | € | - | |
| | 3 | Incentivo RUP | € | 2.002,15 | |
| | 4 | Imprevisti e Bollo €2,00 | € | 2.154,97 | |
| | B.2 | Totale pubblicità, esami-progetto, allacciamento, imprevisti (2+3+4) | | | € 4.157,12 |
| | 5 | Quota di gara Autorità di Vigilanza - Assicurazioni | € | 1 000,00 | |
| | 6 | Incentivo progettazione | € | - | |
| | 7 | Supero inflazione | | | |
| | 8 | Garanzia contenzioso | | | |
| | B.3 | Totale assicurazioni, incentivi (5+6+7+8) | | | € 1 000,00 |
| | B | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3) | | | € 13 857,12 |

| C. I.V.A. e ONERI PREVIDENZIALI | C. I.V.A. e Oneri Previdenziali | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|-----|-------------|--------------------|
| | C.1 | I.V.A. su Lavori e Forniture | 22% | € 22 684,32 | |
| | | | | € 0,00 | |
| | C.2 | Oneri previdenziali su B.1 | 4% | € 348,00 | |
| | C.3 | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1, B.2 e C.2) | 22% | € 0,00 | |
| | C | Totale IVA (C.1+C.2+C.3) | | | € 23 032,32 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) | | | € 140 000,00 |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|