



CITTA' DI BUSCA
Provincia di Cuneo
AREA TECNICA

Via Cavour, 28 – 12022 BUSCA CN
Tel 0171/948602 ufficio.tecnico@comune.busca.cn.it
comune.busca@legalmail.it

Prot. n. 0009210
Busca lì, 04/05/2022

OGGETTO:

COMUNICAZIONE ESITO - Richiesta di preventivo per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione delle aree pubbliche e a parcheggio adiacenti il santuario della Madonna della Misericordia di Valmala 2° lotto – CUP: G31B22002940004 CIG: 9719666A1D". (art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021)

Visto che con determina a contrarre Area Tecnica n° 111 del 16/03/2022 si è stabilito di avviare la procedura di affidamento dei lavori del progetto di "riqualificazione delle aree pubbliche e a parcheggio adiacenti il Santuario della Madonna della Misericordia di Valmala 2° lotto", per l'importo di €. 143.360,31 per lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza (indicati in €. 3.299,64) (quindi per un importo ribassabile di €. 140.060,67), CUP: G31B22002940004 CIG: 9719666A1D.

Vista la richiesta di preventivo prot. 5654 del 20/03/2023 con cui sono state invitate le sottoelencate n. 3 ditte a presentare offerta tramite la piattaforma Sintel:

NOME PARTECIPANTE	NAZIONE	PROV.	COMUNE
GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	Italia	CN	MONDOVI'
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	Italia	CN	SAVIGLIANO
CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C.A R.L.	Italia	CN	CUNEO

Visto che nei termini previsti sono pervenute n. 2 (due) offerte per la gara di cui all'oggetto e precisamente:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1680514989767	CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C.A R.L. 03922950047	Forma singola	lunedì 3 aprile 2023 11.43.09 CEST
1680190755080	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. 02885440046	Forma singola	giovedì 30 marzo 2023 17.39.15 CEST

Con la presente si comunica che i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta alla ditta CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C.A.R.L. con sede in CUNEO (CN) Via San Domenico Savio n. 2, P.IVA: 03922950047, che ha offerto un ribasso pari a 4,00%, offerta pari a €. 134.458,24 + €. 3.299,64 oneri = €. 137.757,88 + iva 10%, per un totale di €. 151.533,67 iva compresa.

Distinti saluti

TALLONE GEOM. BRUNO
Area Tecnica Comunale