COMUNE D1 BUSCA

VERBALE DI GARA N. 07

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL

FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CON  CUT
STIPULARE, A CORPO, IL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI AVENTE AD
OGGEITO LA “REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA NEL
"COMPLESSO SPORTIVO "ING. FERRERO" MEDIANTE TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA
CALCIO PER L’ALLENAMENTO IN CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO A 11 OMOLOGATO IN
BUSCA (CN}”

CUP: G35B21000040004 CIG 9148695EC2

L'anno duemilaventidue, addi 1 del mese di piugno ore 18,01 nella sala dell’ufficio tecnico del Comune di Busca,
PREMESSO E CONSIDERATO CHE

1. con la deliberazione della Giunta n. 137 in data 16.09.2020 il Comune di Busca ha approvato il progetto
esecutivo per 1 lavori di realizzazione del campo da calclo in erba sintetica nel complesso sportive "Ing!
Ferrero™ mediante trasformazione del campo da calcio per Pallenamento in campo per i gloco del calcio 2
11 omologate i Busca (CIN) nell'importo complessivo di €. 855.006,00, di cui €. 703.595,50 per lavori a
base d’asta, di cut 699.181,49 assoggettabili a ribasso ed € 4.414,01 per oneri della sicurezza non soggelti a
ribasso ed €. 151.404,50 per somme a disposizione dell'amministrazione.

2. con determina Area Tecnica n® 107 del 18.03.2022 ¢ stato avviato iter per Paffidamento dei lavori di
realizzazione del campo da calcio in erba sintetica nel complesso sportivo "lng. Ferrero” mediante
trasformazione del campo da calcio per Pallenamento in campo per il gloco del calcio a 11 omologato i
Busca (CN) - CUP: G35B21000040004 assegnando ai lavon il n. di CIG 9148696ECZ, approvando i
documentt e gli allegati relativi all’appalte di cul trattasi, individuando quale metodo di scelta del contraente
la procedura aperta ai sensi del cornbinato disposto degli artt. 3, comuina 1, letr. 1), 35, 40, comma 2, 52, 58,
59 e 60 del dlgs. 50/2016 s.m.i. (“dlgs. 50/20167), 60 e sgg, dpr 207/2010 s.m.i. {“dpr 207/2010") e d.1
76/2020 conv. in legge 120/2020, del d.l. 77/2021, conv. in legge 108/2021 e della L. 238/2021;

3. i bando di gara per affidamento dei lavord di realizzazione del campo da calcio in erba sintetica nel
complesso sportivo "Ing, Ferrero” mediante trasformazione del campo da calcio per Iallenamento in campo ¥
per i gioco del calcio a 11 cmologate in Busca (CN}, prot. n. 0007093 del 25.03.2022, pubblicato su
piattaforma Sintel, stabiliva come termine ultimo per la presentazione delle offerte 11 19.04.2022 ore 12.00;

4. con determina n, 151 del 20.04.2022 ¢ stato nominato il segpto di gara monocratico per la valutazione della
documentazione amministrativa della procedura in oggetto, costituito dal Responsabile Unico del
Procedimento Geom. Bruno Tallone responsabile del servizio LLPP. del Comune di Busca;

5. come previsto dal bando di para sono state communicate, attraverso la sezione comunicazioni della
piattaforma informatica SINTEL, le modzlita di partecipazione alla seduta pubblica da remoto, attraverso
la piattaforma gotomeeting;

6. con determina n. 155 del 27.04.2022 sono stati approvati il verbale di gara n. 01 della prima seduta di gara
del 20.04.2022, il vethale 0. 02 deliz seconda seduta di para del 27.04.2022 ¢ ammessi alle successive fasi
della gara tutti e 3 gli operatori economici a seguito dellesame della documentazione amministrativa
condotta dal segpio monocratico;



7. con determina n. 156 del 27.04.2022 & stata nominata la commissione tecnica giudicatrice composta da n. 3
membri esperti nel settore, come previsto dal disciplinare di gara, per esame delle offerte tecniche
avvalendosi dei seguent] Tecnici:

- arch, Giuseppe Mot - Presidente
- arch. Viale Graziano - Membro
- ing. Comba Glaniuca — Membro

8. in data 27.04.2022 si scno svolta le diverse sedute, regolarmente verbalizzate, 10 cul sono state aperte e

offerte tecniche, la commissione ha proceduto al loro esame e sonc stati comumnicati i risultati della

" valutazione det paramerri qualitativi e poi si & proseguito come da legge di gara sino all'apertura delle buste
' econoriche;

9. dalle wmsultanze della seduta di para della seduta del 27.04.20222 lofferta dell’operatore economico
provvisoramente primo in graduatoria, risulta indubbiata di anomalia, pertanto la commissione ha
demandatc al RUP Iattivazione del subprocedimento;

10. il RUP attraverso la sezicne comunicazioni della piattaforma Sintel in data 29.04.2022 ha attivato i sub
procedimento di verifica del’anomalia richiedendo le specificazioni in menito all’offerta presentata aila Ditta
Limonta Sport S.p.A. da presentare entro il 16/05/2022;

11. entro il tetmine stabilito del 16/05/2022 1a ditta Limonta Sport S.p.A., ha fatto pervenire le spiegazioni di
dettaglio richieste;

12, A1 RUP ha velato farsi supportare dalla cominissione nella valutazione della fase di vertfica dell’anomalia;

13, Vistl i verbali delle sedute precedenty;

14. attraverso la piattaforma Sintel in data 30.05.2022 ¢ stato comunicato alle ditte partecipant che la gara
riprendeva la sua attivitd in seduta pubblica il 01.06.2022 alle ore 18,00 per la comunicazione delle tisultanze
della valutazicne dell'ancmalia e Ia consepuente aggindicazione. Nella medesima comunicazione venivano,
inoltre, comunicate le modalitd di partecipazione da remoto;

Tutto cid premesso, la commissione di gara, come nominata con determinazione dellarea Tecnica n. 156 dé’%
27.04.2022 composta da:

arch. Giuseppe Mot - Presidente

zrch. Viale Graziano — Membro

ing. Comba Gianhica — Membro

si insedia in seduta pubblica, il giorno $1 giugno 2021, alle ore 18,01, per la comunicazione degli esitl inerenti le
valutazioni sulla congruita, sostenibilita e affidabilita dell’offerta anomala, e da atto che

*  che allapertura della seduta pubblica, non dsulta collegate da remoto, alcun operatore economico, dsulta
invece in presenza Tallone Bruno responsabile del procedimento;

*  nessun membro della commissione versa in alcuna causa di incompatibilita o di astensione o di esclusione
per la nomina ai sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o professionali con
concorrenti.

Il RUP alla presenza della Commissione descrive il procedimento adottato e comunica le valutazioni sulla congruita,
sostenibilita e affidabilitd dell'offerta anomala, presentata dalla ditta Limonta sport stl, che risulta, nel suo complesso,
non anomala e congrua.

La Commissione prosegue, secondo quanto stabilito dalla legge di gara alla riparametrazione dell’cfferta tecnica e

provvede a stlare la graduatoria provvisoria che si riepiloga nella seguente tabella :




RISULTATI OFFERTA

TOTALL
Off. Off. Tecnica Offerta Totale offerte
Concorrente Tecnica | Riparametrata| Economica| Tecnica + Economica | Graduatoria
A - LIMONTA SPORT SPA | 77,00 84,00 16,00 160,00 I°
B - AGROGREEN SRL 46,67 50,91 11,84 62,75 11
C - ITALGREEN 5PA 42,67 46,55 6,51 53,66 II1°

La commissione preso atto delle risultanze della riparametrazione e della conseguente graduatora provvisotia

1

RILEVATO

che l'offerta economisamente pit vantaggiosa tisulta essere quella della ditta Limonta Sport S.p.AA. con sede in Erba
(CO), Corso XXV Aprile n. 167/B, che ha conseguito il punteggio finale pari 2 100,00,

PROPONE

di aggiudicare appalto in questione, alla ditta Limonta Sport S.p.A. con sede in Hrba (CO), Corso XXV Aprile n.
167/B - che ha offerto il rbasso del 4,20%, per un importo di contratro di pari ad 674.229,88 €, di cui 4.414,01 €

onert della sicurezza, olire iva di legge.

LA COMMISSIONE RIMETTE

ALRUP tutts ghi atti di gara, per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente, avendo ultimato le operazioni di gara, chiude la seduta alle ore 18,40.

Letto, confermato e sottoscritto,

LA COMMISSIONE TECNICA

arch. Giuseppe Moi - Presidente o~ \ P
£
ing. Comba Gianluca - Membro

arch. Viale Graziano - Membro




