

procedura in esame del valore complessivo di euro €. 7.750.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 195.000,00 e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di €. 7.555.000,00;

con determina dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 10/4 CC del 13.01.2021 è stata rettificata, per mero errore materiale, la documentazione di gara e alcuni dei suoi allegati, rinominandoli allegati: *C_bis, elementi di valutazione e criteri motivazionali* e *I_bis, modello offerte migliorie on/off* riportanti la giusta voce di riferimento al computo metrico estimativo di progetto;

in data 28/12/2020 è stato pubblicato, per mezzo del Portale gare telematiche SINTEL con ID 133076499, il bando di gara, che fissava il termine di presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del giorno 18/01/2021;

con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 15/7 CC del 18.01.2021 è stata costituito il seggio di gara per l'esame della documentazione;

in data 18.01.2021 con comunicazione effettuata attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel sono state comunicate agli operatori economici e a chi ne ha fatto richiesta le modalità di partecipazione da remoto alla seduta pubblica stabilita dalla documentazione di gara per il 18.01.2021 alle ore 15.00;

in data 18.01.2021 si è svolta la seduta pubblica della gara, regolarmente verbalizzata (verbale n. 1), in cui è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte, da cui risultano ammesse alla fase successiva tutte e sei le istanze presentate;

con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 18/9 CC del 19.01.2021 è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per l'esame dell'offerta tecnica;

attraverso la piattaforma Sintel in data 18.01.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti che la gara riprendeva la sua attività in seduta pubblica il 19.01.2021 alle ore 17,00 per l'apertura delle buste tecniche, nella medesima comunicazione venivano, inoltre, comunicate le modalità di partecipazione da remoto;

in data 19.01.2021, si è svolta la seduta pubblica, regolarmente verbalizzata (verbale n. 2);

sempre in data 19.01.2021 la Commissione ha proseguito i lavori in seduta riservata regolarmente verbalizzata (verbale n. 3) e in conclusione della stessa si riconvocava per la prosecuzione dell'analisi delle offerte tecniche in data 20.01.2021 alle ore 14,30, sempre in seduta riservata;

sempre in data 20.01.2021 la Commissione si è riunita in seduta riservata regolarmente verbalizzata (verbale n. 4) e in conclusione della stessa ha stabilito di convocare la seduta pubblica per il 22.01.2021 alle ore 15,30 per la comunicazione degli esiti inerenti le valutazioni delle offerte tecniche;

in data 22.01.2021 si è svolta la seduta pubblica della gara, regolarmente verbalizzata (verbale n. 5), in cui è stato comunicato i risultati della valutazione dei parametri qualitativi N, O, P, Q, e poi si è proseguito come da legge di gara sino all'apertura delle buste economiche;

dalle risultanze della seduta di gara della seduta del 22.01.2021 l'offerta dell'operatore economico provvisoriamente primo in graduatoria risulta indubbiata di anomalia, pertanto la commissione ha demandato al RUP l'attivazione del subprocedimento;

il RUP attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel in data 05.02.2021 ha attivato il sub procedimento di verifica dell'anomalia richiedendo le specificazioni in merito all'offerta presentata alla Ditta Operazione srl da presentare entro il 20.02.2021;

entro il termine stabilito del 20.02.2021 la ditta Operazione srl ha fatto pervenire le spiegazioni di dettaglio richieste;

il RUP a seguito di un'attenta disamina ha valutato la necessità di richiedere delle ulteriori precisazioni che in data 29.03.2021 ha richiesto sempre attraverso la piattaforma Sintel, sezione comunicazione;

il 06.04.2021, sono pervenute le integrazioni le integrazioni richieste;

il RUP ha voluto farsi supportare dalla commissione nella valutazione della fase di verifica dell'anomalia nella seduta del 21.04.2021 regolarmente verbalizzata (verbale n. 6);

attraverso la piattaforma Sintel in data 20.04.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti che la gara riprendeva la sua attività in seduta pubblica il 21.04.2021 alle ore 18,30 per la comunicazione delle risultanze della valutazione dell'anomalia e la conseguente aggiudicazione. Nella medesima comunicazione venivano, inoltre, comunicate le modalità di partecipazione da remoto;

in data 22.01.2021 si è svolta la seduta pubblica della gara, regolarmente verbalizzata (verbale n. 7), in cui sono stati comunicati i risultati delle valutazioni inerenti l'offerta anomala dell'Operatore Economico provvisoriamente primo in graduatoria e poi come stabilito dalla legge di gara si è proceduto alla riparametrazione dell'offerta tecnica e alla definizione della nuova graduatoria provvisoria. La commissione di gara ha proposto al RUP l'aggiudicazione in favore del della ditta Operazione srl, provvisoriamente prima in graduatoria;

Richiamati i verbali di gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e rispettivi allegati da cui risulta la seguente graduatoria:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA PROVVISORIA
A RTI - I.T.I. s.p.a. X-LAM DOLOMITI s.r.l.	57,928	61,287	15,000	76,287	II*
B RTI - CAPUTO GIANNELLI	56,740	60,031	6,788	66,819	IV*
C RTI - FRATELLI BOTTANO - COMAT - HOLZALBERTANI	42,498	44,963	1,406	46,389	VI
D RTI - EDITEL s.p.a. - MIT s.r.l. - CAMPIGLI s.r.l.	69,797	73,845	2,371	76,216	III*
E OPERAZIONE s.r.l.	80,340	85,000	15,000	100,000	I*
F RTI - FANTINO Costruzioni s.p.a. - I.L.M.A. s.p.a.	56,535	59,514	3,281	53,095	V

Ritenuto che non vi siano impedimenti ad approvare l'operato della Commissione di gara pertanto si può procedere all'approvazione dei verbali che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e procedere di conseguenza all'aggiudicazione in capo alla ditta Operazione srl, con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge.

Visto:

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia i lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore;

il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

Vista la convenzione per l'istituzione della Centrale di Committenza dei Comuni della Valle Varaita a cui questo Comune ha aderito;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare, approvandolo, tutto quanto esposto in premessa.
- 2) Di dare atto che con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 30/16 CC del 21.01.2021 è stato approvato il verbale n. 1;
- 3) Di approvare i verbali nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, compresi i rispettivi allegati, delle diverse sedute, che integralmente si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
- 4) Di aggiudicare i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione srl, con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati al fine di predisporre le verifiche necessarie per poter procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace come prevista dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 6) Di trasmettere il presente atto nonché quelli relativi alla suddetta aggiudicazione al Comune di Busca per tutti gli atti conseguenti di sua competenza;

Istruita da TALLONE Bruno

RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA

Firmato Digitalmente

F.to: (MOI Giuseppe)