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CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 D.LGS. 15.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI RECUPERO DEL FABBRICATO COMUNALE DA DESTINARE A BIKE
HOTEL A VALMALA — SANTUARIO E AMPLIAMENTO RIFUGIO IN LOCALITA’ PIAN
PIETRO A SERVIZIO DELLA CICLOVIA DEI CANNONI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO
REGIONALE CON ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE
- CUP G82H22000210006 - CIG: 97879675E3

VERBALE DI GARA N° 03
Frassino, 26/06/2023
Premesso che:

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Busca n. 170 del 26.04.2023 ¢ stata
approvata [’autorizzazione a contrarre e contestualmente & stato dato mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per I’espletamento della gara, mediante procedura aperta, di
affidamento dei lavori di “RECUPERO DEL FABBRICATO COMUNALE DA DESTINARE A BIKE HOTEL
A VALMALA — SANTUARIO E AMPLIAMENTO RIFUGIO IN LOCALITA’ PIAN PIETRO A SERVIZIO
DELLA CICLOVIA DEI CANNONI CUP G82H220002100067;

con determinazione dell’Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 144/41 CC del 10.05.2023 ¢ stata
approvata la documentazione di gara ed ¢ stato dato avvio alla procedura in oggetto del valore complessivo di €.
761.323,10 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 25.550,00 e quindi per un importo assoggettabile a
ribasso di €. 735.773,10 — CIG: 97879675E3;

Visto il bando di gara per procedura aperta per L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI RECUPERO
DEL FABBRICATO COMUNALE DA DESTINARE A BIKE HOTEL A VALMALA — SANTUARIO E
AMPLIAMENTO RIFUGIO IN LOCALITA’ PIAN PIETRO A SERVIZIO DELLA CICLOVIA DEI
CANNONI CUP G82H22000210006 - CIG: 97879675E3, prot. 2617 del 05/06/2023, pubblicato su piattaforma
Sintel, con il quale si stabiliva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 26/06/2023 ore 12,00,

il seggio di gara, in composizione monocratica, costituito per I’esame della documentazione dal Geom. Bruno
Tallone R.U.P. dell’intervento per il Comune di Busca, Paola Giorgis impiegata amministrativa e il Geom.
Edoardo Castellino collaboratore tecnico in qualita di segretario verbalizzante, in data 26.06.2023 alle ore 15,00
ha svolto la seduta pubblica della gara, regolarmente verbalizzata, in cui & stata esaminata la documentazione
amministrativa delle offerte e da cui risultano ammesse alla fase successiva tutte e tre le istanze presentate;

con determinazione dell’Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 208/68 CC del 26.06.2023 ¢ stata
nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 77 ¢ 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per I’esame dell’ offerta
tecnica;

Richiamato i verbali nn. 1 e 2 delle sedute precedenti;

Tutto cid premesso, la commissione di gara, come nominata con determinazione dell’area Tecnica n. 208/68
CC del 26.06.2023 composta da:
- Arch. Giuseppe MOI — Presidente (membro interno all’Ente) e responsabile della CUC
Arch. Laura RIBERO — Membro esperto (esterno all’Ente)
- Ing. Fabio MONACO — Membro esperto (esterno all’Ente)
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si insedia in seduta riservata, il giorno 26 giugno 2023, alle ore 17,00, presso la sala riunioni della Centrale di
Commiftenza dell’Unione Montana Valle Varaita, e da atto che:

* nessun membro della commissione versa in alcuna causa di incompatibilita o di astensione o di
esclusione per la nomina ai sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o
professionali con i concorrenti.

* entro il termine stabilito dal bando di gara risultano pervenute n. 3 offerte, tutte ammesse al prosieguo
di gara, presentate dagli Operatori Economici, riportati nel seguente elenco:

[ A —RTI— AVALIS /DAITEC
B — RTI - FIAMMENGO/COSTRUZIONI EVOLUTE
C — CORNAGLIA FRATELLI Stl — Impresa Singola

Il Presidente da avvio alla disamina degli elaborati tecnici presentati dai singoli concorrenti in riferimento ai
parametri qualitativi C), D), E), F) e G)

Il presidente da avvio ai lavori e rileva che ai sensi dell’art. 23 e seguenti del disciplinare di gara occorre
procedere all’attribuzione del punteggio delle offerte pervenute. [ commissari daranno atto espressamente, con
motivazione anche letterale, oltre che numerica delle ragioni per cui, in relazione a ogni elemento di
valutazione, hanno attribuito il proprio giudizio.

La Commissione, dopo ampia e articolata discussione, da inizio all’attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi
tecnici in applicazione della lex specialis di gara.

[ tre commissari, applicando i criteri, le preferenze, la metodologia del “confronto a coppie” indicata nella lex
specialis di gara, iniziano a stilare singolarmente le varie tabelle triangolari di determinazione delle preferenze,
i coefficienti da 0 a 1, le motivazioni discorsive; indi essi procedono alle operazioni di assegnazione dei punteggi
¢ a completare tutte le tabelle correlate come da allegato A) al presente verbale a farne parte integrante.

La commissione, per maggior chiarezza, concorda di allegare il foglio di calcolo compilato nel corso delle
operazioni di valutazione delle offerte tecniche per ciascun parametro qualitativo C), D), E), F) e G), che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 21,50 il Presidente conclusa la valutazione delle offerte tecniche chiude la seduta riservata e dispone
la convocazione, della nuova seduta pubblica per la comunicazione degli esiti per il 27.06.2023 alle ore 14,00.

Il presidente dispone la documentazione di gara in un plico e provvede alla sua sigillatura e consegna al RUP
la custodia dello stesso presso un armadio dell’ufficio tecnico chiuso a chiave.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moi arch. Giuseppe — Presidente verbalizzante ~————\+

Ribero arch. Laura — membro esperto @U\&Q\Q&:}Q’\O
n | )

N )
Monaco Ing. Fabio — membro esperto YEJ(




Takella di-walukazlons ed altribuzlene del puntegg! RTI - AVALIS/DAITEC RTI FIAMMENGO/COSTRUZIONI EVOLUTE CORNAGLIA FRATELLI
- Art. 25.1 disciplinare ’
Crften_ di HEsT Valutazione Punteggio Ptlmtegglo Evt_entu_all . Valutazione Punteggio Pgntegglo Ew_antu_a[z ; Valutazione Punteggio Pynteggm Ev«lentu_all :
valutazione max. riparam. Motlvazmtiy . riparam. Motivazioni riparam. Motivazioni
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 . . 1 2 3 1 2 3
0,30 0,30 0,30 ! 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,70
Il criterio viene sviluppato in
La proposta risulta riferita alla Sufficiente proposta di maniera abbastanza
C 18.00 540 8,10 sola smtemazmng dell area 9,00 13,50 sistemazione e fornitura 12,06 18,00 _artu:clata, con proposte
con scarsa dotazione di attrezzature, carente nella interessanti in particolare per
Valutazione media 0,30 attrezzature. 0,50 parte impiantistica. 0,67 quanto riguarda le
sistemazione esterne.
peso-max.| 18,00 RIPARAMETRAZIONE 0,45 0,75 1,00
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 1 2 3
0,50 0,50 0,50 Il criterio viene sviluppato in 0,60 0,50 0,60 0,80 0,70 0,80 Il criterio viene sviluppato in
maniera sufficiente, tuttavia le Busnosvilappe:dellslamsties maniera completa ed
D 20,00 10,00 13,00 |proposte migliorative risultano 11,40 | 14,80 | ppo deta fematca, 1540 | 20,00 |esaustiva, le proposte
T & discrete proposte migliorative. S ;
g : 0.5 descritte in modo non 0 077 migliorative risultano molto
Valutazione media ,50 SREUStVOL o7 ' buone.
peso - max.| 20,00 RIPARAMETRAZIONE 0,65 0,74 1,00
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 _ o 1 2 3 . o
0,40 0,30 0,30 Trattazione un po’ genericae | 0,60 0,60 0,60 ITatezicne He St 0,70 0,70 0,70 Buona l'organizzazione della
B : esaustiva, discreta commessa con
E 6,00 1,98 2,82 poco specifica sulla gestione 3,60 516 . . . . 4,20 6,00 i
organizzazione di gestione approfondimento del
. . della commessa . .
Valutazione media 0,33 0,60 della commessa 0,70 programma di gestione
peso - max.| 6,00 RIPARAMETRAZIONE 0,47 0,86 1,00
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 Trattazione generica e poco 1 2 2 1 2 3 L'offerta presenta aspetti
0,40 0,30 0,40 specifica sul cantiere in 0,60 0,40 0,60 Trattazione discreta e 0,70 0,50 0,70 apprezzabili con particolare
F 6,00 2,22 3,54 esame, manca 3,18 5,04 contestualizzata con 3,78 6,00 attenzione alla gestione del
: ; I'approfondimento di alcune attenzione alle interferenze. cantiere. Specifico ed
Valutazione media M tematiche. 0ia3 0:62 esaustivo.
peso -max.| 6,00 RIPARAMETRAZIONE 0,59 0,84 1,00
Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro Membro | Membro | Membro
1 2 3 1 2 3 1 2 3
0.50 0.50 g;20 Trattazione un po' generica GED LA 7o Trattazione approfondita, con 2] 5k 00 Tratzinnssupathcials del
G 10,00 5,00 750 limitata alla sola cartellonistica 6,70 10,00 |apprezzabili soluzioni 3,30 4,90 o P t
e segnaletica migliorative criterio con scarse proposte.
Valutazione media 0,50 ’ 0,67 ’ 0,33
peso - max.| 10,00 RIPARAMETRAZIONE 0,75 1,00 0,49
TOTALE | 2460 34,96 33,88 48,50 38,74 54,90
Commissari: =
Membro 1: Moi Giuseppe
Membro 2: Ribero Laura

Membro 3: Monaco Fabio




