

CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA (CN)

CIG 85692966C3 - CUP G35G18000020003

VERBALE DI GARA N° 03


Busca, 19/01/2021

Premesso che :

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Busca n. 405 del 18.12.2020 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre e contestualmente è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita per l'espletamento della gara, mediante procedura aperta, di affidamento DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA (CN) CUP G35G18000020003;
- con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 401/169 CC del 14.12.2020 è stata approvata il bando e la documentazione di gara ed è stato dato avvio alla procedura in esame del valore complessivo di euro €. 7.750.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 195.000,00 e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di €. 7.555.000,00;
- con determina dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 10/4 CC del 13.01.2021 è stata rettificata, per mero errore materiale, la documentazione di gara e alcuni dei suoi allegati, rinominandoli allegati: *C_bis, elementi di valutazione e criteri motivazionali e I_bis, modello offerte migliorie on/off* riportanti la giusta voce di riferimento al computo metrico estimativo di progetto;
- in data 28/12/2020 è stato pubblicato, per mezzo del Portale gare telematiche SINTEL con ID 133076499, il bando di gara, che fissava il termine di presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del giorno 18/01/2021;
- con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 15/7 CC del 18.01.2021 è stata costituito il seggio di gara per l'esame della documentazione;
- in data 18.01.2021 con comunicazione effettuata attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel sono state comunicate agli operatori economici e a chi ne ha fatto richiesta le modalità di partecipazione da remoto alla seduta pubblica stabilita dalla documentazione di gara per il 18.01.2021 alle ore 15.00;
- in data 18.01.2021 si è svolta la seduta pubblica della gara, regolarmente verbalizzata, in cui è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte, da cui risultano ammesse alla fase successiva tutte e sei le istanze presentate;
- con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 18/9 CC del 19.01.2021 è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per l'esame dell'offerta tecnica;
- attraverso la piattaforma Sintel in data 18.01.2021 è stato comunicato alle ditte partecipanti che la gara riprendeva la sua attività in seduta pubblica il 19.01.2021 alle ore 17,00 per l'apertura delle buste tecniche, nella medesima comunicazione venivano, inoltre, comunicate le modalità di partecipazione da remoto;
- che in data 19.01.2021 si è svolta la seduta pubblica in cui si è provveduto all'apertura della busta tecnica inerente i parametri qualitativi N, O, P, Q, regolarmente verbalizzata e la Commissione decide di riconvocarsi in seduta riservata per le 19,00 presso il comune di Busca;

Richiamati i verbali delle sedute precedenti;

Tutto ciò premesso, la commissione di gara, come nominata con determinazione dell'area Tecnica n. 18/9 CC del 19.01.2021 composta da:



Tallone arch. Flavio – Presidente
Giraudò ing. Paolo – membro esperto
Rossi arch. Adriano – membro esperto

si insedia e prosegue il proprio lavoro in seduta riservata, il giorno 19 gennaio 2020, alle ore 19,00, per l'approfondimento della documentazione tecnica mediante lettura ed analisi di tutti gli elaborati tecnici prodotti dai concorrenti in merito ai parametri qualitativi N), O), P), Q)..

Il Presidente provvede all'apertura del plico, che precedentemente aveva preso in consegna, che risulta integro e sigillato e dà avvio alla disamina degli elaborati tecnici presentati dai singoli concorrenti in riferimento ai parametri qualitativi N), O), P), Q)..

Alle ore 20,45 la Commissione sospende i lavori di studio e valutazione delle offerte tecniche e dispone di convocarsi nuovamente, in seduta riservata, per continuare l'esame e la valutazione della documentazione, il giorno 20.01.2021, alle ore 14,30 presso la sede del Comune di Busca. Il presidente dispone la documentazione di gara in un plico e provvede alla sua sigillatura e consegna al RUP la custodia dello stesso presso un armadio dell'ufficio tecnico chiuso a chiave.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tallone arch. Flavio – Presidente verbalizzante



Giraudò ing. Paolo – membro esperto



Rossi arch. Adriano – membro esperto

