

“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA” FRASSINO (Provincia di Cuneo)

VERBALE APERTURA BUSTA – ESITO PROCEDURA – RICHIESTA PREVENTIVO

LAVORI DI “Efficientamento energetico palazzetto con sostituzione serramenti esterni” - PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

CUP G33I23000060001 - CIG 9967067BE0

In data 09/08/2023, alle ore 15:00 nella sala Riunioni dell'Unione Montana Valle Varaita in Frassino Piazza Marconi 5 al secondo piano, sono presenti:

- Geom. Bruno Tallone – Tecnico Comunale di Busca Responsabile del Procedimento dell'Unione Valle Varaita – in qualità di testimone
- Arch. Giuseppe MOI – Responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita – in qualità di testimone
- Geom. Edoardo Castellino – impiegato tecnico-amministrativo dell'Unione Montana in qualità di testimone e segretario Verbalizzante

PREMESSO

- che con Giunta Comunale n. 95 del 28.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport degli impianti sportivi “Ing. Ferrero” di Via Monte Ollero”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ammontante a complessivi €. 112.028,15 di cui €. 100.012,41 per lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 4.100,00, e quindi per €. 95.912,41 per lavori assoggettabili a ribasso d'asta, ed €. 12.015,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione - CODICE CUP G33I23000060001;
- che con determina della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Variata n. 244/84 del 19.07.2023, quale determina a contrarre, è stato dato avvio all'iter per l'affidamento dei lavori per l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport degli impianti sportivi “Ing. Ferrero” di Via Monte Ollero, con sostituzione serramenti esterni, CUP G33I23000060001, assegnando ai lavori il n. di CIG 9967067BE0, ammontante a complessivi €. 100.012,41 per lavori a base d'asta compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 4.100,00, e quindi per €. 95.912,41 per lavori assoggettabili a ribasso d'asta, approvando gli atti di gara comprendenti la bozza di richiesta di offerta (RdO), modello offerta e DGUE aggiornato ai sensi del D.Lgs 36/2023, e individuando quale metodo di scelta del contraente la trattativa diretta con unico operatore economico fermo restando il principio della rotazione, e che tale procedura sarà effettuata su piattaforma informatica MEPA con richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A del D.Lgs 36/2023 (la procedura sarà effettuata su piattaforma informatica MEPA) e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo
- Visto che con lettera datata 03/08/2023 è stata formulata la richiesta di offerta (RdO) n. 3666167, tramite piattaforma elettronica MePA con n. una ditta,

DITTA	SEDE LEGALE	PEC
Desderi Pietro di Desderi Sandro	Loc. Tetto Colombero n. 5, 12010 Roccasparvera (CN)	desderi-serramenti@pec.net

- Vista la scadenza delle ore 12 del giorno 09/08/2023 per la presentazione della richiesta di preventivo;
- Il Presidente fa constatare che, nei termini prescritti dalla lettera d'invito, è pervenuta n. 1 offerta di cui all'oggetto quindi si dà corso alle operazioni

#	Denominazione Concorrente	▲	Forma di Partecipazione	▲	Numero di Partecipazione	▲	Lotto	▲	Data di Presentazione Offerta
1	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO		Singolo operatore economico		806959		Lotto 1		08/08/2023 08:49:21

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il Geom. TALLONE Bruno, istruttore tecnico dell'Unione Valle Varaita, assume la presidenza della gara e dà atto che è anche Responsabile per la Verifica dei Requisiti sulla piattaforma informatica AVCPass.

Assistono alle operazioni in qualità di testimoni e collaboratori per la verifica dei requisiti l'Arch. Giuseppe Moi, responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita, e il Geo. Edoardo Castellino, istruttore tecnico-amministrativo dell'Unione Montana Valle Varaita in qualità di verbalizzante.

Il Presidente precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Il Presidente constata e fa constatare quanto segue:

#	Denominazione Concorrente	▲	Forma di Partecipazione	▲	Numero di Partecipazione	▲	Lotto	▲	Data di Presentazione Offerta
1	DESDERI PIETRO DI DESDERI SANDRO		Singolo operatore economico		806959		Lotto 1		08/08/2023 08:49:21

Il Presidente dispone quindi l'apertura della busta contenente il preventivo e dà lettura ad alta voce del ribasso offerto che risulta essere:

Graduatoria Provvisoria

N. partecipazione	Denominazione concorrente	Valore economico offerta	Percentuale di ribasso	Stato aggiudicazione	Proposta aggiudicazione
806959	DESDERI PIET ...	-	0,310	AMMESSO	RIMUOVI PROPOSTA

Il Presidente aggiudica provvisoriamente alla ditta Desderi Pietro di Desderi Sandro, con sede in Loc. Tetto Colombero n. 5, 12010 Roccasparvera (CN), l'appalto dei lavori in oggetto indicati con ribasso del 0,310% sull'importo dei lavori a base di gara di €. 95.912,41 esclusi oneri per la sicurezza, per un importo netto di € 95.615,08 + € 4.100.00 per oneri per la sicurezza, per un totale di €. 99.715,08 + iva 10% per complessivi €. 109.686,59.


Il Presidente dichiara altresì che:

- il presente verbale aggiudica i lavori sopra indicati previo controllo documenti;
- a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché alla insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 84 comma 2 Legge n. 159/2011 sarà adottata opportuna determinazione di formale aggiudicazione dell'affidamento ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Busca;
- la stipula della scrittura privata d'appalto verrà effettuata con il Comune di Busca.


Il seggio di gara chiude i lavori alle ore 16:00.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Geom. Bruno Tallone - Presidente



Arch. Giuseppe MOI - Testimone



Geom. Edoardo Castellino - testimone/segretario Verbalizzante

